

IVT-2017-104-11 = 00085105

SZÉCHENYI 2020



E007504361

EMMI

Nemzeti Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Köznevelési Intézmények Infrastrukturális Fejlesztése	
Projektazonosító	21585
Előirányzat	2017 OKT 05
Projekt címe	5132-002/2017
Projekt kódja	13

Iktatószám: IKT-2017-400-11-00002639

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Kompolti Iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:
EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírássra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám: 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészt **Egri Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3300 Eger, Bem tábornok utca 3**
Székhely/Lakcím: **3300 Eger, Bem tábornok utca 3**
Azonosító szám (törzs-szám): **15835080-8412-312-10**
nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **835080**
Adószám: **15835080-2-10**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírássra jogosult képviselője: **Ballagó Zoltán**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.2-17-2017-00060** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

[Handwritten signature]



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Kompolti Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.2-17-2017-00060** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3356 Kompolt, Fő út 2** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt elszámolható költségeire** az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

¹A nem releváns rész törölendő.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.12.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **862 565 698 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankétfmllió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **862 565 698 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankétfmllió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **862 565 698 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankétfmllió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke legfeljebb a likviditási tervben az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-a lehet.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás egymilliárd forint vagy az alatti összeg, a mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

2A nem releváns törlendő

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

862 565 698 Ft, azaz nyolcszázhatvankétfélmillió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövel, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és 6. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő



8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁴

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁴Amennyiben releváns, használt hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett P.H. Kelt, 2017. év hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató P.H. Kelt 2017. év hónap ... napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - Eltérések listája
2. melléklet - A Projekt költségvetése
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Kommunikációs terv
9. melléklet - Likviditási terv
10. melléklet - Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
11. melléklet - A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása (releváns esetben)
12. melléklet - A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyonkezelés fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez.(releváns esetben)
13. melléklet - Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. számú melléklet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Projekt kezdési időpontja	2017.09.01.	2017.10.01.	A bírálati folyamat és az előkészítések időbeli szükségessége indokolja ez egy hónapos eltolást a kezdés időpontját illetően.
Projekt záró időpontja	2019.08.31.	2019.09.30.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
5. mérföldkő	2019.08.31.	2019.09.30.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
Szakmai terv költségének csökkentése	14 990 000 Ft	3 900 000 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.
Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 442 623 Ft	0 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.
Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás - munkabér	6 557 377 Ft	0 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.
Közbeszerzési eljárás díjának csökkenése	4 407 500 Ft	3 970 500 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.
Könyvvizsgálat díjának csökkenése	3 900 000 Ft	1 500 000 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.
A támogatás igényhez használt bakszámla száma módosult	10035003-00336468-00000000	10035003-00336468-30005101	Megnyitásra került az elkülönített bankszámla

Handwritten signature

MR_1 összege			A támogatás összege csökkentésre került a bírálati szakaszban, ez módosítja a mérőoldköveknel elszámolt összegeket.	22 198 140 Ft
MR_2 összege			A támogatás összege csökkentésre került a bírálati szakaszban, ez módosítja a mérőoldköveknel elszámolt összegeket.	242 188 765 Ft
MR_3 összege			A támogatás összege csökkentésre került a bírálati szakaszban, ez módosítja a mérőoldköveknel elszámolt összegeket.	248 393 565 Ft
MR_4 összege			A támogatás összege csökkentésre került a bírálati szakaszban, ez módosítja a mérőoldköveknel elszámolt összegeket.	849 435 068 Ft
MR_5 összege			A támogatás összege csökkentésre került a bírálati szakaszban, ez módosítja a mérőoldköveknel elszámolt összegeket.	851 494 268 Ft
Kapcsolattartó személye	Ballagó Zoltán	Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya	A megvalósítási szakaszban a projekt közvetlen megvalósítói tartják a kapcsolatot a gyors ügyintézés elérése végett.	
Projektmenedzser heti munkaideje	20 óra	40 óra	963471 hivatkozási számon kapott állásfoglalás alapján	
Pénzügyi vezető heti munkaideje	20 óra	40 óra	963471 hivatkozási számon kapott állásfoglalás alapján	
Monitoring mutatók (Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma, támogatott gyermek gondozási és oktatási intézmények kapacitása)	2019.08.31.	2019.09.30.	A projekt záró időpontjának módosítása módosítja a monitoring mutatók célérése dátumát.	



Kedvezményezett
P.H.
Kelt Eger, 2017 év szeptember hónap 27. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	3 970 500
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	400 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	14 990 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 900 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	18 240 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 012 800
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	1 800 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	10 800 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 376 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	8 000 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	1 500 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége	A beruházás helyén elhelyezésének költsége	99 060
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége	Egyéb a nyilvántartás biztosításához kapcsolódó költségek a kedvezményezett tájékoztatói kötelezettségei	936 850
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	44 743 989
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés	139 864 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Feújítás	547 559 999
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	gépjármű beszerzés	59 372 500

2

SZÉCHENYI



Összesen:				862 565 698
-----------	--	--	--	-------------

Kedvezményezett
P.H.

Kelt 2017 év hónap ...
napján.



Támogató
P.H.

Kelt 2017 év hónap ...
napján.

Pénzügyi ellenjegyzés,
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2017 év hónap ...
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. melléklet

3. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	862 565 698
Projekt elszámolható költsége	862 565 698
Projekt teljes költsége	862 565 698
Összesen	862 565 698

Kedvezményezett
P.H.

Kelt 2017 év hónap ...
napján.

Támogató
P.H.

Kelt 2017 év hónap ...
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

4. melléklet

4. számú melléklet


Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	MR_1		2017.12.31.	Az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 0%	
2	MR_2		2018.06.30.	A közbeszerzések eredményeképpen a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 2%	
3	MR_3		2018.10.31.	A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása.	


Handwritten signature

Mérőidő sorszáma	Mérőidő megnevezése	Projekt szakasz kezdési időpontja	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőidő előreig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 10%	
4	MR_4		2019.08.31.	A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 70%	
5	MR_5		2019.09.30.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul teljesül. A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 90%	

3


.....
Kedvezményezett
P.H.

Kelt, 2017 év hónap ...
napján.


.....
Támogató
P.H.

Kelt *BP*, 2017 év *10* hónap *25*
napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken	Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	450	m2	<ul style="list-style-type: none"> Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése Oktatás minőségének javulása A tervezett fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőt létségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt


Kedvezményezett
P.H.

Kelt 2017 év hónap ...



Támogató
P.H.

Kelt 2017 év hónap ...



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**

Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2019.08.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2019.08.31.	150	150	150


Kedvezményezett
P.H.

Kelt, 2017 év hónap ... napján.



Támogató
P.H.

Kelt, 2017 év hónap ... napján.



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

7. számú melléklet

Közbesszerzési terv

Közbesszerzés és tárgya	Besszerzéshez rendelt elnevezés	Közbesszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbesszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbesszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbesszerzés	Központosított közbesszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubesszerzés	Eszközbesszerzés - gépjármű	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Árubesszerzés	Eszközbesszerzés - oktatási eszközök	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Építés	Építési beruházás	-	-	Uniósi ért.határ - Nyílt						-

Kedvezményezett
P.H.

Kelt....., 2017 év..... hónap... napján.

Kelt.

napjén.
133.

Tamogato

Támogatás

R.H.

2017. év

naplón.

133.

Körményesi Árpád

Miniszterelnökség

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés nettó értéke (Ft)	Egybe-számlított nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
---------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------	------------	------------

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

8. melléklet

8. számú melléklet

Kommunikációs terv

82



EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Kompolt-Nagyúti Általános Iskola– Kompolt

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A KOMPOLTI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE

„KOMPOLTI ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSE”

A felhívás címe:

„Iskola 2020”

*Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a
minőségi oktatás megteremtése érdekében*

A felhívás kódszáma:

EFOP- 4.1.2-17

Eger, 2017. Szeptember



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

Jelen pályázathoz kapcsolódó kommunikációs stratégia célja, hogy a projektben vállalt kötelezettségek, feladatok és célok megvalósulását támogassa. A projekt előrehaladásáról, a megvalósult teljes és részeredményeiről az érintettek (a szakmai nyilvánosság, a résztvevők, a döntéshozók) és a nagyközönség számára is tájékoztatást nyújtson a megfelelő kommunikációs eszközök segítségével úgy, hogy egyben eleget tegyen a projekt kiírója által lefektetett követelményeknek is (<https://www.palyazat.gov.hu/doc/25>).

Ezen felül a pályázatban létrejövő termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető kommunikációs folyamatokat szabályozza és megfelelően előkészítse. A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez különösen fontos a megfelelő kommunikációs eszközökkel a projekt külső és belső környezetének informálása, tájékoztatása.

A különböző projektek tájékoztatási tevékenységei során lehetőség nyílik a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai Unió tagságából származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

A projektgazda mind az előkészítés, mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Széchenyi 2020 - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei - útmutató és arculati kézikönyv” című dokumentum szerint.

A kommunikációs terv keretein belül a projekt kommunikációs feladatai, azok megvalósításának részletei szerepelnek a kommunikáció céljainak, célcsoportjainak bemutatása és a megvalósítás során alkalmazott kommunikációs eszközök ismertetésével.

Az útmutató szerint a projektet megvalósító konzorcium a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Széchenyi 2020 – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató és arculati kézikönyv” című dokumentumban szereplő Infrastrukturális fejlesztés csomag 500 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összegrészt csomagot köteles megvalósítani, ehhez kapcsolódóan tájékoztatási táblát („B” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A projekt kommunikációjával kapcsolatos teendők végrehajtása három szakaszban történik: az előkészítési szakaszban, a végrehajtási szakaszban, illetve a megvalósítást követő szakaszban.

A projekt *előkészítő szakasza* kommunikációs szempontból: a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda.

A projekt *megvalósítási szakasza* kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart.

A projekt *megvalósítást követő szakasza* kommunikációs szempontból: a projekt fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart.

2. A projekt kommunikáció szakaszai

A projekt kommunikációjával kapcsolatos teendők végrehajtása két szakaszban történik: a tervezési, előkészítési szakaszban, illetve a végrehajtási szakaszban.

Tervezési, előkészítési szakasz

A program megvalósítását érintő külső és belső környezet felmérése, elemzése. A helyzetelemzésből megállapított belső és külső tényezők és azok hatásának ismeretében következik a kitűzött célok elérési módjainak meghatározása. Az ezen elemzésből elkészült kommunikációs terv tartalma alapján járunk el a végrehajtási szakaszban.

32

Az egységes arculat biztosításával kapcsolatos előkészületek elvégzésével elérjük, hogy a programhoz kapcsolódó kiadványok, eszközök, publikációk, események stb. egységes megjelenése hozzájáruljon a hatékony kommunikációhoz. Ennek során egyebek közt biztosítjuk az előírt szabályzat pontos követését a kötelező elemek feltüntetésére vonatkozóan.

Célunk, hogy a projekt tartalmával közvetetten vagy közvetlenül kapcsolatba hozzuk azon célcsoportokat, akikhez eljuttatjuk a projekt támogatási megkötésétől, egészen a projekt fizikai befejezéséig azon információkat, publikációkat, jelentéseket, amelyek a projekt nyilvánosságával kapcsolatosak.

Ezen kommunikációs tevékenységeket több információs csatornán tesszük közzé.

Végrehajtási szakasz

A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenységek célja a fejlesztés, illetve egyes mérőföldköveinek megismertetése a széles közvéleménnyel. A kommunikációs tervben megfelelő nyilvánossági és PR tevékenységek végrehajtása. Minden kommunikációs eseményt és eszközt legalább elektronikus eljárással archiválni kell a fenntartási időszak végéig – ezáltal biztosítva a teljesítés ez ideig való ellenőrizhetőségét.

3. A kommunikációs eszközök azonosítása

- A széleskörű tájékoztatás és nyilvánosság elérését a programról szóló információk nyomtatott, elektronikus, broadcast és podcast, valamint közösségi médiumokban való megjelenésével, sajtóközlemények és sajtóhírek írásával, a sajtóval való kurrens kapcsolattartással biztosítjuk.
- A programhoz kapcsolódó tájékoztatás primer forrása annak saját honlapja, ahol az információk folyamatos frissítése állandó.
- A programmal kapcsolatos információk a közösségi médiumokon és hírleveleken is megjelenik. A webszövegek írása, a webes alapú tartalomfeltöltés, a közösségi médiumok kezelése állandó monitorozás mellett történik.
- A program részeként print alapú/elektronikus tájékoztató füzetet és brosúrát jelentet meg.
- A programmal kapcsolatos eseményekről fotódokumentációt és audiovizuális anyagokat készítünk, ezek a társadalom széles körében nyilvános broadcast és podcast csatornákon kerülnek közzétételre.
- A program sajátosságait sajtótájékoztatókon is ismertetjük.
- A sajtóközlemények, sajtóanyagok elkészítésével és a médiumokhoz történő eljuttatásával elsősorban a program indulását és sikeres megvalósulását kívánjuk ismertetni.
- Előkészítjük és megtervezzük a sajtóban megjelenő fizetett hirdetéseket.
- Megszervezzük a különböző PR-beszámoló - televíziós és rádiós megjelenések, interjúk – lebonyolítását.
- A program céljait szakmai tájékoztató előadások, kerekasztal-beszélgetések keretében is ismertetjük.

A program indulásával és előrehaladásával, annak eredményeivel kapcsolatos információkat – a saját felületeinken keresztül kívánjuk ismertetni. Ennek során igyekszünk a programra vonatkozó általános információkat, illetve az egyes célcsoportokat megcélzó üzeneteket a lehető leghatékonyabban eljuttatni a címzetteknek. A program hivatalos weboldalon is folyamatos és tervezett kommunikációval tesszük hatékonyabbá annak disszeminálását. Az oldalon a programmal kapcsolatos sajtóközleményeket, sajtóanyagokat és egyéb információkat is kurrensen közzé tesszük.

4. Kommunikációs terv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
2017. III. negyedévtől	Internetes honlap készítése vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal létrehozása folyamatos működtetése, frissítése.	Tájékoztatás a projekt céljáról, ütemezéséről, a megvalósítás előrehaladásáról.	A projekt célcsoportjai és a széles közvélemény.	Honlap, webes tartalmak (hírek, szakmai összefoglalók, fotók, videók összeállítások).	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév	„C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén.	Tájékoztatás a projekt céljáról, ütemezéséről, a megvalósítás lényeges mozzanatairól.	A széles közvélemény, belső munkatársak, a sajtó képviselői.	„C” típusú tábla.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév	Sajtónyilvános projektindító esemény.	Tájékoztatás a projekt céljáról, ütemezéséről, a megvalósítás lényeges mozzanatairól.	A projekt célcsoportjai, közreműködő szervezetek, döntéshozók, a sajtó képviselői.	Rendezvény, tájékoztató anyagok, sajtóanyag.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, a sajtómegjelenések összegyűjtése.	Sajtó és közvélemény tájékoztatása.	A sajtó képviselői, a projekt célcsoportjai, széles közvélemény.	Sajtótájékoztató, sajtóközlemény, sajtóanyag, sajtóelemzés.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév – 2018. III. negyedév	Fotódokumentáció készítése.	Tájékoztatás a projekt megvalósításának előrehaladásáról.	A projekt célcsoportjai, a széles közvélemény, a sajtó képviselői.	Professzionális, nyilvános közzétételre alkalmas fotók.	A kommunikációs munkatársak
2021. III. negyedév	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény.	A projekt eredményeinek bemutatása.	Sajtó képviselői, belső munkatársak, a projekt célcsoportjai, közreműködő szervezetek.	Rendezvény, disszeminációs kiadványok, sajtóanyag.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2018. III. negyedév	Sajtótájékoztató, sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A projekt eredményeinek bemutatása	Sajtó képviselői, a projekt célcsoportjai, a széles közvélemény	Sajtótájékoztató, sajtóanyag, sajtóközlemény, sajtóelemzés	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2018. III. negyedév	TERKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	A projekt eredményeinek bemutatása	A széles közvélemény	Feltöltött, teljes adatkörrel ellátott Térkép	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2018. III. negyedév	„D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén (, vagy „B” típusú tábla kint hagyása a fenntartási időszak végéig).	Tájékoztatás a projekt alapadatairól	A széles közvélemény, belső munkatársak, a sajtó képviselői	„D” típusú tábla	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak

Jelen projektben vállalt kommunikációs feladatokat, azok időbeli ütemezését és a bekerülési költségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Feladatok	500 millió Ft feletti projekt esetén kötelező	1. fél év	2. fél év	3. fél év	4. fél év	5. fél év	6. fél év	7. fél év	8. fél év	Költségek
	A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)										
1	Kommunikációs terv készítése	x									0 Ft
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése <i>Az Önkormányzat hirdetőtábláján és a közintézményekben plakátos tájékoztató kihelyezése</i>	x									3400 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig <i>uni-eger.hu oldalon aloldal létrehozása</i>	x									0 Ft
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	x									0 Ft
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése <i>1 A4 oldal terjedelemben</i>	x									0 Ft
6	Sajtónyilvános események szervezése <i>Sajtótájékoztató évente legalább 1 alkalommal</i>	x									254 000 Ft
7	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése <i>3 mm-es Polistirol lemezre kasírozott UV-álló 4+0 színnel kiválasztott</i>	B									78 740 Ft
8	Media megjelölés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	x									171 450 Ft
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése <i>összesen 400 db, 300 dpi felbontású professzionális, kommunikációs célra készült fotó</i>	x									0 Ft
10	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése <i>Rendezvény 100 fő részvételével</i>	x									508 000 Ft
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt	x									0 Ft

Handwritten signature

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Felhívás/Projekt címe: Komposztiskola fejlesztése
Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

2017				2018											
	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevétel (mFt):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás előleg	33 203 210,00			469 896 225,00											
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)															
Támogató által teljesített/ajánlandó szállított finanszírozás															
Rövidítés: az előleg támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)	33 203 210,00	33 203 210,00	33 203 210,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00	503 102 435,00
Költség (mFt):															
Projektkezdés költség	-	3 000 000,00	14 990 000,00	-	-	-	-	4 370 500,00	-	-	-	-	-	-	-
EBBŐL a származó finanszírozású tételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektmenedzement költség	-	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00
EBBŐL a származó finanszírozású tételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költség	-	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Célcsoport támogatásának költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBBŐL a származó finanszírozású tételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	-	78 740,00	127 000,00	85 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBBŐL a származó finanszírozású tételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	208 227 200,00	-	-	-	-	249 528 400,00	-
EBBŐL a származó finanszírozású tételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános (rész) költség	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
EBBŐL a származó finanszírozású tételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen tárgyhó	-	5 829 940,00	16 668 200,00	1 630 925,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	5 921 700,00	207 778 400,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	242 148 800,00	1 551 200,00
EBBŐL utófinanszírozás	-	5 829 940,00	16 668 200,00	1 630 925,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	5 921 700,00	207 778 400,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	242 148 800,00	1 551 200,00
EBBŐL származó finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hó végig leadott kumuláltan (előfinanszírozás + származó finanszírozás)	-	5 829 940,00	22 198 140,00	23 835 065,00	25 386 265,00	26 937 465,00	28 488 665,00	34 410 365,00	242 188 765,00	243 739 065,00	245 291 165,00	246 842 365,00	248 393 565,00	490 543 165,00	492 094 365,00
EBBől hó végig leadott kumuláltan (előfinanszírozás)	-	5 829 940,00	22 198 140,00	23 835 065,00	25 386 265,00	26 937 465,00	28 488 665,00	34 410 365,00	242 188 765,00	243 739 065,00	245 291 165,00	246 842 365,00	248 393 565,00	490 543 165,00	492 094 365,00
EBBől hó végig leadott kumuláltan (előfinanszírozás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:	-	-	-	-	-	-	-	-	34 410 365,00	-	-	-	-	212 432 000,00	-
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 410 365,00	-	-	-	-	212 432 000,00	-
EBBől előleg terhére átutalt/átutalandó	-	-	-	-	-	-	-	-	34 410 365,00	-	-	-	-	212 432 000,00	-
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Származó finanszírozású tételek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adott hónap végéig felhasználott forrás (kumulált):	-	5 829 940,00	22 198 140,00	23 835 065,00	25 386 265,00	26 937 465,00	28 488 665,00	34 410 365,00	242 188 765,00	243 739 065,00	245 291 165,00	246 842 365,00	248 393 565,00	490 543 165,00	492 094 365,00
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott összesen (kumulált):	-	-	-	-	-	-	-	-	34 410 365,00	34 410 365,00	34 410 365,00	34 410 365,00	248 842 365,00	249 842 365,00	249 842 365,00
Maradék forrás az adott hónap végéig igényelt forrásból (kumulált):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,040

0,29

Kelt: Eger, 2017.06.15.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

9. számú melléklet

Likviditási terv

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A LIKVIDITÁSI TERVHEZ

A projekt tervezett összköltsége 862 565 698 Ft. Az elszámolható költségek korlátaira figyelemmel a projekt költségvetése a következőképpen alakul:

Elszámolható költségek	Nettó	Áfa	Bruttó
Projekt előkészítés	14 874 016 Ft	4 015 984 Ft	18 890 000 Ft
Műszaki előkészítés	11 803 150 Ft	3 186 850 Ft	14 990 000 Ft
Szakmai terv elkészítése	3 070 866 Ft	829 134 Ft	3 900 000 Ft
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	3 526 378 Ft	844 122 Ft	4 370 500 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás	6 299 213 Ft	1 700 787 Ft	8 000 000 Ft
Könyvvizsgálat	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
Projektmenedzsment	22 252 800 Ft	0 Ft	22 252 800 Ft
Szakmai vezető	13 176 000 Ft	0 Ft	13 176 000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	815 677 Ft	220 233 Ft	1 035 910 Ft
Általános (rezsi) költségek	1 417 320 Ft	382 680 Ft	1 800 000 Ft
Eszközbeszerzés	81 981 488 Ft	22 135 001 Ft	104 116 489 Ft
Építés	541 278 740 Ft	146 145 259 Ft	687 423 999 Ft
Összesen	686 802 734 Ft	175 762 964 Ft	862 565 698 Ft

A projekt során 5 mérföldkövet tervezünk, a pályázati felhívásnak megfelelően. A projekt tervezett kezdete 2017. október 1.

Az elszámolási szabályok alapján az igényelhető előleg a tárgyév végéig felmerülő költségek 150 %, melyet elsőként a projekt indulásának hónapjában utal a Közreműködő Szervezet. A 2017. december 31-ig tervezett kiadásaink 22 198 140 Ft, mely összeg 150 %-ával megegyező előleget várunk a projekt támogatási szerződésének aláírását követően (33 293 210 Ft). 2018. évben tervezetten 469 896 225 Ft kiadásunk lesz, melyre a 100 %-os előleget 2018. I. negyedévében szeretnénk lekérni. A 2019. évben a fennmaradó 359 376 263 Ft költséggel számolunk, mely esetében az előleg lehívására 2019. I. negyedévében kerül sor.

2017-ben a szakmai előkészítés (3 900 000 Ft), a műszaki tervezés (14 990 000 Ft), a B típusú tábla beszerzése (78 740 Ft), egy darab sajtótájékoztató (127 000 Ft), dokumentációs költség (150 000 Ft), két havi projektmenedzsment (1 854 400 Ft) bér valamint két havi szakmai vezetői bér (1 098 000 Ft) kerül kifizetésre.

A közbeszerzési tevékenység (4.370.050 Ft) számításaink szerint az 1. félévben lezárul és a költsége fel is fog merülni.

A szakmai vezetés és a projektmenedzsment költségek minden hónapban egyenlő összegekben fognak felmerülni a 24 hónapon át 2017. októberétől - 2019 szeptemberéig.

A műszaki ellenőrzés költsége az építési munkálatok megkezdésétől, a munkaterület átadásától fog felmerülni a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A műszaki ellenőrrel kötendő szerződés függvénye, hogy részszámlázás lehetősége kerül-e megállapításra vagy csak egy összegben, végszámlát nyújt be a műszaki ellenőr.

Az építési költségek a várhatóan a 2018-as év második felében merülhetnek fel. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerülő kivitelezővel, a vele megkötésre kerülő kiviteli szerződésben kerül megállapításra a számlázás ütemezése és az előleg utalásának a lehetősége. Terveink szerint várhatóan a szerződés aláírásakor 30% előleg igénybevételére igényt fog tartani a kivitelező, és azon felül pedig számításaink szerint 2018-ban egy 50%-os részszámla 2019-ben egy végszámla kerül benyújtásra.

Általános (rezsi) költségek folyamatosan fognak felmerülni a projekt időszaka alatt.


Eszközbeszerzés (104 116 189 Ft összegben) költsége csak a projekt vége felé, 2019-ben fog felmerülni.

A tájékoztatás és nyilvánosság valamint a könyvvizsgálat költségének felmerülése csak a projekt legvégére várható.

A kifizetési kérelmeket a előlegek elszámolásának, illetve a mérföldkövek elvárásainak megfelelően terveztük.

A hó végi „számlaegyenleget” vizsgálva látható, hogy a folyamatosan igényelhető és egyben folyamatosan elszámolt előleg mellett a projekt mindvégig biztonsággal finanszírozott, mely tehermentesíti az Egri Tankerületi Központ költségvetését.

Eger, 2017. szeptember 26.


Ballagó Zoltán
Egri Tankerületi Központ
Tankerület Igazgató



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

10. melléklet

10. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-2017-00060**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

10. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.2-17-2017-00060 azonosító számú „Kompolti Iskola fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 862.565.698 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 862.565.698 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Eger, 2017. szeptember 13.


.....
cégszerű aláírás





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

11. melléklet

11. számú melléklet

A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása



Füzesabonyi Járási Hivatal
3390 Füzesabony Széchenyi István u. 7.

Oldal: 1/2

Hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/13789/2017

2017.09.27

KOMPOLT

Szektor: 53

Belterület 1027/49 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	--

. Kivett általános iskola és tornacsarnok, udvar

0

1.1676

0.00

II R É S Z

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32339/1999.05.13

jogcím: jogutódlás tulajdoni hányad: 0/1

jogcím: tulajdonközösség megszüntetése tulajdoni hányad: 0/1

jogállás: tulajdonos

név: KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 3356 KOMPOLT Kápolnai út 2/D

törzsszám: 15381770

4. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 36303/2017.09.20

jogcím: vagyonkezelésbe adás

jogállás: vagyonkezelő

név: EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT

cím: 3300 EGER Bem tábornok utca 3.

törzsszám: 15835080

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 242/3/2008.03.19

Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet területe 360 m²-ről 1 ha 1676 m²-re növekedett a kompolti 1027/43, 1027/44, 1027/45, 1027/46, 1027/47, 1027/48 hrsz-ú ingatlanok összevonásával.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 242/3/2008.03.19

eredeti határozat: 32787/1993.07.14

Helyiséghasználati jog

17,7 m² -re.

utalás: II /3.

jogosult:

név: MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT. törzsszám: 10773381

cím : 1013 BUDAPEST Krisztina körút 55.

Folytatás a következő lapon

3c

Hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/13789/2017
2017.09.27

KOMPOLT

Szektor: 53

Belterület 1027/49 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 38472/2012.07.09
Vezetékjog
251 m2 vázrajzi területre VMM-314/2012 engedélyszámú, (20591) Kompolt 0,4 kV-os 1. sz.
vezetékrendszer.
jogosult:
név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
cím : 3525 MISKOLC Dózsa Gy. út 13.

A hiteles tulajdoni lap-másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

... .., 2017.09.27

Godó Melinda

TULAJDONI LAP VÉGE



DL



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

12. melléklet

12. számú melléklet

A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Kompolt Község Önkormányzata
székhelye: 3356 Kápolnai út 2/D
képviseli: Balázs Zoltán polgármester
törzsszáma: 381774
adóigazgatási azonosító száma: 15381770-2-10
bankszámlaszáma: 12033007-00112608-00100005
statisztikai számjele: 15381770-8411-321-10
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Kozmáné Bata Zsuzsanna tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:


ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.

Az intézmény(ek)e)t a KIK működteti.

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül.

A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012.12.12-én átadás-átvételmegállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.



A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyongazdálkodási joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

A szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásba adja, a KIK vagyongazdálkodásba veszi az 1. számú mellékletben megjelölt ingatlanokat, (3356 Kompolt Fő út 2. Hrsz. 1027/49) és a 2. számú mellékletben meghatározott ingóságokat.
2. A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyongazdálkodási jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti.

Felek Jogai és kötelezettségei

3. A KIK vagyongazdálkodásában levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időnkívül, az Önkormányzat – a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.
4. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
5. A KIK-ea vagyongazdálkodásában levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
 - a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalmat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg.
 - b) a vagyont biztosítéknak nem adhatja,
 - c) a vagyont osztott tulajdont nem létesíthet,
 - d) a vagyongazdálkodási jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
 - e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyongazdálkodásában lévő vagyontól vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalmat-hoz történő hozzájárulást.
6. A KIK a vagyongazdálkodásában levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyongazdálkodási szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyontól vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.

7. A KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyének birtokában engedheti át másnak, ilyen esetben, az engedély birtokában is a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. Az írásbeli engedély iránti kérelmet a használatba adás tervezett időpontját megelőző legalább öt munkanappal kell tulajdonosnak benyújtani.
8. A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.
9. A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
10. A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.
12. A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
13. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
14. A KIK köteles tűzni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.
15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni.
16. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható.
17. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot - az Önkormányzat felhívása ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.

18. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megővéséről, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkor állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
19. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
- a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
 - b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.
20. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
21. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.
22. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
23. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
24. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.
25. Tulajdonosi ellenőrzés
- Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

Azellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult

- a) a KIK használatában álió ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
- b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
- c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
- d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

Működési költségek viselésének szabályai

26. A 3.sz. mellékletben szereplő közüzemi szolgáltatók esetén a KIK önálló szerződést köt az üzemeltetett ingatlanra vagy ingatlanrészre!
27. A KIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi díjaknak tulajdonos kizárólagos használatában maradt alapterületre jutó, arányos részét továbbszámlázza Önkormányzat részére, amelynek összegét a havi kiszámlázott rezsiköltség alapján határozza meg. Az elszámoláshoz KIK csatolja az elszámolásba bevont számlák másolatát.
28. Az 3.sz.mellékletben meghatározott és közösen üzemeltetett ingatlan vagy ingatlanrész költségmegosztásainak %-os arányát a KIK és az Önkormányzat az adott gazdasági év június 30-ig felülvizsgálja.
29. Tulajdonos kizárólagos használatában maradt alapterület működtetésének egyéb költségeit tulajdonos közvetlenül saját költségvetéséből állja, ezen feladatokat (pl.: takarítás, felújítás, karbantartás, stb.) saját szervezésben oldja meg.

A szerződés megszűnése

30. A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt ingatlanban megszűnik.
31. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
32. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
33. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni.
34. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.
35. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a KIK köteles gondoskodni.

Egyéb rendelkezések

36. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
37. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
- Önkormányzat: Balázs Zoltán (Kompolt Községi Önkormányzat, 3356 Kompolt Kápolnai út 2/D, telefon/fax: 36/489-029/489-085, e-mail: kompolt_polghiv@t-online.hu)
- KIK: Kozmáné Bata Zsuzsanna tankerület-igazgató (KIK 3390 Ifjúság út e-mail: zsuzsanna.bata@klik.gov.hu)
38. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Füzesabonyi Járási Bíróság, Heves Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
39. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
40. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.


A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

Mellékletek: 1. számú melléklet: Vagyongkezelésbe átadott ingatlan(ok) tervrajza.


2. számú melléklet: Vagyongkezelésbe átadott ingósági leltár.

3. számú melléklet: A közüzemi díjak megosztásának aránya.

Kelt: Kompolt, 2013. január 15.



Önkormányzat

ellenjegyzem:



Önkormányzat





KIK

ellenjegyzem:

KIK







KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.

Telefon: 36/489-029, 36/489-195 Fax: 36/489-085;

e-mail: kompolt_polghiv@t-online.hu

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Az EFOP-4.1.2-17 JELŰ KONSTRUKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Alulírott **Balázs Zoltán** (név), a **Kompolt Község Önkormányzata** (önkormányzat megnevezése) képviseletében hozzájárulok, hogy a **Kompolt Község Önkormányzata** (önkormányzat megnevezése) tulajdonát képező **1027/49** (helyrajzi szám) alatt álló ingatlanon **Kompolt-Nagyúti Általános Iskola** (intézmény megnevezése) az **EFOP-4.1.2-17-00060** jelű „Kompolti iskola felújítása” című projekt céljait megvalósíthassák.

Kompolt, 2017.szeptember 5.



Balázs Zoltán
polgármester

Bz

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. Villamosenergia

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: ÉMÁSZ Nyrt. 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

1.1. Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Mérőóra azonosító: 9840005485

A mérőóra által mért fogyasztás és a közüzemi díj megosztása %-osan a KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészeken.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 80%

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 20 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 2 076.000 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 1.660 800 Ft/év (bruttó)

2. Földgáz

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: TIGÁZ Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

2.1. Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Mérőóra azonosító: 5406901

A mérőóra által mért fogyasztás és a közüzemi díj megosztása %-osan a KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészeken.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 100 %

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 0 %


Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 2.100.000 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 2.100.000 Ft/év (bruttó)

3. Ivóvíz

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: Heves Megyei Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy u. 2.

3.1. Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2



Mérőóra azonosító: 501938

A mérőóra által mért fogyasztás és a közüzemi díj megosztása %-osan a KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészeken.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 80 %

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 20 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 180.000 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 144.000 Ft/év (bruttó)

4.Folyékony kommunális hulladék (elszállítás)

4.1.Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Szerződés szerinti vállalkozó megnevezése: Tóth István 3350 Lehel Vezér út

A mérőóra által mért fogyasztás és a közüzemi díj megosztása %-osan a KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészeken.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 80 %

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 20 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 90.000 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 72.000 Ft/év (bruttó)

5.Vonalas telefon és internet

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: Magyar TelekomNyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

5.1.Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Ügyfél azonosító: 459438050 (nincs önálló azonosító, csak vonal 36/489-239)


A telefonvonal és internet megosztása %-osan a KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészeken.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 100 %

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 0 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 172.000 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013) 172.000 Ft/év (bruttó)



6. Kommunális hulladék

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: Kál Nagyközség Önkormányzata
3350 Kál Szent István tér 1

6.1 Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Szerződés azonosító: egyedi megállapodás alapján

A költségek megosztása a KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészekben.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 100%

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 0 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 270.000 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 270.000 Ft/év (bruttó)

7. Vagyonvédelem (Riasztó készülék üzemeltetés, karbantartás)

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: Group 4 Securikor 1033 Budapest,
Harrer Pál u. 3.

7.1 Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Szerződés szám: 34418/30006251

A KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészekben.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 100%

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 0 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 56.700 Ft (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 56.700 Ft (bruttó)


Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: Viva Elektronika 3508 Miskolc, Sütő
J. u. 32.

7.1. Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Szerződés szám: VK031/2004.

A KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészekben.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 100%



Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 0 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 25.400 Ft/év (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 56.700 Ft (bruttó)

8. Gázkázán átalány díjas szerződés

Az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató megnevezése: Promtherm Agria Kft. 3300 Eger, Mátyás király út 130.

8.1. Felhasználóhely: 3356 Kompolt Fő utca 2

Szerződés szám: 18008

A KIK által üzemeltetett és az Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrészen.

KIK által üzemeltetett ingatlanrész: 80 %

Önkormányzat által üzemeltetett ingatlanrész: 20 %

Előző gazdálkodási évre (2012) fizetett közüzemi díj: 116.200 Ft (bruttó)

A KIK által tervezett közüzemi díj adott gazdasági évre (2013): 116.200 Ft (bruttó)

Kelt: Kompolt, 2013. január 15.

 Önkormányzat	 KIK
ellenjegyzem: Önkormányzat	ellenjegyzem: KIK



82

Nyilatkozat

vagyongkezelés jogutódlásáról

Alulírott **Ballagó Zoltán**, mint az **Egri Tankerületi Központ** hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.2-17-2017-00060** azonosító számú **Kompolti iskola fejlesztése** című projekt esetén 12. sz. mellékletként szereplő **Vagyongkezelési szerződés vonatkozásában** - hivatkozással arra, hogy Az állami köznevelési közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm.rendelet 2. melléklet szerinti tankerületi központba olvadnak be, továbbá, hogy a Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található - **a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja 2017. január 1-től az Egri Tankerületi Központ lett.**

Kelt: Eger, 2017. szeptember 6.

cégszerű aláírás



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**

Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

13. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Magyar Államkincstár

HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

Igazolás

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005101 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.2” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 4 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.


Ferenczy Ágnes
osztályvezető


Hegyi Anita
számlavezetési referens