



E008202029

EMMI

TK/091/0538-2/2020

SZÉCHENYI 2020

EFOP-4.1.2-17-2017-00062
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

IKT-2017-400-11-00000210/0000063

EMMI EU Források Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési és Építési Ügynökség

Érkezési dátum: 2020 MÁJ 19.

kelt:

Érkezési sorozatszám: 3163

Iktatószám: 5135-022/2017

Melléklet/db: 1

Iktatószám: IKT-2017-400-11-00000210/0000060

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Kiskörei Iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.2-17-2017-00062

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 3300 Eger, Bem tábormok utca 3

Székhely: 3300 Eger, Bem tábormok utca 3

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 835080

Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:


10035003-00336468-30005101

Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények



Handwritten signature and date 11

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.2-17-2017-00062 azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.08.28. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Kiskörei Iskola fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00062 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

12

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.10.24.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.04.22.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 319 590 670 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 319 590 670 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 319 590 670 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 319 590 670 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

319 590 670 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi,

hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Egri Tankerületi Központ
Kedvezményezett


Támogató
Greffné Kovács Edina Krisztina
főosztályvezető*


P.H.

P.H.

Kelt: Eger, 2020 év május hónap 14. napján

Kelt: BUDAPEST, 2020 év 05 hónap 21 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Melléklet opcionális tartalma:

7. A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása
8. A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásban lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyonkezelés fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

9. Eltérések listája
10. Közbeszerzési terv
11. Kommunikációs terv

- 12. Likviditási terv
- 13. Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
- 14. Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Hash: 6893aa77-8435-485e-93e6-e665329bbf14

Kiskörei Iskola fejlesztése

Összefoglalás

Módosítási igény összefoglalása

Jelen módosítási igényünkkel szeretnénk módosítani a pályázat fizikai befejezésének dátumát: 2021.10.24-re. A közbeszerzési eljárás kérésére 2019. június 24-én került sor. Az eljárás 2019. október 2-án eredményesen zárult le. A feltételes közbeszerzési eljárás nyertes ajánlati összege nettó 245.349.371.-Ft. A projekt hatályos támogatási szerződés szerinti költségtervének felújítás, akadálymentesítés és átalakítás költségelemekre összesen nettó 174.670.417.-Ft áll rendelkezésre. A fedezet hiány miatt többletforrás igény került benyújtásra 2019.10.02-án. A Pénzügyminisztérium által kijelölt igazságügyi szakértői vélemény alátámasztja a többletforrás igényt. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés abban az esetben válik hatályossá, ha a többletforrás rendelkezésre áll, valamint a projektdíszak módosítás jóváhagyásra kerül. A kivitelezésre tervezett idő 10 hónap. A közbeszerzési eljárás elhúzódnia valamint a többletforrás nem áll rendelkezésre, szükséges a projektdíszak módosítása. A módosítási igényben Ballagó Zoltán tankerületi igazgató úr személyében új kapcsolattartó került bejelentésre. Ezenfelül szeretnénk bejelenteni, hogy Kovács Márton helyett a pályázat tanügyigazgatási szakmai vezetői feladatokat 2018.08.01-től Krekk Mária látja el, 2018.10.01-től a pályázat projekt asszisztensi feladatát Tírják Janka helyett Porcs Anita Zsuzsanna látja el.

Fejlesztendő tevékenység

Kérjük, válassza ki a projektre vonatkozó fejlesztendő tevékenység TEÁOR számát és megnevezését!

A Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése

84.12 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

10035003-00336468-30005101

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célszám:

Nincs kiválasztva

Projekt megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projekt megvalósításban résztvevő személy neve:

Kalló Edina

Projektben betöltött szerepe:

Projektmenedzser

Képzettsége:

Igazságügyi igazgatás

Munkatapasztalata (év):

4

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

"A szolgáltatás-koordináció fejlesztése a Mezőcsát Kistérségben" TÁMOP-5.4.9.-11/1-2012-0040 "Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Mezőcsát Kistérségben" EMOP-4.2.1/A-11-2012-0019 "Mezőcsát Városközpont megújítása-I.ütem" EMOP-3.1.2/D-09-2010-0003 "Foglalkoztatás támogatása a Mezőcsát kistérségi Egészségfejlesztő Központban" TÁMOP-6.2.4.A- 11/1-2012-0069 "Mezőcsát Református Gimnázium Energetikai korszerűsítése" KEOP-4.10.0/E/12-2014-0056

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra/hét)

20

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Banyár Éva

Projektben betöltött szerepe:

Pénzügyi vezető

Képzettsége:

Okleveles közgazdász

Munkatapasztalata (év):

10

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0144 KEOP-5.7.0/15-2015-0255

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra/hét)

20

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Szikora Miklós

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

okleveles szerkezetépítő mérnök

Munkatapasztalata (év):

27

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

A szakmai tapasztalat részletes bemutatása a csatolt önéletrajzban történik. Műszaki szakmai vezető. KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003 TOP-3.1.1-15-HE1-2016-0006

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra/hét)

20

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Kovács Márton

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

pedagógus, tanügy-igazgatási szak

Munkatapasztalata (év):

30

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

A releváns szakmai tapasztalatot a csatolt szakmai önéletrajz tartalmazza

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra/hét)

20

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Krek Mária

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

Szakvizsgázott pedagógus, Köznevelés vezető

Munkatapasztalata (év):

17

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

A releváns szakmai tapasztalatot a csatolt szakmai önéletrajz tartalmazza

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra/hét)

20

Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év

	2015	2016
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	0	0
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	2173	1829

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

Egri Tankerületi Központ

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Közszerűlet:

Bem tábornok utca

Házzszám:

3

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Közszerűlet:

Bem tábornok utca

Házzszám:

3

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

Terv adatok

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Sportszerek beszerzése

Közbeszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Alkalmazandó eljárásrend

Közbeszerzés - ex-ante -
eljárás összegezés benyújtása
utáni végleges ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)

Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Egri Tankerületi Központ

Közbeszerzés megnevezése

"Sportszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére Európai Uniók források
felhasználásával"

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

43126456

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /
ajánlatkérés dátuma

2018.04.13.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

NR

Érvényes ajánlatot tevők száma

2

Összegezés megküldésének dátuma

2018.06.15.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

nem releváns

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

nem releváns

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nem

Terv adatok

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Építési beruházás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Alkalmazandó eljárásrend

Közbeszerzés - ex-ante -
dokumentáció szakmai
ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Nincs kiválasztva

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs
kiválasztva

Terv adatok

Beszerzéshez rendelt elnevezés

Eszközbeszerzés

Közbeszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Alkalmazandó eljárásrend

Közbeszerzés - ex-ante -
dokumentáció szakmai
ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Egri Tankerületi Központ

Közbeszerzés megnevezése

Eszközök és játékok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére Európai Unió források felhasználásával

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

42324789

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

2018.04.13.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

NR

Érvényes ajánlatot tevők száma

3

Összegezés megküldésének dátuma

2018.06.05.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

NR

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

NR

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Igen

Szerződéskötési határidők

Szerződés tervezet EPTK-ra küldve	2017.09.29. 09:17:04
Válaszadásra rendelkezésre álló napok száma összesen	5
Kézbessítési vélelem kalkulált időpontja	
EPTK-n történt átvétel időpontja	
Átvétel módja	
Kézbessítési vélelem beállta esetén tényleges átvétel időpontja	
TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozattétel határideje	2017.10.04. 23:59:59
Történt határidő hosszabbítás a nyilatkozat határidejére vonatkozóan	nem
TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozat dátuma	2017.09.29. 14:29:45
TSZ kötéshez szükséges dokumentumok benyújtási határideje	
Történt határidő hosszabbítás a dokumentum benyújtására vonatkozóan	
TSZ kötéshez szükséges dokumentumok beküldésének dátuma	
Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határideje	
Történt határidő hosszabbítás a kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határidejére vonatkozóan	
Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének időpontja	
TSZ megkötés dátuma (támogató által aláírás dátuma)	2017.10.25.
TSZ hatályba lépés dátuma	2017.10.25.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

* Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

450

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

minőségibb oktatás, hozzájárulás a szegregáció csökkentéséhez

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.06.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások elindulnak. A felmerült költségekről kifizetési igénylés kerül benyújtásra, a megítélt támogatás legalább 10%-ról.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

14933067

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.10.24.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt fizikai befejezése. Az összes kötelező tevékenység maradéktalanul megvalósul. Az összes elszámolható költség legalább 90%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

287631603

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészül.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

17026000

1. oldal

Szerződés alapadatok
Támogatás összege (Ft)

319590670

Összköltség (Ft)

319590670

A projekt címe

Kiskörei Iskola fejlesztése

A projekt megvalósításának kezdete

2017.11.01.
00:00:00

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.10.24.
00:00:00

Költségek elszámolhatóságának kezdete

2014.01.01.
00:00:00

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2022.04.22.
00:00:00

Projekt tényleges kezdete

2017.11.01.
00:00:00

Projekt tényleges fizikai befejezése

Elszámolás gyakorisága

Többszöri elszámoló

Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege

319590670

COFOG kód:

092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

Nyilatkozattételre és dokumentum benyújtására rendelkezésre álló napok száma

5

Szerződés típusa

Megvalósítási

Fejlesztéssel érintett szervezet adatai

Szervezet neve

Kisköre Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szervezetnek)

835080

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.12 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Helység

Kisköre

Irányítószám

3384

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Hevesi

Járás

Hevesi

Közszerűlet

Széchenyi István út.

Házszám

42

Helyrajzi szám

536

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

Egri Tankerületi Központ

Támogatást igénylő rövidített neve

Egri Tankerületi Központ

Gazdálkodási formakód:

312 - Központi költségvetési szerv

Adószám (8-1-2 karakter):

15835080-2-10

Statistikai szám:

15835080-8412-312-10

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szervezetnek):

835080

OM azonosító

000000000

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.12 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

1. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő

Igen

Elszámolás módja

Többszöri

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Név:

Kalló Edina

Beosztás:

projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

06-30-779-5599

Fax:

E-mail:

kallo.edina@fkkn.eu

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Név:

Ballágó Zoltán

Beosztás:

Tankerületi igazgató

Telefon:

06-36/795-230

Telefon (mobil):

06-30/626-6280

Fax:

E-mail:

zoltan.ballago@kk.gov.hu

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

Egri Tankerületi Központ

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

4

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása:

A projektmenedzsment szerv az Egri Tankerületi Központ mivel a projektmenedzser, a pénzügyi vezető valamint a két projektasszisztens feladataikat munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a Tankerületi Központnál látják el

Megvalósítási helyszínek

Helység

Kisköre

Irányítószám

3384

Réglo

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Hevesi

Járás

Hevesi

Községi terület:

Széchenyi István út

Házszám:

42

Helyrajzi szám:

536

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Igen

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m²)

0

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Jelen kérelemben a fenntartó a Kisköre Városi Pál Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatására nyújt be pályázatot. A projekt tervezett hossza 15 hónap. A beruházással érintett épület több ütemben épült. A jelenlegi épület régi szárnya még 1929-ben került átadásra, majd 1985-ben átadták az épület új szárnyát is. A beruházással érintett intézmény egy új épületrészről - rendezvényteremmel, kis foglalkoztató helyiségekkel és a kiszolgáló vizesblokkokkal - amely a jelenleg lebukolt udvarrészben kerül elhelyezésre. A kültéri sportolásra alkalmas terület pótlására új aszfaltzott kézilabda pálya készül 24 x 42 m méretben. A meglévő épületen belül a tornaterem padlóburkolata kerül felújításra, valamint a kazánház belső burkolata és falai lesznek kijavítva, felújítva. A kazánház homlokzati ablakai is lecserélésre kerülnek új alumínium vagy acél szerkezetű nyílászárókkal. Továbbá a már használaton kívüli ipari kémény bontása is a beruházás részét képezi. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: a köznevelési intézmény infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, kapacitásbővítése 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés (szakmai terv készítése, közbeszerzési eljárások előkészítése), projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítása (műszaki tervdokumentáció, kiviteli és engedélyes tervek elkészítése, eszközbeszerzés, akadálymentesítés), horizontális követelmények biztosítása, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat biztosítása 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a mindennapos testneveléshez szükséges terek kialakítása és eszközökkel való ellátása. A projekt részletes szakmai tartalma a támogatási kérelem mellékleteként csatolt szakmai tervben kerül bemutatásra.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Az integrált, kiváló tárgyi feltételeket biztosító oktatás hangsúlyosan hozzájárul az esélyegyenlőség megvalósításához, hátránykompenzáló hatással bír. A fejlesztés követően az intézmény természetesen a beiskolázási körzet minden gyermeke számára biztosítja a lehetőséget a kiváló környezetben történő tanulásra, a fejlesztés eredményéhez minden iskolásnak egyenlő hozzáférése lesz, igénybevételek során alapvető szempont lesz az az egyenlő bánásmód érvényesítése.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXCV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

Képviselő adatai

Képviselő adatai
Név:

Ballagó Zoltán

Képviselői jog

Önálló

Beosztás:

tankerületi igazgató

Telefon:

+36 (36) 795 230

Telefon (mobill):

+36 (30) 626 6280

Fax:

+36 (36) 482 985

E-mail:

zoltan.ballago@kk.gov.hu

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	319 590 670	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	319 590 670	100,000000%
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
Projekt teljes költsége	319 590 670	

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költség típusa	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	27 000
Bruttó egységár [Ft]	127 000
Mennyiség	15
Nettó érték	1 500 000
ÁFA érték	405 000
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási szorzó [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Összes kifizethető költség [Ft] - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség [Ft] - Szállító finanszírozású	1 905 000
Részletezés	A projekt lebonyolítása során felmerülő anyagköltségekre (nyomtatópatron, papír stb) havonta 100.000 Ft + ÁFA költséget tervezünk, mindösszesen bruttó 1 905 000 Ft-ot
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típusa	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabár
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 244 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 244 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 244 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 244 000
Elszámolható költség [Ft]	1 244 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási szorzó [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 244 000
Összes kifizethető költség [Ft] - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség [Ft] - Szállító finanszírozású	1 244 000
Részletezés	A tanügyigazgatási szakmai vezető bére 14 hónapra számolva. 2017-ben 2 hónapra 80.500 -Ft/hó. 2018-ban 12 hónapra 90.250 -Ft/hó

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	252 020
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	252 020
Mennyiség	1
Nettó érték	252 020
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	252 020
Elszámolható költség [Ft]	252 020
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	252 020
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A műszaki szakmai vezető bérére eső járulék költsége 14 hónapra vonatkozóan. 2017-ben 2 hónapra 17.710.-Ft/hó. 2018-ban 12 hónapra 18.050.-Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	400 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	400 000
Mennyiség	1
Nettó érték	400 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	400 000
Elszámolható költség [Ft]	400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	400 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A közbeszerzési eljárás díja 400 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 900 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 323 000
Bruttó egységár [Ft]	6 223 000
Mennyiség	1
Nettó érték	4 900 000
ÁFA érték	1 323 000
Teljes költség [Ft]	6 223 000
Elszámolható költség [Ft]	6 223 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 223 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A kiviteli terv elkészítésének költsége 4 900 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6 223 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projekt előkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 559 055
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	690 945
Bruttó egységár [Ft]	3 250 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 559 055
ÁFA érték	690 945
Teljes költség [Ft]	3 250 000
Elszámolható költség [Ft]	3 250 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 250 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A támogatási kérelem kötelező mellékleteként csatolandó szakmai terv elkészítésének költsége. 2.559.055 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.250.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerezés költségei
Megnevezés	Bekelési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	51 750 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	13 972 500
Bruttó egységár [Ft]	65 722 500
Mennyiség	1
Nettó érték	51 750 000
ÁFA érték	13 972 500
Teljes költség [Ft]	65 722 500
Elszámolható költség [Ft]	65 722 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	65 722 500
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kis értékű oktatástechnikai eszközök beszerzése. A részletes eszközlístát nettó, bruttó árakkal és darabszámmal a támogatási kérelem mellékleteként csatoljuk. 51.750.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 65.722.500 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	212 598
Bruttó egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	787 402
ÁFA érték	212 598
Teljes költség [Ft]	1 000 000
Elszámolható költség [Ft]	1 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projekt szintű könyvvizsgálat költsége 787,402 Ft+ ÁFA azaz bruttó 1 000 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölseg típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	27 000
Bruttó egységár [Ft]	127 000
Mennyiség	1
Nettó érték	100 000
ÁFA érték	27 000
Teljes költség [Ft]	127 000
Elszámolható költség [Ft]	127 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	127 000
Összes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	"B" és "D" típusú táblák elkészítésének és elhelyezésének költsége 100 000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 127 000 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölseg típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	284 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	284 000
Mennyiség	1
Nettó érték	284 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	284 000
Elszámolható költség [Ft]	284 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	284 000
Összes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	2 fő projektasszisztens bérére eső járulék költsége, 2017-ben 2 hónapra vonatkozóan 11.000.-Ft/hó (összesen 4 X 11.000.-Ft) 2018-ban 12 hónapra vonatkozóan 10.000.-Ft/hó (összesen 24 X 10.000.-Ft)
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölseg típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	256 200
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	256 200
Mennyiség	1
Nettó érték	256 200
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	256 200
Elszámolható költség [Ft]	256 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	256 200
Összes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A pénzügyi vezetői bérére eső járulék költsége 14 hónapra tervezve, 2017-ben 2 hónap 19 600.-Ft/hó 2018-ban 12 hónap 18 050.-Ft/hó

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	256 200
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	256 200
Mennyiség	1
Nettó érték	256 200
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	256 200
Elszámolható költség [Ft]	256 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	256 200
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállító finanszírozású	0
Részletezés	A projektmenedzser berére eső járulékok költsége 14 hónapra számolva. 2017-ben 2 hónapra 19.800.-Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra számolva 18 050.-Ft/hó.
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	252 020
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	252 020
Mennyiség	1
Nettó érték	252 020
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	252 020
Elszámolható költség [Ft]	252 020
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	252 020
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállító finanszírozású	0
Részletezés	A tanügyigazgatási, szakmai vezető bérére eső járulékok költsége 14 hónapra vonatkozóan. 2017-ben 2 hónapra 17.710.-Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra 18 050.-Ft/hó.
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 244 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 244 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 244 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 244 000
Elszámolható költség [Ft]	1 244 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 244 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállító finanszírozású	0
Részletezés	A műszaki vezető bérére 14 hónapra tervezve 2017-ben 2 hónapra 80.500.-Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra 90 250.-Ft/hó.

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőszám hozzárendelése
Nettó egységár [Ft] 30 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 0
Bruttó egységár [Ft] 50 000
Mennyiség 28
Nettó érték 1 400 000
AFA érték 0
Teljes költség [Ft] 1 400 000
Elszámolható költség [Ft] 1 400 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 400 000
Összes kifizethető költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású
Részletezés 2 fő projektasszisztens bére 50 000 Ft + járulék/hó/fő 2 fő x 14 hó x 50 000 Ft = 1 400 000 Ft

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költség típus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőszám hozzárendelése
Nettó egységár [Ft] 1 263 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 0
Bruttó egységár [Ft] 1 263 000
Mennyiség 1
Nettó érték 1 263 000
AFA érték 0
Teljes költség [Ft] 1 263 000
Elszámolható költség [Ft] 1 263 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 263 000
Összes kifizethető költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású
Részletezés A pénzügyi vezető bére 14 hónapra tervezve 2017-ben 2 hónapra 90 000,-Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra 90 250,-Ft/hó

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége
Megnevezés Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőszám hozzárendelése
Nettó egységár [Ft] 1 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 405 000
Bruttó egységár [Ft] 1 905 000
Mennyiség 1
Nettó érték 1 500 000
AFA érték 405 000
Teljes költség [Ft] 1 905 000
Elszámolható költség [Ft] 1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 905 000
Összes kifizethető költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású
Részletezés A kivirelezési munkákat felügyelő műszaki ellenőr költsége 1.500.000 Ft + AFA, azaz bruttó 1.905.000 Ft

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítési költségek
Kölsegtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerezés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 2 250 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 607 500
Bruttó egységár [Ft] 2 857 500
Mennyiség 1
Nettó érték 2 250 000
ÁFA érték 607 500
Teljes költség [Ft] 2 857 500
Elszámolható költség [Ft] 2 857 500
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalékok [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 857 500
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású 0
Részletezés A közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szakértő költsége. 2 250 000 Ft + ÁFA = 2 857 500 Ft

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítési költségek
Kölsegtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerezés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 4 900 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 1 323 000
Bruttó egységár [Ft] 6 223 000
Mennyiség 1
Nettó érték 4 900 000
ÁFA érték 1 323 000
Teljes költség [Ft] 6 223 000
Elszámolható költség [Ft] 6 223 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalékok [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 223 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású 0
Részletezés Az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége. 4 900 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6 223 000 Ft

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Jódvítés
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerezés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 174 670 417
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 47 161 013
Bruttó egységár [Ft] 221 831 430
Mennyiség 1
Nettó érték 174 670 417
ÁFA érték 47 161 013
Teljes költség [Ft] 221 831 430
Elszámolható költség [Ft] 221 831 430
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalékok [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 221 831 430
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású 0
Részletezés A kivitelezés költsége. 174 755 488 Ft+ ÁFA azaz bruttó 221 939 470.-Ft. A részletes kivitelezési költségeket munkanemenként, nettó és bruttó árakkal a támogatási kérelem mellékleteként csatolt költségberszítés tartalmazza.

Támogatást igénylő	
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	340 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	91 800
Bruttó egységár [Ft]	431 800
Mennyiség	1
Nettó érték	340 000
ÁFA érték	91 800
Teljes költség [Ft]	431 800
Elszámolható költség [Ft]	431 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalékok [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	431 800
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Az arculati kézikönyv előírásainak megfelelő nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség: aloldal létrehozása, fotódokumentáció, sajtóközlemények kiküldése, sajtómegjelenések összegyűjtése, TERKEPTEK feltöltés 340 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 431 800 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Szavat teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 263 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 263 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 263 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 263 000
Elszámolható költség [Ft]	1 263 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalékok [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 263 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A projektmenedzser bére 14 hónapra tervezve 2017-ben 2 hónapra 90 000 -Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra 90 250 -Ft/hó.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2021.10.24.	1	1	1
Gyermekgondozás és oktatás; támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása			2021.10.24.	262	262	262

