

SZÉCHENYI 2020



E008255276

EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős  
Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra  
és Iratkezelési OsztályÉrkeztetés  
kelte: 2018 NOV 10.

Érkeztetés sorszáma: 10656

Iktatószám: 5135-010/2017

Melléklet/db: 13

Iktatószám: IKT-2018-400-11-00006997

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi  
Központ

Projekt címe: Kiskörei Iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:  
EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
2. számú módosítás

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes-Sándor

Azonosító szám: 309271

Adószám: 15309271-2-41

\*jav. BE  
2018. 11. 13.

másrészről Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3

Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3

Azonosító szám (törzs-szám): 15835080-8412-312-10

nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 835080

Adószám: 15835080-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10035003-00336468-30005101

Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## 1. Előzmények

A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.2-17-2017-00062 azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.08.28. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYAEurópai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JOVOBE

JL

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Kiskörei Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.2-17-2017-00062** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **3384 Kisköre, Széchenyi István út 42 536** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **.2017.11.01.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

<sup>1</sup>A nem releváns rész törlendő.

**3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.03.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **319 590 670 Ft**, azaz **háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint**.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **319 590 670 Ft**, azaz **háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **319 590 670 Ft**, azaz **háromszáztizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke legfeljebb a likviditási tervben az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-a lehet.**

##### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás egymilliárd forint vagy az alatti összeg, a mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

---

2A nem releváns törlendő

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**319 590 670 Ft, azaz háromszáztizencikencmillió-ötszázkilencvenezer-hatszázhetven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és 6. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő



**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.<sup>4</sup>

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

<sup>4</sup>Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

**1. számú melléklet**

**Eltérések listája**

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka

.....  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Eger, 2017. év október hónap 24 napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	2 857 500
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	400 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	6 223 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	6 223 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 250 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	65 722 500
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	221 831 430
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	A beruházás helyén tájékoztató tábla	127 000

*Handwritten signature*



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
	költségei	költség	elkészítésének és elhelyezésének költsége	
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	431 800
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 905 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	1 000 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 263 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 263 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	256 200
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	256 200
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 905 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Munkabér	1 244 000

82

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
	költségei	ráfordítás		
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1 400 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1 244 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	252 020
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	252 020
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	284 000
<b>Összesen:</b>				<b>319 590 670</b>

Kelt *Egri* ..... 2017. év *október* hónap *24* napján.

Kedvezményezett  
PH  
Táncsics Mihály Központ

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

## 3. számú melléklet

## Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	319 590 670
Projekt elszámolható költsége	319 590 670
Projekt teljes költsége	319 590 670
Összesen	319 590 670

Kedvezményezett  
P.H.Kelt *Eger*, 2017 év *október* hónap *21* napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
Kedvezményezett: Egri Tankertületi Központ

4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő		2018.11.30.	Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészül.	
2	2. mérföldkő		2019.04.30.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerültek. A projekt összköltségvetésének 7,5%-ról azaz 23.973.500 Ft-ról a kifizetési igénylés benyújtásra kerül.	
3	3. mérföldkő		2019.05.31.	A harmadik mérföldkőnél tervezzük a második kifizetési kérelem benyújtását 68.182.500 Ft értékben. A két benyújtott kifizetési kérelem összértéke eléri a projekt	

*DL*

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				összköltségvetésének 28,8 %-át, azaz 92.156.000 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került 2018.10.31-ig.	
4	4. mérőföldkő		2019.09.30.	A negyedik mérőföldkőnél tervezzük a harmadik kifizetési kérelem benyújtását 155.530.969 Ft értékben. A három benyújtott kifizetési kérelem összege eléri a projekt összköltségvetésének 77,5%-át azaz 247.686.696 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.	
5	5. mérőföldkő		2019.12.31.	Az összes kötelező és vállalt tevékenység megvalósult. Az ötödik mérőföldkőnél 39.944.634 Ft-ról tervezzük kifizetési kérelmet benyújtani, a fennmaradó 10 %-ról (31.959.067 Ft) a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül kerül benyújtásra	

*Handwritten signature*



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				kifizetési kérelem. Az ötödik mérföldkő végéig az összes elszámolható költség 90%-ról, azaz 287.631.603 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.	

.....  
Kedvezményezett:  
P.H.  
Kelt Eger....., 2017. év október hónap 24 napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	450	m2	minőségibb oktatás, hozzájárulás a szegregáció csökkentéséhez

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Egri, 2017. év. hónap: 11. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

## 6. számú melléklet


### A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

#### Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2019.12.31.	1	1	1
Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2019.12.31.	262	262	262

Kedvezményezett: .....  
P.H.  
Kelt ..Egri....., 2017. év ..október.. hónap ..24.. napján.




Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**7. számú melléklet**  
**Közbeszerzési terv**

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyéb számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Építés	Építési beruházás	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-

.....  
Kedvezményezett



Kelt *Eger*....., 2017. év *október*..... hónap *24* napján.  
P.H.

*2*



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00062**  
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

8. melléklet

**8. számú melléklet**

**Kommunikációs terv**



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00062**  
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

**9. számú melléklet**

**Likviditási terv**



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00062**

Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

**10. számú melléklet**

**Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről**

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00062**

Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

**11. számú melléklet**

**A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása**

*82*

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**12. számú melléklet**

**A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez**



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00062

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**13. számú melléklet**

**Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás**

