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Mérahalimi Méra Ferenc Altaldnos Iskola és sportcsarnoka feltjitasa, uij épiiletszarny épitése

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Szegedi Tankeriileti Kézpont

székhely: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

addszam: 15835420-2-06

AHT azonositéja: 361440

KSH statisztikai szdmjele: 15835420-8412-312-06

El6iranyzat-felhasznélasi keretszla sz.: 10028007-00336808-30005008

képviseli: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, tankeriileti igazgaté

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: Premium Genom Korldtolt Felelosségii Tarsasig
székhely: . 6754 Ujszentivan, Damjanich utca 25. B. ép.
ad6szam: 23155644-2-06

cégjegyzékszam: 06-09-022793

MKIK szam: 15A85390

pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-10657704-49020018

képviseli: Vukoszavlyev Szlobodén Petér

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Villalkoz6), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kozott
az alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

Felek elézményként régzitik, hogy a Szegedi Tankeriileti Kdzpont a kézbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIIL torvény (a tovébbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a nyilt
eljaras nemzeti eljarasrendben alkalmazand6 szabélyai szerinti kozbeszerzési eljarast
folytatott le a ,,Mérahalmi Méra Ferenc Altaldnos Iskola és sportcsarnoka felhjitdsa, uj
épiiletszarny épitése” tirgydban, mely eljarasnak nyertese Villalkoz lett.

Erre figyelemmel a Felek a torvényes hatdridén beliil szerz6dést kétnek egymdssal az
aldbbiak szerint.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Szerzodést a kbzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra
tekintettel, annak részeként irjak ald. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai jelen szerzédés
elvélaszthatatlan részét képezik, kiilonos tekintettel az ajanlattételi felhivas és a kdzbeszerzési
dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Polgari T6rvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. tdérvény
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6 hatésdgnak mindsiil.

g A0 g



Mérahalmi Méra Ferenc Altalanos Iskola és sportesarnoka feltjitasa, ij épiiletszarny épitése

1. A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a ,,Mérahalmi Méra Ferenc Altaldnos
Iskola és sportcsarnoka felujitasa, uj épiiletszarny épitése” targyu, alabbi kivitelezési
munkék elvégzését.

Elvégzend{ feladatok:

A pontos mennyiségeket és az elvégzend0 munkdk részletes leirdsit a kozbeszerzési
dokumentumok muszaki leirdsai, valamint az é4razatlan koltségvetések az 0j épitésre
vonatkoz6 engedélyes tervek, illetve a teljes beruhdzasra vonatkozé kiviteli tervek

tartalmazzak.

A Villalkozo a kivitelezés sordn koteles minden olyan munkat elvégezni és minden anyagot
biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltiintetve a szerzodésben, de amelyek a
szerz0dés targyat képezd épitmények megvalGsitasihoz, a megrendelés teljesitéséhez

sziikségesek.

Targyi kozbeszerzés az épitésiigyi jogszabalyok szerint az \j épiiletszarny kivitelezése
tekintetében engedélykételes, a szerzodés targydt képezd tovéabbi kivitelezési feladatok
tekintetében nem engedélykateles épitési beruhdzasnak mindsiil.

Vaillalkozé feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési dokumentacid, az engedélyes és
kiviteli tervek, az arazott koltségvetés, a hatdlyos jogszabalyok, a szabvinyok és szakmai
szokvanyoknak megfeleléen, a munkalatok teljes kdrii megvaldsitdsa annak érdekében, hogy
targyi munka alapjan létrejévé eredmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, tovdbbé a
miszaki leirasban meghatédrozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

Véllalkozdé a munkéat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozé a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassigi bizonyitvinnyal rendelkezd, hidny- és
hibamentes, a jogszabédlyoknak, szabvanyoknak mindenben megfeleld anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznilhat fel. A hidny- és hibamentes munkdlatok alatt
Megrendel6 a jogszabélyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes
termékre vonatkozé gyart6i eldirdsnak valé megfeleldséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

Villalkozé kijelenti, hogy Megrendel6 tdjékoztatisa alapjan tudomésa van arr6l, hogy a
feladat teljesitése sordn engedély koteles feladatok ellatasa is szitkséges. Az engedély(ek)
jelen Szerz6dés részét képezik, azok kiilon csatoldsa nélkiil.

Vallalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljardas dokumentumait - killéndsképpen a miiszaki
leirdasokat - szakvallalkozdéi gondossaggal és teljeskdrlien megvizsgalta, azt kivitelezésre
alkalmasnak taldlta, valamint ugy nyilatkozik, hogy az épitési teriiletet megismerte, annak
minden sziikséges paraméterérél kelldképpen tdjékozédott. Ezzel kapcsolatos tovabbi
kérdéseit a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd tdjékoztatds keretében megfeleléen
megvalaszoltdk, igy utdlagos szakmai, mennyiségi és miiszaki észrevételekre vald

hivatkozasra nincs méd.
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M érahalmi Méra Ferenc Altalanos Iskola és sportcsarnoka feltjitésa, Gj ¢épiiletszarny épitése

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkdk ellenért€ke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak teljes
koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar)

osszesen nett6 405 783 037,- HUF + AFA

azaz nettd négyszazotmillié-hétszaznyolcvanhiromezer-harminchét forint + AFA, amely
a befejezési hataridére prognosztizilt egydsszegii fix atalanyar, mely nem tartalmazza a
tartalékkeret Osszegét.

Felek az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi,
mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. évi (X.30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) 20. §-anak megfeleléen
a tartalékkeret rendelkezésre allasardl allapodnak meg.

A tartalékkeret dsszege a (belso terek felljitasa és tet6téri foglalkoztatd kialakitdsa drazott
koltségvetés szerinti) nettd vallalkozdi dij 5% -a, tehat:

8 288 196,- Ft + AFA,
azaz nyolcmillié-kett6szaznyolcvannyolcezer-egyszézkilencvenhat forint + AFA.

Felek megéllapodnak abban, hogy az étalanyar (mely a kapcsolédé szolgéltatasok, koltségek,
stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak. Villalkozd ez alapjan tovabbi
ellenszolgaltatds-fizetési igényt utélagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre
val6 hivatkozéassal MegrendelOvel szemben — a tartalékkeret felhasznélasara vonatkoz6 esetek
kivételével- semmiféle jogcimen nem tdmaszthat.

A villalkozasi dij fedezetet nyjt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriilé koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés szerz6désszerii, szakszerii és
komplett megvalésitasdhoz, figyelembe véve a helyszini kériilményeket és adottsigokat. A
Villalkozé a szerzbdéses dron feliil a tartalékkeret felhaszndlési feltételeinek megfeleld
potmunka dijan feliil semmilyen cimen tGbbletkdltséget nem érvényesithet.

A villalkoz6i dij magéban foglalja a Véllalkoz6 altal beépitésre keriild valamennyi anyagérat,
a munkabért és jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitisi és csomagolasi dijakat, a forint
esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit, vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvalésitasi koltségeit, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Véllalkozé 4ltal haszndlt munkateriilet 6rzési
koltségeit, a Vallalkoz6 altal végzett munkak megdvasi koltségeit, a fel-, és levonuldssal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett m{i atadasanak koltségeit, a miibizonylatok és
jotallasi jegyek kidllitdsdnak koltségeit, a hatosdgi eljarasok igazgatasi-szolgaltatasi dijait,
teriiletfoglaldsi dijat, valamint jotillasi és szavatossdgi kotelezettségek teljesitésével
kapcsolatos koltségeket, valamint a megval6sulasi terv készitésének koltségeit.

Megrendel6 tdbbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban

Villalkoz6 — mint a szerzddés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezé jogi
személy — jelen szerzédés aléirasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljards alatt teljes
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Mérahalmi Méra Ferenc Altalanos Iskola és sportcsarnoka felijitasa, j épiiletszarny épitése

mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az
altala megajénlott véllalkozéi dfj valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéara
(anyagra, berendezési és felszerelési targyra, kockéazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy
tobbletmunkaellenérték-fizetési  igényérél jelen szerzddéssel feltétel nélkill és
visszavonhatatlanul lemond. Villalkozd kijelenti, hogy az 4r-, arfolyamvaltozasokkal,
tovabb4 banki, ad6zasi kondicidk véltozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a
véllalkozdéi dij teljes mértékben fedezetet nyuajt. Villalkozd kijelentését a részére
rendelkezésre bocsatott adatok és dokumentdcidk alapjan kivitelezé szakvallalatként teszi, a
jelen nyilatkozat azonban az engedélyezési tervdokumentacié elkészitésével kapcsolatos
tervezoi felelOsség atvallalasat nem foglalja magéba. A Vallalkozéon nem kérhetd szamon
olyan elérelatds, melyet feltdrdssal, részletes helyszini felméréssel vagy egyéb (az
engedélyezési €s/vagy az ajanlatkérési tender miiszaki dokumenticiéval kapcsolatos)
tervezési feladat ellatasaval lehet, vagy lehetett volna elérni.

Az Afa mértékére, elszamolasira a mindenkor hatilyos Afa térvény rendelkezései az
irinyad6ak. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkoz6t, hogy jelen szerz6dés meghatérozott része
(4 épiiletszary kivitelezése) engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a kivitelezés ezen
részére az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un. forditott adézdsra vonatkozé rendelkezéseket
alkalmazni kell.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjn rogzitik, hogy a szerz6dés megkotését
kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. A
felek az egyeztetésen csak Vallalkoz6 4altal az ajanlatdban megjeldlt —koltségvetésben
rogzitett- épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Villalkozé koteles valamennyi
vonatkoz6 irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatdsra irdnyadé anyag
gyartmanylapja, vagy miiszaki leirdsa) benyujtdséval a Megrendelé felé igazolni.
Amennyiben ez nem tdrténik meg, akkor Megrendelé nem hagyja jova a véltoztatast.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, azt
Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti koriilményként értékelik.

Felek rogzitik, hogy a fent jelolt tartalékkeret nem része a vallalkozé dijnak. A tartalékkeret
nem jelent teljesitési kotelezettséget a Vallalkozo és fizetési kotelezettséget Megrendeld
részérdl. Megrendelot a tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rdgzitetteknek
megfeleléen felek a tartalékkeret felhasznéldsénak szabélyait, lehetséges eseteit és pénziigyi
feltételeit az aldbbiak szerint hatdrozzak meg:

A Tartalékkeret kizarolag az épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszert és
biztonsdgos hasznalathoz sziikséges munkdk ellenértékének elszdmoldsdhoz
hasznélhaté az alabbi feltételek mellett:

- A Tartalékkeret felhaszndldsér6l a Miiszaki Ellendr irdsbeli és indokolt javaslata
alapjdn a Megrendelé irdsban dont. A Véllalkozé a Miiszaki Ellen6rnél
kezdeményezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkdakra, amelyeket a
kozbeszerzési dokumentum kivitelezési feladatokra vonatkozé miiszaki tartalma -
mennyiségi kimutatds és tervdokumenticiok - magdban foglal és azt erre
tekintettel az atalanyaras Szerz6dés alapjan, a vallalkozdi dij keretében koteles
teljesiteni a Villalkozé. Tobbletmunka nem finanszirozhatd a tartalékkeret
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terhére. A Szerzédés teljesitéséhez nem sziikséges munkék ellenértékére nem
hasznélhato fel a Tartalékkeret.

- A Miszaki Ellenér irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a
miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabélyvéltozds, hatésigi rendelkezés)
okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzik Tartalékkeret
felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljdAk a munkdk elvégzésének
szitkségességét.

- A Miszaki Ellendr irdsbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtimasztani, hogy
Véllalkozé a kivitelezési munkat - annak miszaki tartalméra tekintettel —
alatdmaszthaté és indokolt ellenszolgéltatdis mellett teljesiti. (pl. koltségvetés
egységara, az adott szolgéltatdsi piacon transzferarnak mindsiil.)

- A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasardl irdsban dént, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallasdnak indokait. A Tartalékkeret felhasznilésra
vonatkoz6 megrendeldi dontést a Véllalkozd szdméra megismerhet6vé kell tenni.

A Tartalékkeret fedezetet nyijt a miszaki sziikségességbdl felmeriils, a megrendeld altal
irasban megrendelt pétmunkékra.

A Tartalékkeret terhére elvégzendd pétmunka elvégzése nem vonja maga utdn a Kbt. szerinti
szerz0désmodositds sziikségességét. A pdtmunka dijazdsdval kapcsolatban Felek a

kovetkezékben 4dllapodnak meg:

Megfelelé megegyezés hidnydban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg. Pétmunka
esetén amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés érat/dijat hatdrozott meg,
akkor az alkalmazando. Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
nem hatdrozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisiban foglalt dfjat/4rat
alkalmazzdk, ilyen hidnydban a Villalkozé A4ltal készitett egységirelemzés adatai
alkalmazandok, ha azt a miiszaki ellendr jovahagyta. J6vahagyés hidnyaban a miiszaki ellendr
altal meghatérozott arak/dijak alkalmazanddk. Jovahagyas nélkiil Véllalkozé nem kételezhetd
a potmunka elvégzésére.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

6782 Morahalom, Barmos Gydrgy tér 2. , Mérahalom belteriilet, 604. hrsz.
NUTS-ké6d: HU33305
Teljesitési hataridé: 12 honap

Villalkoz6 koteles pénziigyi €s miiszaki litemterv tervezetet osszeéllitani, melyet Megrendeld
hagy jova.

A kivitelezési munkalatok lefolytatdsdra az Osszedllitott és jovahagyott, a pénziigyi és
miszaki {itemterv (tovdbbiakban iitemterv) alapjan kell, hogy sor keriiljén, melyet a Felek
folyamatosan figyelemmel kisérnek és k6z6s megegyezéssel modosithatjak.

Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a tevékenységet milk6do kdznevelési intézmény terilletén
végzi, ezeért a teljesités sordn ugy kételes a munkalatokat megszervezni, hogy az oktatasi,
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nevelési tevékenységet a legcsekélyebb mértékig akadélyozza és a teljesitési hely
munkateriilettel nem érintett részén tartézkoddk személyét €s vagyonat ne veszélyeztesse.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel arra, hogy
ezt kdvetden a Megrendeldnek a tamogatassal kapcsolatban még elszamolasi kitelezettsége is
van - az atadas atvételi eljaras legfeljebb 15 napos idotartama beleszamit, tehat Vallalkozé a

fentiek szerint koteles a munkavégzést szervezni.

Megrendeld el6teljesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a befejezési hatéridé Vallalkozonak felréhatd
késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden késedelmes naptéri nap utén az AFA nélkiil
szamitott szerz8déses dsszeg ajanlatdban megadott: 0,5 % -4dnak megfeleld késedelmi kotbér
terheli. A Megrendeld a késedelmi kotbér osszegét legfeljebb a nett6 szerzédéses 6sszeg 20%-
a erejéig érvényesitheti. 20 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a
késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve — a
Megrendel fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasinak jogit, mivel a 20 napot
meghaladé késedelmet silyos szerzOdésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem

mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

4.2. A Villalkozé a szerzbdés teljesitésének meghitisuldsa esetére a nettd, véllalkozdi dij
20%-aval megegyez6 Osszegii meghitsuldsi kotbér megfizetését véllalja. A Felek a szerzédés
teljesitését akkor tekintik meghiisultnak, ha
- aVallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;
- aVillalkoz6 a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen 4ll el;
- aszerzOdés teljesitése a Véllalkozé érdekkorében felmeriilt okb6l lehetetleniil;
- a Vallalkoz6 a teljesitéssel — neki felréhaté médon — 20 napot meghaladé késedelembe
esik, és a Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogéval
- a Megrendel éltal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétlddd sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendelé 4ltal a szerzédésszerii
teljesitésre meghatarozott p6thataridd is eredményteleniil telik el;
- Villalkoz6 ellen felszdmolési eljaras vagy végelszamolds indul.

4.3. A meghitisulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizérja.
4.4, Hibés teljesftési kotbér: az AFA nélkiil szamitott szerzédéses Ssszeg 20%-a.

4.5. A késedelmi kotbér esedékessé vilik, amikor a késedelem megsziinik, a p6thataridé lejar,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.6. A Megrendelé az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitds atjan érvényesiti, melynek a
Villalkoz6 kételes 8 naptari napon beliill maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Villalkozé a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon beliil magéat érdemi indokol4ssal
és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintendd. A
Kbt.-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kdtbér a véllalkozoi

szamlaba beszamithatd.
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47. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztisa nem zéirja ki a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

4.8. A nem szerzOdésszerli teljesités Megrendeld altal t6rténd elfogaddsa nem jelent
lemondaést a szerz0désszegésbol ered6 igényekrol.

4.9. Villalkozé a szerz6déskotés idépontjara atadja a jelen szerzédésben meghatarozott
munkadk megval6sitisdra teljes korli, a Megrendelére, harmadik személyekre és az
alvallalkozodkra is kiterjed6 felel0sségbiztositasokat:

A biztositasi szolgaltatas mértéke: legalabb 400 m Ft/év és 60m Ft/karesemény.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas hatélyét a jelen szerz6dés teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmény mdsolati példdnya jelen szerz6dés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés ellenértékét Megrendelé az EFOP-4.1.2-17 koédszamu ,Jskola 2020”
Kéznevelési intézmények infrastrukturélis fejlesztése a hatranykompenzacié el6segitése és a
mindségi oktatds megteremtése érdekében” ciml pélydzat forrasdbdl biztositja. A
finanszirozas modja: utéfinanszirozas. Palyazat azonosit6é szama: EFOP-4.1.2-17-2017-00080

5.2. A Villalkozé a tartalékkeret és AFA nélkill szdmitott szerzédéses 4r 5%-énak, tehat
20.289.152.- Ft, azaz hiuszmillio-kétszdznyolcvankilencezer-szazotvenkettd forintnak
megfeleld Gsszegli - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendelé az igényelt eldleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés
szerint az épitési munkateriilet atadasét kvetd 15 munkanapon beliil kételes kifizetni.
Villalkoz6 az eldleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznélhatja fel.

Az eléleg a végszamlaban keriil elszdmoldsra. Amennyiben a szerzdés az el6leggel valé
teljes elszdmolds el6tt megsziinne, a szerz0dés megsziinésének napjat kévet6é banki napon
Villalkozd koteles a még el nem szamolt eléleget egyOsszegben visszafizetni a

Megrendelének.

5.3. Megrendel6 2 db elblegszamla, 4 részszdmla itemen belill 2-2 db, &sszesen 8 db
részszamla és 2: db végszdmla benyujtasira nyujt lehetdséget az alabbiak szerint:

1. részszamla iitem (a szerzOdéses Osszeg 20%-a): a vallalkozasi szerz6désben
rogzitett feladatok min. 20%-anak elvégzését kvetden;

2. részszamla tlitem (szerzGdéses Osszeg 20%-a): a vallalkozédsi szerzddésben
rogzitett feladatok min. 40%-dnak elvégzését kovetben;

3. részszamla litem (szerzOdéses Osszeg 20%-a): a véllalkozasi szerzédésben
rogzitett feladatok min. 60%-anak elvégzését kvetden;

4. részszamla iitem (szerzOdéses Osszeg 20%-a): a vdllalkozasi szerzddésben
rogzitett feladatok min. 80%-4nak elvégzését kbvetden;
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— Veégszamla (- eldleg igénybevétele estén az el6leg osszegével csokkentett - dsszeg) a
vallalkozdsi szerzOdésben rogzitett feladatok 100%-o0s teljesitését kovetden,
benynjtasanak idépontja: a miiszaki atadas-atvétel lezaraséat kovetden.

Felek rogzitik, hogy a beruhazas 1j épiilet épitésére vonatkozé része épitési hatdsigi
engedely-koteles beruhazas. Az uj épiilet épitése tekintetében az 4ltaldnos forgalmi adérdl
sz616 2007. évi CXXVIL tdrvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti forditott adézas korébe tartozik. A forditott ad6z4si rend értelmében Vallalkozé 4ltal
kiallitott, 4j épiiletre vonatkozé (rész)szamlik az AFA-t nem tartalmazzak.

Véllalkozé részszdmlazasi iitemenként, a szdmlak benyujtasdval egyidejiileg koteles
nyilatkozni a forditott 4fdra vonatkozé alanyisagar6l. Fentiekre tekintettel Vallalkozé a jelen
pontban rdgzitett részszdmla iitemenként 2 db részszdmlat allit ki a kovetkezOknek
megfelelden. Egyik szamla az uj épiilet kivitelezésére vonatkozéan a forditott adézas
szabalyai szerint kiallitott, mely az AFA-t nem tartalmazza. Mésik szdmla pedlg a
szamlakibocsétds szabélyainak megfeleléen, AFA-t tartalmazé szémla, melyen az 4j épiilet
épitésére vonatkozé munkélatok kivételével a tobbi épitési feladat ellatdsanak ellenértéke

kertil feltiintetésre.

A Villalkozénak a kiallitott szdmldkon szerepeltetnie kell a jelen szerz8dés targyat, tovabba a
szerz6dés szdmét és a projekt azonositdszdmat. Az j épiilet épitésével kapcsolatban kiallitott,
a forditott adézas szabdlyainak megfeleld szamlin tovabbéa utalni kell a forditott adézas
tényére, és az Uj épiilet épitésére. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a
jogszabélyoknak és jelen szerzédésnek mindenben megfelelé szdmla (mellékletekkel ellatott)
Megrendel6 altali kézhezvétele keletkeztet.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a részszamla
Osszegét az ajanlatkéré dltal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés szerinti teljesités
mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, gy, hogy a részszamla szerinti nettd
ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkdra, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiéllitdsat kdvetben keriilhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a

szerint.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd és miiszaki
ellendre altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiéllitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalédssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a
helyesen kidllitott (rész)szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. Hataridén beliil
inditott banki Aatutalds Megrendeld részér6l hatiridében val6é teljesitésnek mindsiil,
fiiggetleniil att6l, hogy a jovéiras id6pontjaban az adott szdmlan feltiintetett fizetési hataridé

esetlegesen mar eltelt.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és hidnytalan
elvégzése utdn nyljthaté be, a kiallitott teljesitésigazoldsa, és a Megrendeld 4ltal aldirt
milszaki 4tadds-dtvételi jegyzOkonyv alapjan. A végszdmla benyujtasinak feltétele a
szitkséges miibizonylatok, kivitelezoi nyilatkozatok, j6tallasi jegyek, az atad4si dokumenticié
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Felek megallapodasa folytan a teljesitésigazoldssal nem igazolt szdmla befogadasat
Megrendelé jogosult jogszerlien megtagadni, amit Vallalkozé Megrendel6 jogszerd
eljarasanak mér a jelen szerz6dés aldirasaval elfogad.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattev$ a teljesitéshez alvéllalkoz6t vesz igénybe, tigy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt szabalyok szerint a 32/B. § (1)-(2) bekezdésekben eldirtak
figyelembevételével torténik a szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevOként szerz6dd felek legkésobb a teljesités elismerésének iddpontjdig
kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kéziiliik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes ajanlattevoként szerzddd fél legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szémlaikat;

c) az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamldjat, a szdmléban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szidmldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6do fél — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait,
vagy az alvillalkozéval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak
maésolatait;

g) az ajanlatteviként szerz6d¢ felek éltal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozéi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél — eurdpai unids tdmogatas esetén
szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike aze)vagy azf)pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarad6 részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevd éltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére,

i) részben vagy egészben eurépai uniés tdmogatisb6l megvaldsitott kézbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatdrid6é harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazédsa soran a havonta netté médon

szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett

alvéllalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben

fizethet, ha

a) az alvallalkozd az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjat6l szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges adbigazolast,

b) az alvallalkoz6 a kifizetés idOpontjdban szerepel a koztartozdsmentes ad6zo6i

adatbazisban, vagy

0oy L



Mérahalmi Moéra Ferene Altalanos Iskola és sportcsarnoka feltjitasa, dj épiiletszarny épitése

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6z6i mindségrél szélo
igazolést.

(2) Az ajénlattevé az &ltalanos addigazolds rendelkezésre bocsitisa utdn az abban
szerepl0 koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos ad6igazolésban
szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés
erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés iddpontjaban terheld
koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altaldnos forgalmi adéra nem terjed

ki.

5.8. Azon szamldkért, amelyeket Villalkozé6 nem a Megrendeld székhelyén (postai tton,
iktat6) ad le, Megrendelé feleldsséget nem vallal és az alapjén a kifizetés elmaraddsa nem
eredményezi a késedelem jogkovetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatosdg a Ptk.6:155.§ szerinti
mértékl, és a késedelem idGtartamahoz igazodd késedelmi kamatot tovabbd a kiilén

jogszabalyban megillapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfelelden vallalkozé nem fizethet, illetve
szémolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajénlattevé adékételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megéllapodésa szerint a Villalkoz6 kételes a Szerzédés értelmében az épitési
munkat, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
magyar eldirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek el6irasainak, valamint a
technika mai 4llasinak és a terveknek megfeleléen, hatdridében egy szakvallalat
gondosségaval elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét
szerzddésszerlien teljesiteni. A Villalkozé az el6bbi, az épitési munka szerzédésszerii
megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre keriil6 anyag, szerkezet min6ségi megfeleldségének
vitdja esetén, ha a vizsgélat eredménye a Villalkozé szdméra elmarasztal6, annak koltségét
Villalkoz6 kételes viselni és a Megrendel6 éltal elrendelt bontést vagy cserét haladéktalanul,

kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Villalkozé feladata a munkéjéhoz sziikséges szocialis 1étesitmények, térolé teriiletek és
egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, tovabba a Miiszaki ellendr részére helyszini
targyaldsra alkalmas, megfeleld helyiség biztositésa, valamint vallalkozasinak befejezésekor
ezek elbontdsa, elszdllitisa. Villalkozéi feladat a kivitelezési munkdkhoz sziikséges
valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartisa, mozgatdsa és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrdl, a vallalkozds munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitisa.
A Villalkozé kételezettsége, hogy a teriilet Orzésér6l sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdl a munkateriilet visszabocsétdsdig (a miiszaki 4tadés-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez
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sziikséges kozmiicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos dram), illetve viselni
koteles a fogyasztasbol adodoé koltségeket.

6.4. Vallalkozo6 kételes a szabvanyok éltal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotdllasi idoszakban olyan hidnyossidgok
deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszolitasra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben
Viéllalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a felszdlitasnak, Megrendel6nek joga van a
munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

6.6. Véllalkoz6 koteles munk4jat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathaté
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeldé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idoben felhivja.

6.7. Villalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskOriien és sajat felelds
hatdskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkdzoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznélatukat folyamatosan ellen6rizni.

6.8. Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, melyek az
lizembetartdshoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem

haladjdk meg.

6.9. Szerzbdéskotést kovetden a beépitésre keriilé miiszakilag egyenértékili épitdanyagokkal,
termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet aldbbi eldirasait kell betartania
az ajanlattevoként szerz6do félnek:

28. § (1) Az ajanlatkérOként szerz6d0 fél és a nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél a
szerzo6dés megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre Kkeriilo egyes tételeket
véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd 4ltal az ajénlatiban megjeldlt
épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy magasabb minGségii
helyettesit termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék beépitésérol
dllapodnak meg, a szerzddés moédositasaira a Kbt. 141. §-dnak szabaélyait
megfelel6en kell alkalmazni

6.10.Viéllalkozé a beépitésre kerillé anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes
rendeletek és szabvanyok szerint véllalja és azt a szallitds, vagy a beépités el6tt
mindségtanisitvannyal igazolja, igény esetén maésolatban atadja Megrendelének. Vallalkozé
atadja a beépitett anyagok gyartémiivi és hazai honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ,
stb.) miibizonylatait, mérési jegyz6konyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi
munkikra vonatkozé kezelési- és karbantartdsi utasitist 2 példanyban. Idegen nyelvii
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bizonylatokat csak magyar forditas csatolasdval vesz 4t Megrendel. Ezen bizonylatok
atadasa a szdmla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z51ld kbézbeszerzés

6.11.1. A Megrendelé a ,,z061d kozbeszerzésre” vonatkoz6 kotelezettségvallaldsanak teljesitése
érdekében eldirja, a Megrendelével torténd kommunikécidban, és az egyes feladatok
elvégzése soran az elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozénak. A
szerzddés teljesitése sordn a dokumentélas elektronikus adathordozékon torténik, és
csak a felek altal elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra. A teljesités soran
csak azok a dokumentumok keriilnek kinyomtatasra, amelyek nyomtatott valtozatat a
Tamogaté kéri, ill. a Vallalkoz6 és a Megrendelé dokumentélasi rendje minimalisan
eléirja, vagy a szerzodés teljesitéséhez feltétleniil elengedhetetlen — és azok is csak a
minimdlisan sziikséges példanyszamban. Az A4-es méretii dokumentumok legalabb
80%-4nak nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt megrendelénél 1évé
dokumentéicidjdba kerillé Ad-es méretli dokumentumok, csak ujrahasznositott
papiron adhato 4t a vallalkoz6 részérdl. A papirtakarékossag érdekében a nyomtaték
alapbedllitdsa a kétoldalas nyomtatds (amennyiben a késziilék tudja), kdryezetbarat
szerkesztési elveket alkalmaz (minimdlis margd, minimalis fehér hely, kisebb
betliméret, természetesen az olvashatdsiag szem el6tt tartdsdval), elektronikusan
kommunikal, amikor lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gyiijti, a tonereket,
tintapatronokat jratSlteti. Az utazdsok csokkentése érdekében elsédlegesen
elektronikus iton kommunik4l.

6.11.2. A kivitelezés sordn be kell tartani a levegd védelmérél szélé 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet eldirasait. Epités kozben a munkagépek kéarosanyag kibocsatasival
nem lehet tallépni a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 4/2011. (1.14.) VM
rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.3. A Villalkozé kételes betartani az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabélyairél sz6l6 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasait,
valamint az ¢épitési hulladékokat kizdréan a Kornyezetvédelmi FeliigyelBségi
engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakora szallithatja el.

6.11.4. A veszélyes hulladékok vonatkozdsaban a Vallalkozd koteles betartani a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyair6l szélé 225/2015.
(VIIL.7.) Korm. rendelet elbirasait.

6.11.5. A szerzddés teljesitése sordn a fentiek be nem tartisa szerz8désszegésnek mindsiil.
Barmelyik rendelkezés be nem tartdsa esetén Megrendeld élhet a szerzédés

teljesitésének elfogaddsanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Véllalkozénak felréhatéan a tAmogatési dsszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tdmogatd, Ugy az ebbdl eredd karat
Villalkoz6 teljes egészében megtériti.

6.13. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkalatok ideje alatt a teljes egyiittmiikddés
érdekében hetente egy alkalommal személyes konzultdciét folytatnak megbeszélés keretein
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belill, melyen a Megrendel6 képviseldje, a Vallalkozé képviseldje, a miiszaki ellenér, és a
felelés miiszaki vezet6 jelenléte kotelezo.

A megbeszé€lés helyszine: 6782 Mérahalom, Barmos Gyorgy tér 2.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajénlattevoként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. § (1)
bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekintheté teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba é&s
hidnymentesen, a magyar szabvanyok és miiszaki irdnyelvek elirdsai szerintiparaméterekkel
és mindségben elkésziilt, a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezérult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatdridé lejarta el6tt nyilvanval6éva valik, hogy a teljesités hibas
lesz, a jogosult a hiba kijavitdsdra vagy kicserélésre tiizott hataridé eredménytelen eltelte utdn
gyakorolhatja a hibds teljesitésbél eredd jogokat (Ptk. 6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a
Megrendeld a vallalkozési szerz6déstol elallt, ugy a Vallalkozé kételes a munkateriiletet — az
elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel§ a vallalkozisi szerz8déstol a fentiek alapjan eléllt, tigy a Vallalkozé és
a Megrendel6 kozott elszamolési jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Véllalkozé
dltal az elallasig szakszer(ien és megfelelé minGségben elvégzett munkat, azt a miiszaki
atadas-atvétel szabélyai szerint 4tveszi és ellenértékét a Villalkozénak megtériti. A
Megrendeld az el6z6 médszerrel 4tvett és felmért munkék ellenértékébél levonja azt a karét,
amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol, illetve més véllalkoz6 munkéba

torténd bevonasabdl erednek.

7.5. Szerz6dd felek tovabba megdllapodnak abban is, hogy szakszeriitlen munkavégzés
esetén, illetve, ha a Villalkozé éltal foglalkoztatott munkaeré nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendelé jogosult a szerzédéstdl vald
eléllasra. Minden ebbd] ad6dé tobbletkoltséget Vallalkozé tériti gy, tigy hogy ezen 6sszeg
Villalkozé végszdmlajanak 6sszegébfl levonasra keriil.

7.6. Tervtl, vagy az elézetes dokumentéciéban meghatarozottaktol eltér miiszaki megoldést
Viéllalkozé csak a Megrendeld jovahagyéisadval alkalmazhat.

7.7. A szerz6dés teljesités elotti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre vonatkozo
szabalyai irdnyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal eldllni a szerzddéstél, ill. azt
felmondani masik fél szerzddésszegése esetén, ha mar nem 4ll érdekében a teljesités. A jelen
szerzOdésben silyos szerzédésszegésként megjelslt barmely magatartds vagy mulasztas
tanusitasa, illetve az egy€b ilyennek mindsithetd magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike
az érdekmulés bekovetkezését Gnmagadban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil Véllalkoz6 részérdl kiilondsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg,

hogy az el6irt mindségben, vagy hatariddre val6 teljesités nem valészini,
b. Vallalkozo alapos ok nélkill munkavégzést felfiiggeszti (legaldbb 3 napra),

X
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c. a Vallalkozo ellen az illetékes birdsag jogerds végzése alapjan felszamolasi eljaras
indul; vagy

d. a Villalkozo6 végelszdmolas iranti kérelme (amennyiben gazdaségi tarsasagrol van
sz0) a cégbirdsagndl benyijtasra keriilt; vagy

e. Vallalkozo a felvett eloleget nem tdrgyi beruhdzas megvalésitdsira forditja
egészben vagy részben,

f. a Villalkozéval szemben az illetékes cégbirosag elétt megsziintetési, torlési eljaras
indul, vagy

g a Villalkozé a jelen szerzodésben megjeldlt teljesitési hatarid6t 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Véllalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz
eleget, és emiatt a Szerz8dés feljogositja a Megrendeldt a felmond4sra vagy az
elallasra, vagy

1. Véllalkoz6 kémyezetvédelmi, hulladékelszallitasi ktelezettségét megszegi,

J. az eldirt feleldsségbiztositds — annak jelen szerz6désben foglalt hatilya alatt -
barmely okb6l megsziinik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki napon beliil
legalabb azonos tartalommal 1jabb az elbirdsoknak megfeleld biztositdsi
jogviszony nem 4ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhaté, ha egyebekben az
uj biztositas hatélybalépése eldtt keletkezett kérokra is biztositott az eredményes
igényérvényesités lehetosége,

k. amennyiben bdrmely a Kbt. altal el6irt kételezettségét — kivéve, ha ahhoz mds
jogkdvetkezményt fiiz a Kbt. vagy més kdgens jogszabily - a Villalkozé
megszegi, kiilon6sen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak, 138.§ (1) ill. (5)
bekezdésének megsértése esetén.
jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartasi kotelezettségét megszegi,

. jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak,

Villalkoz6 a teljesités sordn hamis adatot szolgéltat,
Villalkozé alvéllalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo6 foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megsérti.

voeBpB T

7.10. A Vallalkozd jogosult jelen Szerzédéstdl valé azonnali hataly elallasra/felmondésra, ha
Megrendelé — neki felréhatéan — a szamlat — 15 napos péthataridot tartalmazé - felszolitas

ellenére- sem fizeti meg.

7.11. A szerzddés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen t6rténd megsziinése
esetén a Villalkoz6 a megsziinésig teljesitett szolgéltatasok ellenértékére jogosult.

7.12. SzerzOdésszegés esetén barmely fél koteles fenti jogdnak gyakorldsa elétt a masik,
szerz8désszegd fél figyelmét irdsban felhivni a szerzédésszegés megsziintetésére, megfeleld,
legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15 napos) hatdrid mellett. Az azonnali hatalyn
felmondést tartalmaz6 nyilatkozatban hivatkozni kell a silyos szerzédésszegés tényére, és
meg kell jeldlni a silyos szerzddésszegés megéllapitasanak alapjaul szolgalé tényt,
koriilményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.:
elmulasztott szigorui hatarid4) nem lehetséges.
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7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendelé kételes a szerzddést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a szerz6dés megkdotését
kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizaro
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna z4rni a kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozd a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajdnlatkér6 szdméra
megismerhetové teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekr6l az ajanlatkér6t

haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban

meghatérozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az oft
meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, ha:
a. feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a

Kbt. 141. § alapjan 1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Villalkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az
Villalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered
valamely kotelezettség tekintetében kdtelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megéallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés barmely jogcimen  t6rténd
megsziinése/megsziintetése esetén a Vallalkozo koteles a megsziinés napjan a munkateriiletet
dokumentéltan a Megrendel6 birtokdba adni (a szerzodés megsziinésével a Villalkoz6
birtoklashoz valé joga automatikusan megsz(inik). Vallalkoz6 jelen szerzddés aldirasaval
elismeri, hogy a fentiek okan a szerz6dés barmely jogcimen torténd megsziinésének napjatdl a
munkateriilet vonatkozasaban birtoklasi joga nem 4ll fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akér
onhatalommal is — birtokba azt venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerz6dés masként
nem rendelkezik — biztositja a Véallalkozénak, hogy a munkateriileten lévé vagyontargyait (ide
nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendelé képvisel6jének
jelenléte mellett elszallitsa. Véllalkoz6 a fentiek szerinti esetekre jelen szerzddés alairdsdval
lemond valamennyi, a Megrendel6vel szemben érvényesitheté — a munkateriilettel

kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.
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7.19. Az ajanlatkéréként szerz6d0 fél a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésdbb az ajanlattevéként szerz6dd
fél teljesitésétd] vagy az errdl szolo frasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon

beliil irasban koteles nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhdzis megvaldsitasdra kotott kivitelezési szerz6dés esetében, ha az
ajanlattevoként szerz6do fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az ajanlatkéréként szerz6dod
fél a szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott hataridot kévetd
tizen6t napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzOdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem
fejezi be az ajanlattevoként szerz8d6 fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkérd a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynemdi és lejart kdvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehet6vé tett
eset kivételével — a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés azon rendelkezése,
amely kizdrja vagy korlitozza az ajanlatkéré szerzédésszegése esetére irdnyadd
jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kiilfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6sigtdl a magyar adohatdsag
kézvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti

jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Vallalkoz6 ajanlatiban az ellenszolgéltatason, illetve a jelen szerzédésben maés
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak mindsiilé megajinlason kiviil az alabbi
értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfelelden kiteles teljesiteni:

1. Egyosszegii ajanlati ar (netté6 HUF) 405.783.037.- Ft

2. Tobblet jotallas vallaldsa (a 181/2003.
Korm. rendelet szerinti jotallas feletti,

hénapban megadva, min. 0 hé, max. 24 24 hénap
hé)
3, Az M.2.1 alkalmassagi

minimumkdvetelmény korében elbirasra
keriilé szakember MV-E jogosultsig 49 hénap
megszerzéséhez  szilkséges  szakmai
minimumtapasztalatan feliili
tobblettapasztalata (hdnapban megadva
min 0 ho, max.36 ho)

4, Az M.2.2. alkalmassagi
minimumk&vetelmény korében elbirasra
keriild szakember MV-EG jogosultsig 49 hénap
megszerzéséhez  sziikséges  szakmai
minimumtapasztalatin feliili

n WL



Moérahalmi Mora Ferenc Altalanos Iskola és sportcsarnoka feldjitasa, 4j épliletszarny épitése

tobblettapasztalata (honapban megadva
min 0 ho, max.36 ho)

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az értékelési szempont tekintetében bemutatott
szakmai tobblet tapasztalattal rendelkezd szakember(ek) a kivitelezés ideje alatt legalabb heti
két alkalommal megjelenik a munkateriileten. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az
értékelési szempont tekintetében bemutatott szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembert a
jelen kdzbeszerzés eredményeként megkotott vallalkozéi szerzodés teljesitésekor alkalmazza.

7.25. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy-a tevékenységet miikodd koéznevelési intézmény
teriiletén végzi, ezért a teljesités soran ugy koteles a munkalatokat megszervezni, hogy az
oktatasi, nevelési tevékenységet a legcsekélyebb mértékig akadélyozza és a teljesitési hely
munkateriilettel nem érintett részén tartozkodok személyét és vagyonét ne veszélyeztesse.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Véllalkozé a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi szabélyozasokban,
rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az 4ltala kivitelezett munkarészekre. A
szavatossag kezdetét a munka atadas-dtvételétdl kell szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész
vonatkozasaban a jogszabélyokban foglaltak szerint veend6 figyelembe.

8.2. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés alapjén, a miiszaki 4tadas-atvételt6l szamitottan, a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint jotdllasi kotelezettséget véllal. A jotallasi
kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt mii megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi
szerz6désben, hatosagi hatdrozatokban, a miiszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kévetelménynek, elbirdsnak, szabvanynak. A Véllalkoz6 kételes sajat koltségén a
lehet6 leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Véllalkoz6 jotallasi kotelezettségének részletes

szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Villalkozé a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3 munkanapon
belill koteles a javitdst elkezdeni és megfeleld személyi dlloméannyal annak befejezéséig
folyamatosan munkét végezni. A hiba kijavitdsanak végs6 hatérideje a bejelentést kdvetd 10
nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id0 nem tarthatd a miiszaki ellendr A&ltal

meghatarozott idGtartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibdk esetén a fentiek azzal alkalmazandéak,
hogy a Villalkoz6 a bejelentést kvetd 24 6ran beliil koteles a hiba kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hatarid6k barmelyikét megsérti a
Villalkoz6, a Megrendel$ jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkoz6 kéltségére
elvégeztetni. Ezen eset a jotadllast fenndllasat csak akkor befolyasolja, ha a Vallalkozd
kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy éltal végzett munka okozta a késdbb

bekdvetkezett hibat.

8.6. Villalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hlbas teljesités okan a
Megrendelénél keletkeztek. g

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagi ill. kiilon
jogszabélyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok érvényesithetdségét.
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8.8. Villalkozo teljes kartéritési kotelezettséget véllal jelen szerzodéssel kapesolatosan az
altala okozott karokért, fliggetleniil att6l, hogy az a Megrendelére vagy harmadik személyekre
haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a Vallalkozé koteles az errdl vald
tudomasszerzést kdvetd 3 munkanapon belill a Megrendel6t teljeskoriien mentesiteni a

a fenti hatdriddben a Megrendeld altal teljesitett Osszegeket megtériteni. Fentieket
megfeleléen alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vaillalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendelé ellen per indul,
Villalkozé6 — amennyiben erte jogi lehetéség 'van - Megrendeld oldalan koteles a perbe
belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége érdekében, vagy
amennyiben ez nem lehetséges, koteles a Megrendeld pe"i'ﬁyertességét egyéb modon
elosegiteni. Pervesztesség esetén kdteles megtéritent-minden olyan negativ jogkévetkezmény
koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy mulasztdsival kapcsolatban haramlott a

Megrendeldre.

Villalkoz6 koteles Megrendel6t haladéktalanul mentesiteni minden olyan igény alél, amelyet
harmadik személy a szerz6dés Villalkoz6 4ltali teljesitéseinemteljesitése, vagy Vallalkozé
tevékenysége, illetve mulasztdsa miatt Megrendel6vel szemben érvényesit.

8.10. A szerz8dés teljesitésének elmaraddssval Kapcsolatos igények biztositékaként a
Villalkozé a szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatds Osszegének 1 %-a
mért€kil teljesitési biztositékot nydjt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés
szerint a véllalkoz4si szerz6dés hatalybalépésekor kell rendelkezésre bocsatani a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjaban meghatérozott mddon (a biztositék az ajanlattevéként szerz6dé fél
valasztdsa szerint nyujthaté 6vadékként az eloirt pénzbsszegnek az ajanlatkérdként szerz6dé
fél fizetési szdmldjara t6rténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés
alapjan kidllitott — készfizetd kezességvéllaldst tartalmazé — kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak a miiszaki dtadds-atvételi eljards eredményes lezérasaig kell érvényben lennie.
A Szerz0dés nyertes ajanlattevd altali nem vagy nem szerzOdésszeri teljesitése esetére
Ajanlatkérd a teljesitési biztositék terhére szerzodésszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése

érdekében kielégitést kereshet.

8.11. A jétallasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgéltatds 6sszegének 5 %-a mértékii jolteljesitési biztositékot nyijt a Megrendelének,
melyet a Kbt. 134, § (4) bekezdés elbirdsait figyelembe véve a jotallasi kételezettség
kezdetének idopontjdra a megrendelé rendelkezésére bocsit, melynek a miiszaki 4tadés-
atvételtdl szamitott 60 hénapig kell fennéllnia. A biztositék szolgéltatasanak kételezettségét a
véllalkoz6é a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint - vélasztisa szerint
nytjthatja évadékként az eléirt pénzdsszegnek a Megrendelé fizetési szémldjara torténd
befizetésével, atutaldséval, pénziigyi intézmény vagy biztosité éltal véllalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — koételezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz8dést a kozbeszerzési eljards alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6doé félnek, illetve kdzbsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.
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9.2. A Villalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt alvallalkozo(k)
bevondséval kdteles teljesiteni. A Villalkozé alvéllalkozd(k) bevondsa esetén is teljeskériien
és kozvetleniil felelds a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld a nyertes ajanlattevé legkésobb a
szerz6dés megkotésének idOpontjdban koteles az ajanlatkérének valamennyi olyan
alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az &ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok
hatdlya alatt. A nyertes ajanlattevd a szerzodés teljesitésének idOtartama alatt koteles az
ajénlatkérének minden tovabbi - az ajanlatban nem szerepld - a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozo6t eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni (6. sz. melléklet)
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivéant alvallalkoz6 nem 4ll kizar6 okok hatélya alatt.

9.4. Megrendeld a szerzdés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy
a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire tekintettel kell
eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazésa €s azok cseréje tekintetében.

9.6. A Villalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkoz6 jogutddja is teljesitheti a
szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem természetes személy
alvallalkozé id6kozben atalakult vagy jogutodlassal megsziint.

9.8. Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek. alapjan a
miiszaki ellendr az épitési napl6 adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a teljesitésben csak a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozé vesz részt. Ezen
szabalyok megszegése silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

9.9. A Vallalkoz6é az igénybe vett alvallalkozéért (kdzremiikddoért) ugy felel, mintha az
alvallalkoz6i (kozremiikodoi) éltal végzett munkékat sajdt maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkoz6k vonatkozédséban azon hatrényos kdvetkezményekért
is felel, ami ezen alvallalkozok (kdzremiikodok) igénybevétele nélkiil nem kdvetkeztek volna

be.
9.10. Vallalkozé altal szerzé6déskotés elott a szerzodés teljesitéséhez megjeldlt alvallalkozok:

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozétti kapcsolattartds széban és irdsban tdrténhet, azonban a széban megtett
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatit a masik félhez

haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.
10.2. Szerzd6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzOdéssel kapcsolatban a

jognyilatkozatokat az aldbbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
Cim: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
Telefon: +36 62/795-242

Fax: -

e-mail: judit.ujfaluczki@kk.gov.hu
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A Villalkoz6 részére:

Név: Vukoszévlyev Szlobodén Petar
Cim: 6754 Ujszentivan, Damjanich u. 25. B. ép.
Telefon: +36 70 365 6111
e-mail: szlobodan@gmail.com
A teljesitésbe bevont E jogosultsdggal rendelkezd tervezd szakember!:
Név: T ,
Cim: e A il S
Telefon: o R
e-mail: s e

A teljesitésbe bevonésra keriilé helyszini munkalatokat iranyité szakember? részére:

Név: ¥

Cim: /AT - -
Telefon: il

e-mail: ] 3 e |

A Miiszaki ellen6r részére:

Név: s =
Cim: v -
Telefon: -
e-mail:

10.3. A munkaterillet atadds-4tvétel iddpontja: jelen Szerzédés hatdlyba lépését kdvetd 5
munkanapon beliil.

A munkak csak érvényes munkateriilet atadds-dtvétel és a munkdlatok megkezdéséhez
sziilkséges engedélyek birtokdban kezdhet6k meg. Megrendelének a munkateriiletet
munkavégzésre alkalmas 4llapotban kell a Villalkozé rendelkezésére bocsitania. A
Villalkozé jogosult és kételes a munkateriiletet dtvenni, az 4tvételkor a munkavégzésre vald
alkalmasségot megvizsgélni, az esetleges hidnyossigokat jegyzOkdnyvben (épitési napld)
rogziteni €s ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hidnyossédgok megsziintetésére. Kételes
tovdbba a Villalkozé — a lehet6ségekhez mérten - megvizsgilni, hogy a munkateriileten
kordbban végzett munkédk esetleges hibdi vagy hidnyossigai nem akadilyozzik-e a

munkavégzést.

10.4. A Villalkoz6 koteles minden a végrehajtis sordn sziikségessé valo ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. Az
engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a
Véllalkoz6t terhelik.

! Az ajdnlatban megadott szakember
? Az ajénlatban megjeldlt teljesitésbe bevondsra keriilé épitésvezet6 szakember
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10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabdlyoknak megfelel6, szerzédésszeri
teljesitéséért a Véllalkozé a felelds, igy kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények
megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriilé allomany tekintetében a Vallalkoz6 biztositsa, hogy csak
olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben Gsszeegyeztetheto a teljesités
helyén megkdovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges Hatésdgnal torténd ligyintézéshez Villalkozd szdmara
Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé koteles allandé helyszini képvisel6je altal biztositani az Gsszes sziikséges
feliigyeletet és irdnyitdst a beruhdzéds kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviselonek a Vallalkozé nevében a Megrendelé képviseldjének utasitdsait el kell fogadnia.

10.8. A Villalkozé a beruhdzés megvaldsitdsa soran elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezetdt és irdnyit6t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t koteles biztositani,
hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és id6ben teljesiteni tudja. Az
alkalmazottaknak az 4ltaldnos és helyi munkavédelmi és balesetelharitdsi, valamint

tiizvédelmi elbirdsokat ismerniiik kell.

10.9. A Villalkozé koteles a beruhazéas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak
kijavitdsat szigorian a szerzOdés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A Villalkozd koteles
szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsaihoz, minden olyan iigyben,
amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. A Megrendelé utasitisa ugyanakkor nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a
Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitdst ad, erre a Vaillalkozé koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasibol eredd karért Véllalkozo felelds. Ha azonban
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, akkor a Megrendelé utasitasa
szerint Megrendel® kockazatara koteles a munkét elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendelével minden
esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhdzas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatoséagi
jogkoérben adott, jogszerti utasitisokat a Véllalkozé koteles megfelelden végrehajtani és arrél

a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizar6lag akkor mentesiilnek a szerzddésszegés kovetkezményei al6l, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd vissza,
vagy a teljesités a mdsik fél érdekkorében vagy mindkét fél érdekkdrén kiviil es6 okbdl

lehetetleniilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzodést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztiil fennéll. Vis maior esetén az err6l tudomast
szerz$ fél haladéktalanul koteles a mésik felet értesiteni, melynek elmaraddsabél, vagy nem
megfeleld teljesitésébol eredd karokért felelds.

10.14. A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.
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10.15 Megrendeld téritésmentesen — mindenfajta jogdij felszamitdsa nélkil — koételes
szolgéltatni az épitési engedélyezési dokumentéciot elektronikus (szerkeszthetd formatumban)
és nyomtatott formaban Véllalkozd részére a kivitelezési tervdokumentaci6 elkészitéséhez,
illetve a kivitelezés lefolytatadsahoz legkésibb a szerzédés aldirasaig.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozo a kivitelezés sordn az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009.
(IX.15.) Korm. r. szerint kételes az épitési napléval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni.
Vallalkozo épitési naplét koteles vezetni. Az e-napldé megnyitasa (adatok, tervek, szerz6dések
feltoltése, személyek meghivasa) a Megrendelé feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati
dijanak fizetési koételezettsége a Megrendel6t terheli.

11.2. Felek megéallapitjdk, hogy a munkateriilet &tadas-atvétele vonatkozésiban a
munkateriilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitdsa megoldhat6, és a munka

megkezdhetd.

11.3. A Villalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6 nem
koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld koziizemi szerzédése alapjin
elegiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésdbb az atadis-atvételi eljaras lezdrasdig a
Megrendel6 felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a Megrendel6 altal a kéziizemi
szolgéltatonak, energiakereskedonek fizetett egységar. Amennyiben az energiaigényét a
Vallalkozé koézvetleniil az kdziizemi szolgaltatotél/energiakeresked6tol elégiti ki, akkor a
vételezési pontok kialakitdsa, az elfogyasztott kozszolgéltatdsok ellenértékének megfizetése,
valamint a vételezési pontok elbontdsdnak és a kozteriilet helyreéllitasdnak koltségei a
Villalkozot terhelik. Megrendeld a munkatertilet 4tadasakor koteles elektromos energia és viz
vételi lehetdséget (csatlakozasi pontot) biztositani a munkateriileten Vallalkoz6 részére

11.4. A munkateriilet 4taddsat k&vetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsigrél, a
kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol a Vallalkoz6 koteles gondoskodni. Vallalkozé felel a
Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasiban azok vagyontirgyaiban, életében, testi
épségében, ill. egészségében a neki felréhaté moédon keletkezett hidnyokért, ill.

karosodasokert.

11.5. Vallalkozo kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellataséra.
Villalkozo kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen elkeriteni.
Felel mindazon kérokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol, vagy nem megfeleld

teljesitésébol adodott.

11.6. Villalkoz6 koteles az altala hasznélt kozutakat a lehullott anyagt6l, ill. az altala a
kozitra felhordott szennyez6déstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkoz6é a kozteriileteken a kdzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) kételes
biztositani.

11.8. Mivel a beruhédzas targya koriil mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak, Vallalkozé
koteles azok tovabb4 minden esetben a beruhdzas targyanak é4llapotdt a munka megkezdése
elott dokumentélni, kivéve, ha olyan munkék a jelen szerzddés targyai, amelyek jellegiiknél
fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magdn a beruhdzds targydn kérosodést.
Amennyiben a Villalkozé tevékenysége miatti igény meriil fel akdr Megrendeld, akar
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harmadik személy oldalarol, Villalkozé kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény
alapjaul szolgal6 allapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennallt-e?

11.9. A Villalkozonak és alvéllalkozoinak az anyagok és eszkozOk mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas sordn hasznélt utak, épiiletek €s épiiletrészek €s azok miitargyai
kérosodast €s sérillést ne szenvedjenek. A szallitdé utvonalak kiépitésével, karbantartdsaval,
megerdsitésével, javitasaval és helyreéllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Villalkozé
feladata és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett
komyezetkarosodésért, vagy szennyezésért a Vallalkoz6t terhel minden felelosség és viselnie
kell annak kovetkezményeit.

11.10. Villalkozé koteles a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat jellegének
megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkateriilet 0rzését Véllalkoz6 sajat, megfelelé jogositvanyokkal rendelkezd
munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Villalkozé koteles a jogszabalyban foglalt tdjékoztaté tdbla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabélyban eléirt tartalommal val6 lathatésadganak biztositasara,

11.13. Véllalkozd koételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gyiijteni, és
hivatalos hulladéklerako-helyre széllitani, valamint ezt a Megrendeld felé megfelelden

igazolni.

11.14. Amennyiben Villalkoz6 tevékenysége kozterilet igénybevételével jir a
kozteriiletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a Vallalkoz6t terhelik.

11.15. Megrendeld rdgziti, hogy a bontds sordn feleslegessé vélt hasznalt épitbanya
tulajdonjogar6l — tekintettel azok avultsdgdra és érték nélkiiliségére — a Villalkoz6 javara
ellenérték nélkiil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a helyszinr6l legkés6bb a
miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra keriilé6 munkarészek eltakardsa eldtt a miiszaki ellenért kézvetlentiil, ill.
az épitési naplon keresztiil megfeleld idében (értve ez alatt a legaldbb 3 napot) értesitenie kell
a Villalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld kovetelheti, hogy tarjdk fel az
eltakart munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.17. Véllalkozé koteles a Megrendel6 utasitdsait betartani azzal, hogy az utasitisi jog
gyakorlasara a Ptk. szabélyai irdnyadéak. A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a
Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Vallalkozé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Villalkozé6 a
szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasitdsai szerint, a Megrendeld
kockazatdra ellathatja. A Villalkozé koteles megtagadni az utasitis teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hat6sdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhat6, ha
méas médon a szerzédésszeri teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanisitds sziikséges

a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beliil a Vallalkoz6 feladata és
koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leirds a Megrendeld feladatava teszi.
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11.19. Vallalkoz6 kételes egyiittmiik6dni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozé a beépitésre keriilé anyagokrdl vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékii hazai Min0sitd Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt koteles adni. Ezt a
tantsitvanyt a beépités elott a miiszaki ellendrnek at kell adni. Amennyiben a felhasznalandé
anyagokrdl és termékekrdl a harmadik személy gyarté a Vallalkozonak ilyen tanudsitvanyt
nem allit ki, gy a Vallalkoz6 a beépithetéségre vonatkozo alkalmassigrél koteles irasban

nyilatkozni.

11.21. A Villalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmasségi) idén
beliili barmilyen jogcimen torténd jogutdod nélkilli megsziinése esetére e szerzOdéssel
engedményezi az alvallalkozoit (kzremiikddoit) a targyi beruhdzassal kapcsolatban terheld
jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd Gsszes jogokat. Az 4tszéllas napja a jogut6d
nélkiili megsziinés napja. Ezen igények érvényesithetosége érdekében a Villalkozé a
szerzddés sordn (de legkésobb a teljesitésig) koteles igénybevett alvéllalkozdinak cégnevét és
székhelyét, adészamat Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerzédés
teljesitése soran az alvéllalkozéi véltozdsokat a Megrendel6nek irdsban tudomdsara hozni. Az
eldz6ekrdl Vallalkozé koteles alvallalkozdjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzodés barmilyen okbdl teljesités eldtt megsziinne, igy a Vallalkozo
haladéktalanul, 3 naptéri napon beliil kbteles a megsziinés napjaig végzett munkakat felmérni,
és a munkateriiletet a Megrendel6nek visszaadni.

11.23. A szerzddés teljesitése sordn, az barmilyen allvanyon, segédépiileten, kdzteriileten,
vagy oda kinyilo, a Véllalkoz6 éltal 1étesitett ideiglenes épitményen, barmilyen ideiglenes az
épitkezéshez kapcsoloddé szerkezeten a Vallalkozé csak akkor helyezhet el reklam céljat
szolgal targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a Megrendeld kiilon irdsban hozzajérult. Az
ezen el6irds megszegéséért a Véllalkozot kartéritési felelosség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Véllalkozét valamely munkaviéllal6é vagy
alvéllalkoz6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités sordn a fenti
szabélyokat, vagy egyébként az adott épiiletben irdnyaddé szabalyzatokat megsérti, illetve
egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen magatartasdval figyelmeztetést
kbvetben sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti jogdval a Megrendeld, ha barmely
munkavéllalo vagy alvéllalkozé6 a hatdridére és megfeleldé mindségben val6 teljesitést
stilyosan veszélyezteti. Ez esetben, a Véllalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy
Megrendeld utasitsa alaptalan — kdteles 2 munkanapon beliil az érintett munkavallalét vagy
alvéllalkozét a munkateriiletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6 azzal, hogy ezen jog
gyakorldsara a miiszaki ellendr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy alkalmaz a
Villalkoz6 vagy alvéllalkoz6ja a munkateriileten, amely a személy-, és vagyonbiztonségot
stilyosan vagy sziikségteleniil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok barmelyikének
megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az tadés-atvételi eljards megkezdésérdl Vallalkozo Megrendelét koteles készrejelentés
formdjdban irdsban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen értesiteni.
Megrendelé koteles az atadds-atvételi eljarast a készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon
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belil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatirozott
jogkovetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgéljak a teljesitést, jegyzOkdnyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibdk és hidnyok listdjat. A Vallalkozé koteles a
jegyzOkdnyvbe nyilatkozni a hibadk kijavitdsanak hatdrnapjarél, mely nem haladhatja meg
Osszességeében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a Villalkozo a hibédkat kijavitani
koteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel
vagy a Megrendeld az elkésziilt munkat atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypotlasokrol, ill. javitasokrél a Vallalkozé irdsban
tajékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleloség (azaz hidny-, és
hibamentesség) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozo birtokbavétel napja.

12.4. Az atvétel feltétele kiilonosen 2 pld. atadas-atvételi (megvaldsuldsi) dokumentacid
atadasa Megrendel6nek, mely kiilondsen a kovetkezéket tartalmazza, amennyiben az a targyi
beruhédzas vonatkozésaban relevans:

kivitelezdi nyilatkozatot,

megvaldsuldsi terveket,

felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatot,

nyomonkdvetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellendrz6 mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat
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12.5. Az dtadas-atvételi eljaras lezarasdig a Vallalkoz6 koteles a gépeit, anyagait, a keletkezett
hulladékot tovabba a felvonulési épiileteket és felszereléseit teljeskoriien elszallitani. Ennek

megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozé atadja a jotdllasi jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 pld-ban a megvalésuldsi dokumentéciét és megadja a beépitett szerkezetek,
berendezési és felszerelési targyak haszndlati és karbantartdsi utasitdsait, valamint jelen
szerz0désben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesitése a
szerzOdésszerli teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld csak hidny-, és hibamentes teljesitést vesz
at.

12.8. A miszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb tizenot nap lehet. Osszhangban a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a mii olyan
hibija miatt, amely, illetve amelynek kijavitisa vagy poétldsa nem akaddlyozza a
rendeltetésszert hasznélatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras eredményérél sz6l6
tdjékoztatét tartalmazé hirdetményt a szerzOdéskotést kovetd tiz munkanapon beliil
megkiildeni kozzétételre a K6zbeszerzési Hatosdgnak.
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13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kételes szerzédés modositasardl
legkés6bb a szerzédés modositasatol szamitott tizendt munkanapon beliil az (1) bekezdés j)
pontja szerinti tajékoztatot tartalmazé hirdetményt megkiildeni kozzétételre a Kozbeszerzési

Hat6sagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljaras elSkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett dsszes iratot a kdzbeszerzési eljaras lezarulasatél [37.
§ (2) bekezdés], a szerzdés teljesitésével kapcsolatos Osszes iratot a szerzodés teljesitésétdl
szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljaras indult, az iratokat a Kozbeszerzési DoOntdbizottsag hatdrozatdnak megtidmadasara
nyitva 4ll6 hatarid6 elteltéig, kozigazgatdsi per esetén a kozigazgatasi per jogerds
befejezéséig, de legalabb &t évig kell megorizni. Az ajanlatkéré az EKR-ben szerepld
adatokat legalabb ezen idétartam alatt- amennyiben jogszabaly hosszabb iratmeg6rzési idét ir
eld, az elbirt hosszabb id6tartam alatt- megérzi.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerzodo fél koteles a Kdzbeszerzési
Hat6sdg vagy jogszabélyban feljogositott mas szerv kérésére a kozbeszerzéssel kapcsolatos
iratokat megkiildeni vagy résziikre elektronikus uton hozzéférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes vitdk rendezésében kozremiik6dd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozdsok megakadalyozaséval, valamint a késedelmes fizetésekkel Osszefliggd
modositasarél 1. § (la) bekezdése szerint a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv a
Koézbeszerzési Hat6sag felkérésére szakhatosagként mikodik kdzre a kozbeszerzési
szerz6dések teljesitésének és modositdsanak ellenérzésére irdnyulé killén jogszabélyban
meghatarozott eljarasban.

14. SZERZOI1 JOGOK

14.1. A Megrendeld a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsétott, jogi oltalomban
részesithetd barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezési jogat.

14.2. A szerzbi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovébbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn keletkezett,
szerz6i jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal kapcsolatban hatdrozatlan ideji, korlatlan
és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez az atruhdzhaté szerz6i jogokra, amely magiban
foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogét, valamint az Szjtv.
47, §-a szerinti, a mi atdolgozdsdhoz és a mi tGbbszorozéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A Vallalkoz6 csak a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulaséval adhatja
tovabb az elkészillt mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgéltatisrdl. A felhasznédldsi jog atruhdzdsanak dijat a
véllalkozdi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt 4ll6 szellemi alkotdst kivan
felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzéjarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerz6déses kotelezettség vallalasok
teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriild jogvitdk tekintetében a magyar jog,
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kiilénbsen a Ptk., a Kbt.,, az Szjtv. rendelkezései az irdnyaddk. A Felek kételezettséget
véallalnak arra, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitait — fokozott egyiittmiikodési
kotelezettség mellett — targyaldsos uton prébaljak meg rendezni, és csak ennek meghiusulasa
esetén fordulnak birésidghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikotik — hataskértésl fiiggden
— Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék kizéarélagos
illetékességét.

15.2. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kégens
jogszabalyba iitk6zne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé érvényli dokumentuménak
tartalméval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sértd rendelkezése helyébe —
minden tovabbi jogcselekmény, igy kiiléndsen a szerzédés médositasa nélkiil — a megsértett
kotelezd érvényll jogszabélyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés
keriil. Fentieket kell megfelelden alkalmazni, ha valamely kdgens jogszabily akként
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzGdés része és azt szbvegszeriien a szerzddés
nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz0dés részét képezi).

16. Zar6 rendelkezések:

Targyi kozbeszerzési eljaras feltételesen keriil meghirdetésre a Kbt. 135.§ (12) bekezdése
szerint, figyelemmel arra, hogy a szerzddés tirgyit képezd épitési beruhdzds targysban
benyujtott tdmogatasi kérelem és a megvalositds elsé fazisa, a miiszaki tervezési-
tervdokumentaciéo készitése kozotti idOszakban jelentds mértékli amdvekedés volt
tapasztalhat6 az épitési beruhazasok vonatkozdsédban — melyet a becsiilt érték aldtamasztasat
szolgalo tételes tervezdi koltségvetés is aldtAmaszt — igy Ajanlatkérd tobbletforras bevonasat

tartja sziikségesnek.

Amennyiben a tobbletforrds bevonasa nem lesz sikeres, gy Ajanlatkérd részérdl a tervezett
beruhdzas megvaldsitdsa fedezethidny miatt nem lehetséges. Ennek okan - tekintettel arra,
hogy ajénlattételt feltételesen hirdeti meg - ajénlatkérd az eljarast eredménytelenné fogja
nyilvanitani.

Ennek megfelelden Megrendeld a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan a jelen szerzddés
hatalybalépését felfliggesztd feltételként koti ki a Felhivds VI.3.1) pontjaban és a szerzodés
jelen pontjéban leirtak szerint. Jelen szerz6dés ezért azt kdvetd 5 napon beliil 1ép hatilyba,
hogy pozitiv dontés sziiletik a tobbletforrds bevonéséra iranyuld igény elfogaddsarél, amely
alapjan Megrendeld képes a beruhdzas megvaldsitasara és err6l Megrendeld hitelt érdemld
médon tudomést szerez. Megrendeld a felfiiggesztd feltétel bekdvetkezésérél 1 munkanapon

beliil tdjékoztatja a Vallalkozét.

MELLEKLETEK

A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. sz4m1 melléklet: a Véllalkoz6 ajanlata, adott esetben: hianypétlasa, felvilagositasa
4. szam1 melléklet: biztositasi okmany a feleldsségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: teljesitési biztositék (szerzodéskotés idépontjdig benyijtandd)
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6. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idSpontjaig csatolando)

7. szami melléklet: Az ismert alvallalkozékra vonatkozé vallalkoz6i nyilatkozat a
kizaré okok hidnyardl

8. szamu melleklet: Pénziigyi és miiszaki litemterv

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyiitt alkotjdk a szerzddést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezenddk fliggetleniil att6l, hogy azok fizikailag jelen okirathoz csatoldsra

keriilnek.

A szerz0dés a mindkét fél alairdsra €s kotelezettségvallaldsra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozonél cégszeril) aldirdsa esetén érvényes.

Felek a szerz0dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasis és értelmezés utan,

helybenhagydlag alairjak. A szerzédés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziil, melybél 3
példany a Megrendel6t, 1 példdny a Vallalkozét illeti meg.

Szeged, 2020. szeptember 04.
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