

IKT-2017-104-11-00102641

SZÉCHENYI 2020



E007504786

EMMI

TK/091/00176-3/2018

Előzetes Államháztartási Dokumentumkezelési	22170
Előzetes Államháztartási Dokumentumkezelési	2017 OKT 25.
Költség-cím:	5272-000/2017
Költség-cím:	9

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00088558

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Az Egri Balassi fejlesztése

Projekt azonosítószám:  
EFOP-4.1.3-17-2017-00040

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
Azonosító szám: 309271  
Adószám: 15309271-2-41

másrésről **Egri Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080  
/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10  
Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
**10035003-00336468-30005204**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Ballagó Zoltán - Tankerületi Igazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00040** azonosító számon regisztrált, **2017.05.23.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

32

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## **2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Az Egrí Balassi fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00040** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **3300 Eger, Malomárok utca 1** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

#### **3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

<sup>1</sup>A nem releváns rész törölendő.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **149 999 700 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáz forint**.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **149 999 700 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáz forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **149 999 700 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáz forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

###### **4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **149 999 700 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáz forint**.

###### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

2A nem releváns törlendő

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**149 999 700 Ft, azaz száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <u>2017</u> év <u>08</u> hónap <u>19</u> napján.</p>	<p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <u>2017</u> év <u>11</u> hónap <u>15</u> napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 400 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	780 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	171 600
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szülességjelentés, helyzettartás	2 920 000
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	792 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	130 000 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	5 347 195

32

Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	3 068 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	674 960
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Sajtóközlemény kiadása, sajtónyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató)	120 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	4 445
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 600 000
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)	70 000
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	400 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	80 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	571 500
<b>Összesen:</b>				149 999 700

.....  
Kedvezményezett

.....  
Támogató



SZÉCHENYI



Kelt *Egyen*....., 201*7* év *október*..... hónap *19*..  
napján.

Kelt *89*....., 201*7* év *11*..... hónap *15*..  
napján.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Regionális Fejlesztési  
Alapok



BEKÜLDÉSI FELVÉTEL

22



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	149 999 700
Projekt elszámolható költsége	149 999 700
Projekt teljes költsége	149 999 700
<b>Összesen:</b>	<b>149 999 700</b>

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Eger, 2017. év október hónap 19  
napján.



Támogató  
P.H.  
Kelt Bp, 2017. év 11 hónap 15  
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. Melléklet

3.számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	MR_1		2018.01.31.	A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában:5%	8 623 822
2	MR_2		2018.09.15.	A beruházási munkák befejezése, illetve a beszerzések megvalósítása legkésőbb 2018. szeptember 15-ig megtörténik. Az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.	110 997 214
3	MR_3		2018.10.31.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási	28 576 946

32

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.	

Kedvezményezett


P.H.

Kelt: 2019. 08. 19. napján.

Támogató

P.H.

Kelt: 2019. 08. 19. napján.







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egrí Tankerületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	24	db	<ul style="list-style-type: none"><li>Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése</li><li>Oktatás minőségének javulása</li><li>Tervezett fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt</li></ul>

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Eger, 2017. év október 19. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt: Eger, 2017. év 11. hónap 18. napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. Melléklet


5. számú melléklet


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor céljértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	346	346	346

Kelt: Egri, 2018. 11 év október hónap 19 napján.  
Kedvezményezett P.H. 

Támogató P.H.   
Kelt: Egri, 2018. 11 év október hónap 19 napján.







6. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**6. számú melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

*ge*





## Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások


Projekt azonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00040
Projekt címe:	Az Egri Balassi fejlesztése

Alulírott Ballagó Zoltán, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Egri Tankerületi Központ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:  
a) a költségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 18.

  
 .....  
 Ballagó Zoltán  
 Egri Tankerületi Központ





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet

**7. számú melléklet**  
**Közbeszerzési terv**

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Felújítási munkálatok generálkivit elezés	102 362 205	102 362 205	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-

Kelt Egyre 2017. év 05 hó 19 napján.  
Kedvezményezett P.H.  
Támogató P.H.

Kelt BP 2017. év 11 hó 15 napján.  
Támogató P.H.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

8. melléklet

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

32





## Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00040 azonosító számú „Az Egri Balassi fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 149.999.700,- forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 149.999.700,- forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Eger, 2017. szeptember 18.

.....  
cégszerű aláírás





9. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**9. számú melléklet**

**Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló Igazolás**

*[Handwritten signature]*



# Magyar Államkincstár

HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG  
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

## *Igazolás*

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.

  
Ferenczy Ágnes  
osztályvezető

  
  
Hegyi Anita  
számlavezetési referens







Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
Projekt címe: Az Egri Balassi fejlesztése

EU Pénzügyi V. 2017-2020	
Projekt azonosító száma	22818
Projekt címe	2017 OKT 30.
Projekt kezdési időpontja	5272-004/2017
Projekt lezárás időpontja	3

## Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Kapcsolattartó személye cseréje került	Ballagó Zoltán tankerületi igazgató	Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya, projektmenedzser	A változtatást a Közreműködő Szervezet kérte
A támogatás igényéhez használt bankszámla stáma módosult	10035003-00336468-00000000	10035003-00336468-30005204	Megnyitásra került az elkülönített bankszámla

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Eger, 2017. év szeptember hónap 22. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt: 2017. év 11. hónap 15. napján.



## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A LIKVIDITÁSI TERVHEZ

A projekt tervezett összköltsége 149 999 700 Ft. Az elszámolható költségek korlátaira figyelemmel a projekt költségvetése a következőképpen alakul:

Elszámolható költségek	Nettó	Áfa	Bruttó
Projekt előkészítés	6 691 213 Ft	620 787 Ft	7 312 000 Ft
Műszaki előkészítés	2 299 213 Ft	620 787 Ft	2 920 000 Ft
Szakmai terv elkészítése	4 392 000 Ft	0 Ft	4 392 000 Ft
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	530 000 Ft	121 500 Ft	651 500 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 102 362 Ft	297 638 Ft	1 400 000 Ft
Projektmenedzsment	3 742 960 Ft	0 Ft	3 742 960 Ft
Szakmai vezető	951 600 Ft		951 600 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	97 988 Ft	26 457 Ft	124 445 Ft
Általános (rezsi) költségek	370 079 Ft	99 921 Ft	470 000 Ft
Eszközbeszerzés	4 210 390 Ft	1 136 805 Ft	5 347 195 Ft
Építés	102 362 205 Ft	27 637 795 Ft	130 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>120 058 797 Ft</b>	<b>29 940 903 Ft</b>	<b>149 999 700 Ft</b>

A projekt során 3 mérföldkövet tervezünk, a pályázati felhívásnak megfelelően. A projekt tervezett kezdete 2017. október 1.

A likviditási tervben, 2017-es költségfelmerülések között a szakmai terv megírásának költségével, és az előkészítésben résztvevő kollégák díjazásával (4 392 000 Ft), két havi projektmenedzsmenti költséggel (575 840 Ft), két havi szakmai vezetői költség (146 400 Ft) kifizetésével, két havi dokumentációs költséggel (78 332 Ft) valamint egy darab C típusú tábla beszerzésével (4 445 Ft) számoltunk.

Ezen költségeket (5 197 017 Ft) meg kívánjuk igényelni támogatási előlegként a 2017-es évben.

2018. januárjában meg kívánjuk igényelni a fennmaradó támogatásra jutó előleg összegét (144 802 683 Ft).

A műszaki előkészítés (műszaki tervezés – 2 920 000 Ft), valamint a közbeszerzési eljárás költsége (651 500 Ft) számításaink szerint az 1. negyedévben lezárul és ezek költsége fel is fog merülni.

A szakmai vezetés és a projektmenedzsment költségek minden hónapban egyenlő összegekben fognak felmerülni a 13 hónapon át 2017. novemberétől - 2018 novemberig.

A műszaki ellenőrzés költsége az építési munkálatok megkezdésétől, a munkaterület átadásától fog felmerülni a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A műszaki ellenőrrel kötendő szerződés függvénye, hogy részszámlázás lehetősége kerül-e megállapításra vagy csak egy összegben, végszámlát nyújt be a műszaki ellenőr.

Az építési költségek a várható májusi munkaterület átadása után merülhetnek fel. A kiválasztásra kerülő kivitelezővel megkötésre kerülő kiviteli szerződésben kerül megállapításra a számlázás ütemezése és az előleg utalásának esetleges lehetősége. Várhatóan a szerződés aláírásakor 30% előleg igénybevételére igényt fog tartani a kivitelező, és azon felül pedig számításaink szerint egy 50%-os részszámla és egy végszámla kerül benyújtásra.

Általános (rezsi) költségek folyamatosan fognak felmerülni a projekt időszaka alatt.


Az eszközök beszerzését (5 347 195 Ft összegben) csak a projekt vége felé, szeptemberben tervezzük.

A tájékoztatás és nyilvánosság költségének felmerülése csak a projekt legvégére várható.

A kifizetési kérelmeket a előlegek elszámolásának, illetve a mérföldkövek elvárásainak megfelelően terveztük.

A hó végi „számlaegyenleget” vizsgálva látható, hogy a folyamatosan igényelhető és egyben folyamatosan elszámolt előleg mellett a projekt mindvégig biztonsággal finanszírozott, mely tehermentesíti az Egri Tankerületi Központ költségvetését.

Eger, 2017. szeptember 22.

  
**Ballagó Zoltán**  
Egri Tankerületi Központ  
Tankerület Igazgató



Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00040  
 Felhívás/Projekt címe: Az éltani fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő  
 terének infrastruktúrájának fejlesztése  
 Kezdeményező/vezető neve: Forl Tanterületi Központ

[illegible]

Kelt: Ezer. 2017. szeptember 22.

PH

