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Iktatoszam: IKT-2017-104-11-00098384

Kedvezményezett neve: Egri  Tankertleti
Kézpont

Projekt cime: Egercsehi iskola fejlesztése

Projekt azenositészam:
EFOP-4.1.3-17-2017-00213

Tamogatasi Szerzddés

amely létrejott

egyrészrbl az Emberi Eréforrasok Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint tdmogaté (a
tovabbiakban: Tamogaté)

Postacim: 1134 Budapest, Vaci Gt 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aléirasra jogosult képvisel6je: Pataky Krisztian
Azonosité szam: 309271

Addszam: 15309271-2-41

masrészrol Egrl Tankeriileti Kézpont, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 3300 Eger, Bem tabornok utca 3

SzékhelyNakcim: 3300 Eger, Bem tdbornok utca 3.

Azonosité szém (torzs-szAm/Cégjegyzékszam): 835080

Aill. véllalkozéi igazolvany szama/ &stermelsi igazolvanyszama / nyilvantartast kezel6 szervezet
altal adott lajstromszam: 15835080-8412-312-10

Adészém/adbazonosité jel: 16835080-2-10

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalsra kerdt:

10035003-00336468-300065204

Aléirasra jogosult képviselsje: Ballagé Zoltan - Tankerileti igazgatd

(Tamogatd és Kedvezményezett a tovabbiakban egyltt: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Tamogaté az Emberi Erdforrés Fejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: EFOP) keretén Az
allami fenntartdsu kdznevelési intézmények tanulast segits tereinek infrastrukturalis fejlesztése targyu
felhivast tett kozzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.3-17-2017-00213 azonosité sz&mon
regisztralt, 2017.05.24. napon befogadott tAmogatasi kérelmet nydjtott be, a Szerz6dés mellékletét
képezb felhivas szerint, amelyet a Tamogaté 2017.09.01. napon kelt tdmogatési déntés szerint
tamogatasban részesitett. A Tamogatd dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd
tamogatasban részesil.
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A felhivason és a tamogatasi kérelmen tal a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzédd Felekre
kételezd ervényl minden olyan tanulmény, elemzés, hat6sagi engedély, miiszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megéllapodés és egyéb dokumentum, valamint ezek
mddosftasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyitt vagy a késébbiekben
benyijtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra a Szerz6déshez.

2. SzerzGdés targya
Az Eldzményekben meghatarozottak szerint Szerz&d6 Felek az aldbbi Szerzédést kétik:

21. A Szerzddés targya a Egercsehi iskola fejlesztése cimii és EFOP-4.1.3-17-2017-00213
azonosité szamu, a témogatéasi kérelemben és annak mellékleteiben rgzitett projekt (a tovabbiakban:
Projekt) elszémolhaté kéltségeinek a Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapbd! és hazai kiézponti
kéltségvetési eldiranyzatb6l vissza nem téritendé tAmogatas forméjaban torténd finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett véllalja, hogy a Projektet 3341 Egercsehi, PetS6fi Séndor it 6. alatt
(Projekt 6 helyszine) megvalésitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartdsi idSszak
alatt ugyanezen a helyen fenntartja, Gzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz8dés alalrdséival kitelezi magét arra, hogy a Projektet a vonatkozé
jogszabélyoknak megfeleiSen, kelid alapossaggal, hatékonységgal és gondossaggal valésitia meg,
iletve a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurbpai uniés alapokbél szérmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérsl sz6lé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (Xi.5.) Komn. rendelet] régzitett feltételek fenndllisa esetén az ott eldit moédon a
kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitdsaba a Tamogatét és a Miniszterelndkséget bevonja.

23. A Témogaté véllalja, hogy a Projekt elszémolhat6 koMségeire az Eurdpai Regionalis

Fejlesztési Alapbdl és hazai ktzponti kéltségvetési elSiranyzatbél a tdmogaté déntésnek és a
Szerzbdésben foglaltaknak megfelelden vissza nem téritendd tamogatést nyujt.

24. A Szerzbdés elvélaszthatatlan részét képezi az ,Altalénos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében témogatésban részesitett kedvezményezettekkel kétends tamogatasi

szerz6désekhez" (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetb.

3. A Projekt megvalésitisanak idGbeli Otemezése

31.  APrjekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi idbszakanak kezdd idSpontja: 2018.01.01.

3.2.  Kbitségek elszémolhatséganak kezdete'

A Projekt kdltségei elszamolhatésagénak kezdd idépontja: 2017. marcius 24.
A Projekt keretében az ezt ktveten felmerGit kiadasokat lehet elszamolni.
3.3.  AProjekt fizikai és pénzigyi befejezése

3.3.1 AProjekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjéig felmeritt kdiségek szémolhattk el Az
ezen iddpontot kévetden keletkezett kbltségre tAmogatas nem folyGsithato.

1A nem relevins rész tériendd.
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3.3.2 A zar6 kifizetési igénylés benyijtasanak hatérideje: 2019.01.29,

A Projekt pénzilgyi befejezésére, megvalGsitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt 8sszkdltsége, elszamolhaté 6sszkdltsége, a timogatas forrasa, 8sszege
441, A Projekt 6sszkdltsége

A Projekt 8sszkolisége 123 824 344 Ft, azaz szézhuszonhérommillié-nyolcszézhuszonnégyezer-
haromszéznegyvennégy forint.

4.2, A Projekt elszémolhat6 Osszkéltsége

A Projekt elszémolhaté brutté? bsszkdltsége 123 824 344 Ft, azaz szazhuszonharommillis-
nyolcszézhuszonnégyezer-héromszéznegyvennégy forint.
A Projekt kbitségvetését a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza,

4.3, A Projekthez felhaszndlasra kerilld forrasok

A Projekthez felhasznalaséra kerilé forrasok reszletes bontdsét a Szerzédés 2. melléklete
tartaimazza.

44. A tédmogatas 8sszege és intenzitasa

A tdmogatas intenzitdsa a Projekt elszdmolthaté Usszkiliségének 100 %-a, de legfeljebb 123 824 344
Ft, azaz szézhuszonhérommillié-nyolcszézhuszonnégyezer-héromszéznegyvennégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tamogatési intenzitas eltér, kéltségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerz6dés 1. mellékiete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1 A tamogatési eléleg tsszege és mértéke

Az igényelhetd tdmogatasi elSleg mértéke az utéfinanszirozasy tevékenységekre juté tdmogatasi
Osszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhet6 tamogatasi eléleg legmagasabb Osszege 123 824 344 Ft, azar
szézhuszonhérommlllié-nyolcszézhuszonnégyezer-hémmszéznegyvennégy forint,

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzédés 3. melléklete szerinti mérfsidkevek elérését kévetd 15 napon beltl katelezs szakmai
beszamolét is tartalmazé kifizetési igénylést benyuijtani.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédo
utolsé mérféldkd esetén a tamogatasi szerz8désben meghatarozott hatdridén belll kételes a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszdmolni a projekt keretében felmeriilt és elszamolni
kivant kéltségekrol.

A merfoldkovek elérését megelozéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyuijtani.

A mérfoldkd elérését megelbzéen utofinanszirozasy idokoézi kifizetési igénylés akkor nytjthaté be, ha
az igényelt tAmogatas meghaladja 200 000 forintot.

2A nem relevéans tdrdendd
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4.8. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozési iddszakra rendeit forrasok fethasznalasara vonatkozé unids versenyjogi
értelemben vett allami tamogatési szabalyokr6l szold 255/2014. (X.10.) Komm. rendeletben {(a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzddés alapjan nyujtott
tdmogatésbolP

123 824 344 Ft, azaz szazhuszonharommillié-nyolcszazhuszonnégyezer-
haromszaznegyvennégy forint nem mindsil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti &llami
tamogatéasnak.

5. A Projekt miszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékietben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint
valésitia meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem fteljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjdban szabélyozottaknak megfelelden kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitisanak mérf8idkdvel, indikatoral és miiszaki-szakmal eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatérozott mérfoldksvek szerint valésitia meg.

A Kedvezmeényezett a Projekt megvalésitésa sorén a tadmogatast a 4. és 5. mellékletben
meghatarozott indikétorok és mlszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és kételes
felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikétorokat kételes teliesiteni. Az indikatorok nem teljesfiése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelelSen kell eljarni.

7. Biztositékadasi ktelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjén nem mentesil a
biztositéknyijtasi kotelezeltség al6l, Ggy a Szerz8dés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(kaj)t nyvjtja.

A(z) 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabélyok szerinti, szabalyszer( benyujtastél valik a Szerzédés részéve,

8. Zard rendelkezések

8.1. A Kedvezményezetlt a Szerzédés alairaséaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat, az ASZF-
et, és a vonatkozo jogszabalyokat, gy kiilSndsen az &llamhéztartasrél szol6 2011, évi CXCV. térvenyt,
a 272/2014. (X1.5.) Kom. rendeletet és az éllamhéztartasrél sz6l6 torvény végrehaijtasardl sz6i6
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magdra nézve kbtelezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzbdés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok modositaséval, illetve (j, a
SzerzBdés és az ASZF szempontjabdl relevéns jogszabélyok hatélybalépésével minden kiidn
intézkedés nélkil médosulnak,

3Tamogatasi kategdria és Jogeim szerint vélasztani szikséges, a nem relevéns toriends
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8.2. A Szerz6dé Felek a Szerzédés iddtartamara kapcsolattartét jelsinek ki. A kapcsolattarto
neveérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérél a Szerzédés
alalraséval egyidejlileg, véltozés esetén pedig a valtozast kévets 8 napon beltl tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerzbdés hatélybalépésének napja megegyezik a Szerz6d6 Felek kozil utolséként aliird
aldirasénak napjaval. A Szerz6dés hatarozott idére jén létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartési idészak végének datuma ennél késdbbi, igy a fenntartas id6szak végén
hatalyat veszti.

84. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informacids 6Snrendelkezési jogrol és az
informécibszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIL. térvény eldirdsainak megfelelden — a projektadatlapon
feltintetett projekifelelds, a projektadatiapon és mellékleteiben feltintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvalésitasaban résztvevé személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansdagi eljaras és
az ellenfrzési tevékenység sorédn atadott dokumentumokban feltintetett személyek személyes
adataiknak a Téamogaté és a Minisztereinkség altal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasat, nyilvinossagra hozatalit, statisztikai médszerekkel torténd feldolgozaséat is)
kifejezetten hozzéjaruttak. Ennek alapjdn a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelé kezelése az érintettek hozzéjarulasaval toriénik.

8.5. A Szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgéri
Torvénykdnyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvényt is — és eurbpai unids jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

6. A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelentifk) €s
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint aléirasi cimpéidényavalicimpéldanyukkal igazoljaligazofjak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerzddés bevezet6 részében feltintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és aldirasdra. Alairé képviseld(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérél a  Szerzbdés megkétéséhez szllkséges  felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tadmogatasi joglgyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérsl megakadalyozna vagy
bammiben korfatozné a Szerzodés megkétését, és az abban foglalt kbtelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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Kommupcid-ellenes zaradék

A Kedvezmenyezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagdra vonatkozé, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabélyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és
nem adhat az eljaré hamadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli Jjuttatést.

A Szerzbdés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban készllt. A Szerzédéshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerzbdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerz8désben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovdbbé a projektadatiap és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat,

dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

Szerzbdd Felek a Szerzbdést atolvasték, és kézos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott

nyilatkozataikkal mindenben egyez&t alirték.

% / .
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Mellékiotel:

1. meliéklet - A Projekt koliségvetése
2. melléklet - A Projekt forrdsai

3. melléklet — A Projekt mérftidkévei

4. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

5. melléklet - A Projekt indikétorai

6. melléklet - Biztositékokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerzédések, megéllapodasok

7. melléklet - Kbzbeszerzési terv

8. melléklet — Nyilatkozat az utéfinanszirozési koltségek karérél 6s mértékérdl

9. melléklet — Bankszamla igazolas
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Egri Tankertleti Kézpont

d I
Szakmai megvalésitheban Szakmai magvaitsitdshoz Munkabér
kézremdkdds munkatsrsak kapesoléds személyi jelfag
kditségei rafordités
Egri Tankerileti Kézpont Szmionai tevékenységekhez | Katslezden elbirt A'beruhdzés helyén

kapcsoltdé szolgéltatésck

f k |tajékoztats tabla

koltsdgei ktiltsége elkészitdsdnek &s.
‘alhelyszésének kolisége
Egri Tankertleti Kézpont Projektmenedzsment kditség | Projektmenadzsment ﬂoﬂmﬂoﬂmﬁz terhelé adék, 432 780
szemelyi jellega réforditésa | jarulé
Egri Tankerilleti Kézpont Szakmai tevékenységekhez |KotelezGen elfirt msa_u & nyilvanossag 5 000
kapcsolédé szolgaltatdsok nyilvanossag biztositésanak | biztosltdsahoz kapcsolédé
kéitségei ktltsége kéltség a Kedvezményezettek
tajékoztatasi Em_mﬂnnamnw_
utmutaté szerint (. Széchen
2020 henlap, Arcutati
kézikényv)
Egri Tankerleti Kézpont Szakmai megvalésitasban Szakmai megvalésitashoz Foglalkoztatast terhel adok,
kdzrem(ikodd munkatéraak  |kapcsoldds személyi jellegli | jarulékok
koltségei réforditas
gri Tankertleti Kézpont Projektmenedzsment koltséy | Projektmenedzsment Munkabér 1967 22
személyi jellegd riforditdsa
gri Tankerlleti Kézpont Attalanos (rezsi) koltsdg Egyéb altalinos (rezsi) ‘Dokumsntécids/archivilasi 400 000
kiitség ktftadg -
gri TankerGleti Kézpont Altalénos (rezsi) kiltség Egyéb éhtaldnos (rezsi) Bankszémianyités és vezetés 100 000
koltség kblisége (ideérivea .
tranzaicits kditségeket is)
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2. melléklet
Tamogatasi szerz8dés szdma: EFOP-4.1 3-17-2017-00213
Kedvezményezett: Egri Tankeriilet] Kézpont
2. szamoi meiléklet
Projekt forrasal
Forrésok (Fy)
Ill. a tdmogatési konstrukcié keretében igényelt
tamopatés 123 824 344
Projekt elszémolhaté koltsége 123 824 344
Projekt teljes kéltsége 123 824 344
Osszesen: 123 824 344 |

Kedvezn

ményeZe
Kekt S307... 201

PH.
= év oidbas hénap 2+
napjan.
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Témopatési szerabtss széma: EFOP.4.1.3-17-2017.00213

3.szédmi mellédkiet

Projekt mérfsldkével

A mérfoldké

- _ . lérésédig

Projektszakas |  Mérfdldis °
W%_ﬂﬁuﬂzwm MérRildk8 megnovezése z kozdési alérésének Eredmeény leirdsa aon_””wouu._om":n
_ , idSpontia tervezett ditoma timo

gatas
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)é%% 2018.03.31. A projekt 2018, januar 1-t81 indul. 8 651 051
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A mérfeidk sordn a kéitségek 5,8%-

at-elérd mértékével kivanunk
elszéamolni.

2 A fizikai kéuaOitedn 100%-2t torvezzak elmi 2018.09.15. ‘Megtiirténik a munkatertilet dtadésa, 114 668 118
! kivitelez6 megkezdi a munkalatokat. >
eszkizbeszerzés tekintetében). miiszaki effendr személye ds a

kotelezb nyilvénossagot végz6 om
kivélasztésra keril. A projekt

helyszinén kihelyezésre kertl a ,C"
.|  tipust projekttabla. Folyamatos
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Tamogatasi szerz6dés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti K&zpont

6. sz&ma melléklet

Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodasok
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Eurdpai Unid
Eurépal Strukturélis
SsBentimis Alipok

6. melléklet






Projektazonosité szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Projekt cime: Egercsehi iskola fejlesztése

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZAT

Projektazonosité szama: | EFOP-4.1.3-17-2017-00213

Projekt cime: Egercsehi iskola fejlesztése

Alulirott Ballagé Zoltan, mint a kedvezményezett szervezet képviseléje nyilatkozom, hogy az Egri
Tankeriileti Kézpont kbzponti koltségvetési szerv, ezért biztositék nyUjtaséra nem kotelezetett (a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1.) bekezdés ¢) pontja alapjan).

A dokumentumn benylijtasa nem relevans.

Eger, 2017. szeptember 11.

Elllagé Zoltan

Egri Tankerdileti Kézpont
Tankeriilet Igazgat6
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Tamogatési szerzédés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Kedvezményezett: Egri Tankerilleti Kézpont

8. szamua melléklet

Nyilatkozat utéfinanszirozasy kdltségek kdrérsl és mértékérsl

Euréipai Strukturalis
duBanhizdai Alapok

fﬁg Eurépal Unié

MAGYARORSZAG
KORMANYA,

8. melléklet






Projektazonosité szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Projekt cime: Egercsehi iskola fejlesztése

NYILATKOZAT

az utéfinanszirozasn kdltségek korérdl és mértékérsi

Alulirott Ballag6 Zoltan, mint az Egri Tankeriileti Kozpont hivatalos képviselsje eziton nyilatkozom,
hogy az Emberi Eréforras Fejlesztési Operativ Program keretén belll az EFOP-4.1.3-17-2017-00213
azonositdszam( ,Egercsehi iskola fejlesztése’ cimi projekt esetén a megvaldsitisara megitélt
123.824.344 forint tamogatasi 6sszegbt! utdfinanszirozasu tevékenységekre legalabb 123.824.344
forint 6sszeget kivanok elszamalni.

Tudomasul veszem, hogy a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unids alapokbdl
szarmazé tdmogatasok felhasznalasanak rendjéré! sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5)
bekezdése értelmében tamogatasi eldleg kizarolag a tamogatasi szerzédésben utéfinanszirozasuként
rogzitett elszamolhaté koltség vonatkozasaban igényelhets.

Eger, 2017. szeptember 11.

Ballagé Zoltan
Egri Tanker(leti Kozpont
Tankertilet Ilgazgaté

f»{:;%‘ Eurépai Unlé
!"“é— Eurdpai Strukturdlis
<y €6 Beruhdzsi Alapok

MAGYARORSZAG 3 - AR
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE
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Magyar
=-M__’_I Allamkincstar

HEVES MEGYEI IGAZGATOSAG
ALLAMPENZTARI IRODA

Tgazolds

A Magyar Allamkinestar Heves Megyei Igazgatdsag Allampénztari Iroda, Eger részér6l
hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankeriileti Kdzpont (3300 Eger, Bem tabornok utca 3)
10035003-00336468-30005204 szami »EU programok célelszdmolési forintszimla — EFOP-
4.1.3” vezetdje a Magyar Allamkincstr.

Jelen igazoldst palyazat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példanyban.

Eger, 2017. szeptember 14,

cwVia
N Sy

\'_" At
——r= & M -
SR g (N
Fere Agnes ‘Hegyi Anita
osztilyvezett ~~.:%.  szamlavezetési referens

3300 EGER, ESZTERHAZY TER 5. POSTACIM: 3301 EGER, PF. 26, TELEFON: (36) 520-300, FAX: (36) 311-748
e-mail; api hev@allamkincstar.gov.hu






Projektazonosité szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Projekt cime: Egercsehi iskola fejlesztése

ELTERESEK LISTAJA

Projektazonosité szama:

EFOP-4.1.3-17-2017-00213

Projekt cime:

Egercsehi iskola fejlesztése

Alulirott Ballagé Zoltan, mint a kedvezményezett szervezet kepvisel6je nyilatkozom, hogy az Egri

Tankerlileti Kézpont altal
kivanunk eltérést jelezni.

beadott EFOP-4.1.3-17-2017-00213 azonosité szami projektben nem

A dokumentum benyUjtasa nem relevans.

Eger, 2017. szeptember 11.

-l

\ I
Ballagé Zoltan
Egri Tanker{ileti Kézpont
Tankerllet Igazgato







SZOVEGES KIEGESZITES A LIKVIDITASI TERVHEZ

A projekt tervezett Osszkoltsége 123.824.344 Ft. Az els
projekt koltségvetése a kovetkezéképpen alakul:

zamolhaté koltségek korlataira figyelemmel a

Maximalis
mértéke az
. . I P N osszes
Elszdmolhat6 koltségek Netté Afa Brutté % elszamolhats
kéltségre
vetitve
Projekt elékészites 4.919.291 1.260.709 6.180.000 | 4,990941% 5%
Elékészitésben résztvevs
Kollégak dijazdsa 250.000 0 250.000| 0,236999%
Miszaki elékészites 2.919.685 788.315 3.708.000 [ 2,994565%
Szakmai terv elkészitése 1.749.606 472,394 2.222.000| 1,794478%
Kézbeszerzési eljidrasok
lefolytatasa 968.504 261.496 1.230.000| 0,993343% 1%
Miszaki ellenéri szolgaltatas 944.882 255.118 1.200.000 [ 0,969115% 1%
Projektmenedzsment 2.843.836 0 2.843.836| 2,296670% 2,5%
Szakmai vezet6 793.000 0 793.000
Téjékoztatas, nyilvéanossag
biztositas 72.041 19.451 91.492( 0,073889% 0,5%
Altaldanos {rezsi) koltségek 393.701 106.299 500.000
Eszkdzbeszerzés 4.330.833 1.169.325 5.500.158 | 4,441904% 50,0%
Epités 83.058.731) 22.426.127 | 105.485.858
Osszesen 98.325.819| 25.498.525 123.824.344

A projekt soran 3 mérfoldkévet terveziink, a palyazati felhivasnak me

kezdete 2018. januar 1.

gfeleléen. A projekt tervezett

A likviditasi tervben, 2017-es kdltségfelmeriilések kozétt a szakmai terv megirédsanak koltségével
(brutté 2.222.000 Ft), és az elbkészitésben résztvevs kollégak dijazasaval szamoitunk (250.000 Ft),

Ezen kéltségek (2.472.000 Ft) 150%-at (3.708.000 Ft Osszegben

elblegként a 2017-es évben,

2018. januarjaban meg kivanjuk igényelni a fennmarads tamo

(120.116.344 Ft).

} meg kivanjuk igényelni tdmogatasi

gatasra jutd eldleg Usszegét

A mlszaki el6készités (mliszaki tervezes — 3.708.000 Ft), valamint a kbzbeszerzési tevékenység
(1.230.000 Ft) szamitasaink szerint az 1. negyedévben lezarul és ezek kéltsége fel is fog meriilni.



A szakmai vezetés és a projektmenedzsment kéltségek minden hénapban egyenld 6sszegekben
fognak felmeriilni a 10 honapon at 2018. januartal-okiéberig.

A mszaki ellenérzés koltsége az épitési munkalatok megkezdésétél, a munkaterilet atadasatol fog
felmeriilni a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. A miszaki ellenbrrel kdtendd szerzfdes
fuggvénye, hogy részszamlazas lehetésége kerll-e megallapitdsra vagy csak egy osszegben,
végszamlat nyujt be a miszaki ellendr.

Az épitési koltségek a varhaté méjusi munkateriilet dtadasa utan meriilhetnek fel. A kézbeszerzesi
eliaras eredmeényeként kivalasztasra kertld kivitelezével, a vele megkotésre kerllé kiviteli
szerz6désben kerll megdllapitasra a szamlazas Utemezése és az elbleg utalasénak a lehetbsége.
Varhatdan a szerzédés alairasakor 30% elbleg igénybevételére igényt fog tartani a kivitelez6, és azon
feliil pedig szamitasaink szerint egy 50%-os részszamla és egy vegszamia kerl benyujtasra.

Altalénos (rezsi) kéltségek folyamatosan fognak felmerilni a projekt iddszaka alat, de valészin(leg
csak a projekt végén Gsszesitiik és kerlil dtvezetésre az elkiilonitett szamlardl, a konkret szamok

ismeretében.

Eszkdzbeszerzés (5.500.158 Ft dsszegben) koltsége mar a projekt végefelé, szeptember-oktéber
hénapban fog felmeriini.

A tajékoztatas és nyilvanossag (91.492 Ft) kéltségének felmeriilése csak a projekt legvégére varhatd.

Egri Tankeriileti Kézpont
Tankerilet Igazgatd

Eger, 2017. szeptember 11.
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