

IKT-2017-104-11-00105330

SZÉCHENYI



E007560214

EMMI

TK1091/00175-H/2018

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00098384

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Egercsehi iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:  
EFOP-4.1.3-17-2017-00213

23400
2017 NOV 06.
5296-002/618
12

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
Aláírássra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
Azonosító szám: 309271  
Adószám: 15309271-2-41

másrészről Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080  
/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10  
Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10035003-00336468-30005204  
Aláírássra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán - Tankerületi igazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.3-17-2017-00213 azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

3

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## **2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1. A Szerződés tárgya a Egercsehi Iskola fejlesztése című és EFOP-4.1.3-17-2017-00213 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.**

**2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 6. alatt (Projekt fő helyszín) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.**

**2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.**

## **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.01.01.**

### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017. március 24.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

#### **3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

<sup>1</sup>A nem releváns rész törölendő.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **123 824 344 Ft, azaz százhuszonhárommillió-nyolcszázhuszonnégyszer-háromszáznegyvennégy forint.**

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **123 824 344 Ft, azaz százhuszonhárommillió-nyolcszázhuszonnégyszer-háromszáznegyvennégy forint.**  
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a, de legfeljebb 123 824 344 Ft, azaz százhuszonhárommillió-nyolcszázhuszonnégyszer-háromszáznegyvennégy forint.**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a.**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **123 824 344 Ft, azaz százhuszonhárommillió-nyolcszázhuszonnégyszer-háromszáznegyvennégy forint.**

**4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

2A nem releváns törlendő

*Handwritten signature*

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**123 824 344 Ft, azaz százhuszonhárommillió-nyolcszázhuszonnégyezer-háromszáznegyvennégy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

*32*



**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



32

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <b>Kedvezményezett</b> P.H. Kelt <u>Egyr</u> , 201 <u>7</u> év <u>október</u> hónap <u>27</u> napján.	 <b>Támogató</b> P.H. Kelt <u>Pcs</u> , 201 <u>7</u> év <u>11</u> hónap <u>14</u> napján.
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás





SZÉCHENYI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	6
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	80 030
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	105 485 858
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költség	Egyéb projektalkotásához kapcsolódó költség	Egyéb projektalkotásához kapcsolódó költség	45 082
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költség	Egyéb projektalkotásához kapcsolódó költség	Egyéb projektalkotásához kapcsolódó költség	204 918
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költség	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 230 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 200 000
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költség	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás	3 708 000
Egri Tankerületi Központ	Projektalkotás költség	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Szakmai terv költsége	2 222 000



82

		dokumentumok költségei		
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	650 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	6 492
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	432 780
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	Egyéb a nyilvántartás biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	85 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	143 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 967 220
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	400 000
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)	100 000

32





Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	5 500 158
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	363 800
Összesen:				123 824 344

Kedvezményezett

P.H.

Kelt 2011. év október 27. napján.

Támogató

P.H.

Kelt 2011. év november 15. napján.

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió

Európai Strukturális  
és Regionális Fejlesztési Alapok

KÖZPONTI KÖZVETÍTÉS ÉS KÖZVETÍTÉS



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	123 824 344
Projekt elszámolható költsége	123 824 344
Projekt teljes költsége	123 824 344
Összesen:	123 824 344

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Eger, 2017. év október hónap 27  
napján.



Támogató  
P.H.  
Kelt Bt, 2017. év 11 hónap 15  
napján.







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankertlelő Központ

3. Melléklet

3.számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	A kivitelezési szerződések megkötését követően (a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül).		2018.03.31.	A projekt 2018. január 1-től indul. Kiválasztásra kerül a szakmai és a pénzügyi vezető, a projektmenedzser és a projektmenedzser-asszisztens személye. A (közbeszerzési eljárás eredményeképpen) a kivitelezési szerződés megkötésére kerül a nyertes ajánlattevővel. A mérföldkő során a költségek 5,8%-át elérő mértékévei kívánunk elszámolni.	8 651 051
2	A fizikai készüdtetés 100%-át tervezzük elérni 2018. szeptember 15-ig (építés és eszközbeszerzés tekintetében).		2018.09.15.	Megjörténik a munkatervlet átadása, a kivitelező megkezdí a munkálatokat. A műszaki ellenőr személye és a kötelező nyilvántartást végző cég kiválasztásra kerül. A projekt helyszínén kihelyezésre kerül a „C” típusú projektábla. Folyamatos	114 668 118



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektzárakoz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	A zárásakor, valamennyi vállalt tevékenység 100%-os állapota mellett, 2018. október 31-ig.		2018. 10. 31.	<p>forrásdokumentáció készül. A projektmenedzsment, a szakmai vezetői tevékenység valamint a műszaki ellenőrzés folyamatosan zajlik. Megrendelésre és leszállításra kerülnek a projekt keretében beszerzendő eszközök.</p> <p>A mérföldkő végére a kivitelezési fizikai készütség 100%-át tervezzük elérni.</p> <p>Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás befejeződik (projektmenedzsment, szakmai és pénzügyi vezetői tevékenység, kötelező nyilvánosság). A mérföldkő végére valamennyi tevékenység 100%-ban megvalósul.</p>	505 175

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Egyen, 2017. év október hónap 27 napján.



Támogató  
P.H.  
Kelt Bj, 2017. év október hónap 15 napján.







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

4. Melléklet

## 4. számú melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében feljuttatással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	6	db	A fejlesztés eredményeképp az intézmény alkalmassá válik a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátásához. A pedagógusok nevelő-oktatói munkavégzéséhez rendelkezésre áll minden kötelezően előírt eszköz a projekt befejezésének eredményeképp.

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: 2017. október 27. napján.

Támogató  
P.H.K. Minisztériuma  
Kelt: 2017. október 15. napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	136	136	136

Kedvezményezett

Kelt Egy 2018. év október hónap 27. napján.

Támogató

Kelt 2018. év május hónap 15. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**6. számú melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**






## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Projektazonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Projekt címe:	Egercsehi iskola fejlesztése

Alulírott **Ballagó Zoltán**, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy az Egri Tankerületi Központ központi költségvetési szerv, ezért biztosíték nyújtására nem kötelezettség (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1.) bekezdés c) pontja alapján).

A dokumentum benyújtása nem releváns.

Eger, 2017. szeptember 11.

  
**Ballagó Zoltán**  
Egri Tankerületi Központ  
Tankerület Igazgató







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet

**7. számú melléklet**  
**Közbeszerzési terv**

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számlított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Építési kivitelezési tevékenység	83 059 731	83 059 731	Meghívásos tender (Kbt.2015)						-

Kelt Eger, 2017. október hó 27 napján.  
Kedvezményezett P.H. 

Támogató P.H.   
Kelt Bé, 2017. év 11 hónap 15 napján.





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00213**  
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

**8. melléklet**

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről**

82






## NYILATKOZAT

### az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott **Ballagó Zoltán**, mint az **Egri Tankerületi Központ** hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.3-17-2017-00213** azonosítószerű „**Egercsehi iskola fejlesztése**” című projekt esetén a megvalósítására megítélt **123.824.344** forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább **123.824.344** forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Eger, 2017. szeptember 11.

  
**Ballagó Zoltán**  
Egri Tankerületi Központ  
Tankerület Igazgató







9. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00213  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**9. számú melléklet**

**Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás**

*Handwritten signature*



# Magyar Államkincstár

HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG  
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

## *Igazolás*

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.

  
Ferenczy Ágnes  
osztályvezető

  
Hegyi Anita  
számlavezetési referens





## ELTÉRÉSEK LISTÁJA

Projektazonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Projekt címe:	Egercsehi iskola fejlesztése

Alulírott **Ballagó Zoltán**, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy az Egri Tankerületi Központ által beadott EFOP-4.1.3-17-2017-00213 azonosító számú projektben nem kívánunk eltérést jelezni.

A dokumentum benyújtása nem releváns.

Eger, 2017. szeptember 11.

  
**Ballagó Zoltán**  
Egri Tankerületi Központ  
Tankerület Igazgató





## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A LIKVIDITÁSI TERVHEZ

A projekt tervezett összköltsége 123.824.344 Ft. Az elszámolható költségek korlátaira figyelemmel a projekt költségvetése a következőképpen alakul:

Elszámolható költségek	Nettó	Áfa	Bruttó	%	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
Projekt előkészítés	4.919.291	1.260.709	6.180.000	4,990941%	5%
Előkészítésben résztvevő kollégák díjazása	250.000	0	250.000	0,236999%	
Műszaki előkészítés	2.919.685	788.315	3.708.000	2,994565%	
Szakmai terv elkészítése	1.749.606	472.394	2.222.000	1,794478%	
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	968.504	261.496	1.230.000	0,993343%	1%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	944.882	255.118	1.200.000	0,969115%	1%
Projektmenedzsment	2.843.836	0	2.843.836	2,296670%	2,5%
Szakmai vezető	793.000	0	793.000		
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	72.041	19.451	91.492	0,073889%	0,5%
Általános (rezsi) költségek	393.701	106.299	500.000		
Eszközbeszerzés	4.330.833	1.169.325	5.500.158	4,441904%	50,0%
Építés	83.059.731	22.426.127	105.485.858		
<b>Összesen</b>	<b>98.325.819</b>	<b>25.498.525</b>	<b>123.824.344</b>		

A projekt során 3 mérföldkövet tervezünk, a pályázati felhívásnak megfelelően. A projekt tervezett kezdete 2018. január 1.

A likviditási tervben, 2017-es költségfelmerülések között a szakmai terv megírásának költségével (bruttó 2.222.000 Ft), és az előkészítésben résztvevő kollégák díjazásával számoltunk (250.000 Ft).

Ezen költségek (2.472.000 Ft) 150%-át (3.708.000 Ft összegben) meg kívánjuk igényelni támogatási előlegként a 2017-es évben.

2018. januárjában meg kívánjuk igényelni a fennmaradó támogatásra jutó előleg összegét (120.116.344 Ft).

A műszaki előkészítés (műszaki tervezés – 3.708.000 Ft), valamint a közbeszerzési tevékenység (1.230.000 Ft) számításaink szerint az 1. negyedévben lezárul és ezek költsége fel is fog merülni.

82

A szakmai vezetés és a projektmenedzsment költségek minden hónapban egyenlő összegekben fognak felmerülni a 10 hónapon át 2018. januártól-októberig.

A műszaki ellenőrzés költsége az építési munkálatok megkezdésétől, a munkaterület átadásától fog felmerülni a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A műszaki ellenőrrel kötendő szerződés függvénye, hogy részszámlázás lehetősége kerül-e megállapításra vagy csak egy összegben, végszámlát nyújt be a műszaki ellenőr.

Az építési költségek a várható májusi munkaterület átadása után merülhetnek fel. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerülő kivitelezővel, a vele megkötésre kerülő kiviteli szerződésben kerül megállapításra a számlázás ütemezése és az előleg utalásának a lehetősége. Várhatóan a szerződés aláírásakor 30% előleg igénybevételeire igényt fog tartani a kivitelező, és azon felül pedig számításaink szerint egy 50%-os részszámla és egy végszámla kerül benyújtásra.

Általános (rezsi) költségek folyamatosan fognak felmerülni a projekt időszaka alatt, de valószínűleg csak a projekt végén összesítjük és kerül átvezetésre az elkülönített számláról, a konkrét számok ismeretében.

Eszközbekzerzés (5.500.158 Ft összegben) költsége már a projekt vége felé, szeptember-október hónapban fog felmerülni.

A tájékoztatás és nyilvánosság (91.492 Ft) költségének felmerülése csak a projekt legvégére várható.

Eger, 2017. szeptember 11.



**Ballagó Zoltán**  
Egri Tankerületi Központ  
Tankerület Igazgató





Fejlesztési/Projekt azonosító:	EFOP-4.1.3-17-2017-00213
Fejlesztési/Projekt címe:	Egyszerűségi lakota fejlesztése
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve:	Egy Tanterületi Központ (Egyszerűségi)

[illegible]

pg 4

pg 4



(millio ft)

[illegible]

Ph  
Kékesmérvazelt hirtalaz kémsaléja

