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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelsségiti Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. Il. em.), mint a
,,Klebelsberg Kozpont” konzorciumvezetSje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol
sz6l6 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az
Eur6pai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé véllalt kotelezettséggel Osszefliggd, a
2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter
hataskorébe utalt energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvalositisarol sz616
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. 10. 17-én napjén létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara™ targyt
megéllapodisban megfogalmazottak alapjan 2020. 07. 02 napjan inditotta meg a
,Klebelsberg Kozpont — Borsod-Abauj-Zemplén megye - Ozdi Jozsef Attila Gimndzium,
Szakgimndzium és Kollégium épiiletének feldjitasa” targyt kozbeszerzési eljarast. A
fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazd irasbeli
Osszegzést 2021. aprilis 21. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld nevében eljard ajanlatkéré a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleloen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovébbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzad kapcsolédé mellékletek (a



Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovdbbiakban egyiitt:
Eljarass dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzdés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Szerz6dés a  ,Borsod-Abaiij-Zemplén megyei oktatdsi  intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00039 azonosité szamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
meliékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzddéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy
egyiitt olvasandoak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldézik a sorban késébb &llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kiilfoldi adéilletoségii  Kivitelezd  illetésége szerinti adohatosagatél —szarmazod

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatosig kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozodtti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezd pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben
az Ozdi Jozsef Attila Gimnazium, Szakgimnazium és Kollégium (3600 Ozd, Bem
Jézsef utca 14. hrsz.: 7013) ingatlanon talalhato épiilete(ke)n a ,,Borsod-Abauj-Zemplén
megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimi €s KEHOP-5.2.2-16-
2016-00039 azonosité szamu projekt végzendé energiahatékonysagi Kkorszertisitési
kivitelezési munkéak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen
Kivitelezési szerzédésben meghatirozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvanyoknak, jogszabélyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Szerz6désben
(kiilondsen a Megrendel§ altal elfogadott kivitelezéi arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerzédés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kdtelezettség ala. A Kivitelezd az el6bbi, az ingatlanon
talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és létesitési munkainak szerzddésszeri
megvalositésara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Kivitelezo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
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utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerzddéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockdazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezérasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyad6é jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 5.1. pont szerinti organizicios teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt
eszkozok Dbiztonsagos A4llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogéstalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendel6 eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendeld altal el6zetesen dsszehivott kooperacids megbeszélésen
jelen Szerz6dés 1. pontjaban meghatéarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Gsszefliggben, teljes dontési jogkorrel bir6 személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperacios megbeszélés iddpontjarél és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idoépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzes
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 kételes irasban kozolni a Megrendeldvel a Szerzédésben meghatdrozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban eldirt moédon



10.

11.

12.

13.

14.

irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezet6t kijeldlni, ¢s a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkaék alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakkepzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvéallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térveényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebboél szdrmazé
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A IL 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiilénosen a teljesités soran:

a)legaldbb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrél szolé 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,Epitési szakteriilet” L, MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategéridju szakember
(aki 6sszesen legalabb 162 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s muszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,,Epitménygépészeti szakteriilet” ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridju rendelkezd szakember (aki osszesen legalabb 50 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c¢)legaladbb 3 f& szakember(ek), [aki(k) épitészmémok vagy azzal egyenértékil
végzettséggel és a végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai
felojitas  és/vagy épités targya beruhdzdsban  (projektvezetSkent és/vagy
épitésvezetdként és/vagy projektvezetd és/vagy épitésvezetd helyetteskent) szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkeznek

teljesitésbe t6rténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kételezettségének nem tesz
cleget, a szerzddés teljesitése sordn, az a Szerzodés XIII. pontja szerint sulyos
szerz0désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez szilkséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsoléd6 munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezo feladatat és
koltségét képezi a Szerz8dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés
targydban megnevezett munkak szerzGdésszerii megvaldsitasahoz €s a rendeltetésszerti
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozéan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol €s védelmérél szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezeési
tevékenységrél sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
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15.

16.

17.

18.

19.

szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok 4ltal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakadd
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerzédés alairdsiig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatdrozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Uigy a Megrendel6 a Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kézponton keresztiil a Kivitelezés idGtartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szikséges kozmiihalozat és kapcsolodd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szdmldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kézpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja it a kdzlizemi
szolgaltatok 4ltal térténd dijkozlést kdvetben.

A Kivitelez koteles biztositani a Megrendelst minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezo kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezoi feleldsségbiztositidssal minimum éves
50 000 000,- Ft (6tvenmilli6 forint) limit sszegre és minimum 10 000 000,- Ft
(tizmillié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkékra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a
meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés id6tartama alatt hatalyban
tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés
alairasakor bemutatja.

Kivitelezd a Szerzddés targyat képezd tevékenységre a £ enerali Biztositd Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes Kkivitelez6i felel6sségbiztositissal rendelkezik. A
felelosségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzodés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Kivitelezd megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés iddtartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotél — a Kivitelezo szilkség szerinti bevonésaval —
az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idotartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezé6 tudomasul veszi, hogy szamliinak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis k6z6sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéve teszi a
Kivitelezd6 Szerzédés felmondasdhoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a



Szerzddés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetlentilését okozd
magatartdsdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és kdteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkit ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendelé koteles a szerzddésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendeld koteles a Kivitelez6vel mindenkor egylittm{ikddni.

. Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitis végrehajtdsihoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelez6nek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzédésben foglalt munkdk ellenértéke: netté 89 255 065,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerzodés alafrasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté
113 353 933,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).

2. A Szerzédés finanszirozasa a ,,Borsod-Abaiij-Zemplén megyei oktatdsi intézmények

épiiletenergetikai fejlesgtése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00039 azonositd szamu
projekt forrasaibol torténik.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrol, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerzbdéses dmak (vallalkozdi dij)
100,000000 %-a EU tamogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerz6dés alapjan
modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
ligylet természetébdl adédéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek szitkségesek az I. pontban ¢s a
Szerzédés  részét  képezd  mellékletekben  meghatdrozott ~munka  komplett



megvalositasahoz, valamint a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzodésszerli megvalositashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek iizembiztos mitkodéséhez — és a
miiszaki 4tadashoz sziikségesek (kiilénos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kovet6en a IV. 1. pont szerinti — tartalékkeret €s
altalanos forgalmi adé nélkill szdmitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld
osszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz jelen Szerzédésben foglaltak alapjan
brutté 5 667 697 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A
IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzédés teljesitése soran az eldleg Gsszeget
nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd dokumentum szitkséges (amelynek
mintija jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésébb a
szerz6déskotéssel egyidoben be kell jelentenic a Megrendeld felé eldlegbekérd
dokumentummal, amely hataridd jogveszt6, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé eléleg a késdbbiekben nem igényelheté. A Megrendeld az értesitéstol
(eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé koteles a folydsitott (jovairt) el6legrdl
eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az eldleget a
benyujtasra keriild részszamldk és a végszamla Osszegébol vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszdmolasra nem keriil.
Kivitelezd koteles legkésébb a végszamlaban a teljes elbleg Osszeggel elszdmolni. Az
eldleg osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térveény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az dpitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezéi és mémdki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az elBleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerzodés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem szamolt el6leget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

. Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzdés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgiltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatis munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen SzerzOdés
fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendelé egyértelmii — jelen
Szerzddés alairasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvanitisédval is megegyezl —
akaratat tilkr6z6 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthaté szolgaltatdssa torténd
atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyaddak.
A Megrendel6 részérél a miszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belsé szabélyzataban
kijel6lt képviseldje jogosult.



A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtisa sziikséges: épitési naplé teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvéllalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL fejezete szerinti miszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keril sor. A részteljesitési
igazolas kidllitasshoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tulmenSen — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerii megvalosuldsat aldtamaszté dokumentacid Kivitelezd
4ltali atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédo teljesitést, €s a javitando
hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara
a miszaki ellendr altal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellenor)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 20142020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szoldé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéroen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint toérténik.

6. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 3 db (rész)szamla és 1 db végszdmla benyijtdsdra jogosult a
322/2015. Korm. rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Osszhangban. A
teljesitéssel értékardnyos (rész)szdmldk (Kozbensd kimutatdsok), alvallalkozoi kifizetésrol
sz616 igazoldsok az alabbi iitemezésben nyiijthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenériékérdl kidllitont részszamla és 1 db végszdmia
benyijtdsira nyijt lehetGséget a nettd) vallalkozéi dij 25%-25%-dnak megfelelé
meértékben az alabbi iitemezésben.
1. munkarész ellenértékérél kidllitott részszdmla benyijtisdnak idépontja: a
SzerzGdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitont részszdamla benyiljtdasanak  idépontja: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitort részszamla benyijtasanak iddépontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjén az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé (vész)teljesitésigazolds kidllitdsdt kovetden keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddésben meghatirozott épitSipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezé a szerzOdésszerl teljesitést kovetden jogosult a



végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtasinak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra
kertilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamldk szerinti netté ellenszolgaltatds a SzerzO6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozéjaval kotendé szerzédésben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4at elérd biztositékot kothet ki.

. A szadmla kibocsatasara a kdvetkezok szerint van lehetoség:

A vallalkozo6i dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitandd, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelez6 szerzbdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Gt 42-46

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-
2016-00039

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen SzerzOdés iktatoszaménak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerlien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintette]l — jelen Szerzédeés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerzodés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom ¢és miiszaki szinvonal teljes korii
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadaséhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkoz6i dij kiilondsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése elétt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul  veszélyjelzo,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés kdltségeit,

¢) a Megrendel® altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkodrében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

¢)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,



hozzajérulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltsegeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositasahoz sziikséges dsszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

i) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kord —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznilatit lehetévé tevd -,
szerz6désszerti elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel Osszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadé, megszakitasokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezo altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatds valamennyi koltséget,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és komyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelezo altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerii gyiijtésének, taroldsanak, valamint a
hatosagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitasanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezé 4ltal elkészitett munkidk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkdkkal
érintett épilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhat6sagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkdk (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositdsanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitiséhoz tartozé egyéb munkaknak a
koltségét,

1) a jotallasi s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a minbségtanisitas koltségeit, az stadas-atvétel koltsegeit.

9. A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendeld kételes a jelen Szerz6dés hatdlybalépését6l szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésdbb a jelen Szerzédés hatélybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

2. A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés

hatalybalépéséto] szamitott 15 (tizen6t) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
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naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atadésanak napja az
épitési napléban térténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerzdés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitiiz6tt hatdrnapon és az épitési naploban rdgzitetten — atvenni,
az Atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassigit megvizsgalni, az esetleges
hisnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez§ sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerti atad4sanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaaddsaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, thz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyittal Kivitelezo feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi
munkaval Osszefiiggd tevékenységbdl eredd mindenneml személyi €és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizéci6s tervet és/vagy organizacids kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviselsjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épuletenkénti, heti bontdsu savos itemtervet
atadni a Megrendelének, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitasanak megismerését6l szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitisnak megfeleléen mddositani, €s
ismételten atadni a Megrendelének;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon
4tadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos iitemterv médositaséra ad
utasitast, Kivitelezd szilkség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelden
moédositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet 4tadasat kovetben az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos ilitemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv 4tadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelezét irdsban utasitani annak
atdolgozaséra, az atdolgozandd részek és kapcsolodo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjel6lésével. Amennyiben a savos {itemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles legkésdbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos ilitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a
Megrendelé ¢épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseljének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott
legkésdbb 2. (mdsodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &tdolgozasara
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Megrendeld utasitasainak megfelel6en keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendel6 a savos
fitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitisdban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi litemtervet irdsban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadasatol
szamitott 9 hénap. Felek rogzitik, hogy a hatéridd kezdd napja a munkateriilet dtadasanak
napjét koveté elsé nap, valamint azt is, hogy a teljesitési hatdridd a munkateriilet dtadds-
Gtvételétdl kezdbdik. Jelen Szerzddés a Felek altali alairs — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak alé, az id8ben kés6bb alairé Fél alairasdnak — napjan jon létre
érvényesen és 1ép hatélyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rdgzitik, hogy a V1. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendeld elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatéhoz és a teljes kord, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségii megvalositasahoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljards
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljéras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaci6é olyan
hianyossagabél adédik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miszaki dokumentécitol eltémi csak a
Megrendeld eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasival lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentaciétol valé eltérésre kizérdlag a Megrendeld jogosult utasitdst adni.
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illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezé a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb min6ségii anyagot
épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriild
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és Megrendeld A&ltali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miliszaki
ellen6r és a Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok
kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintéjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzédés
részét képezd miiszaki dokumentéaci6 — eléirasainak. A hozzajrulds megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeldé megtagadhatja ¢&s
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idSigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelezd nem léphet fel hataridé-modositdsi vagy egyeb
igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelonek tortént elézetes bemutatdsat kovetéen és annak az €pitési naploban
rogzitett, Megrendeld rész€rdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzddésben meghatirozott min6ségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére tijraépittetni. A minSség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint tort€nik.

Kivitelez6 kiteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendel XV. 3.
pontban megjelolt képvisel6jét az eltakarasi munkélatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetévé tenni szimara, hogy azokat
megvizsgdlja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriils
munkarészeket nem vizsgalia meg, illetve nem ellen6rzi, Ggy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezb koteles a Szerz6désben meghatérozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadds-tvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miszaki
atadés-atvételi eljaras megkezdését.
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11.

12.

13.

14.

Kivitelez vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmikddését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridok vagy
béarmely, a Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, ugy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatss fennalldsa varhatd idStartaménak megjelolése, és okanak
meghatérozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrél sz016
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadésa esetén — amelyrdl a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon belil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hataridét hatirozhatnak meg, és kozOs
megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve llamhéztartasi targyl jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a véllalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kivetden — id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miszaki
4tadas-atvétel, illetve a szdmla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)

teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki 4tadast-tvételt kovetSen a
miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentacioban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkdkat (potmunka) a Kivitelez6 koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmolasara van lehetdscg, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoddositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, ¢és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerii poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, ¢és azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd
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azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezd a pétmunka koltségvetéset
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 &ltal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakdgi) miszaki ellenére véleményezi elsd korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd
egyezségre jutnak a pétmunkak miszaki tartalméban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozdsen, irasban felterjesztik az Megrendelonek
jovéhagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozd kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizardlag az 6 jovahagyésa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld Aaltali irdsbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljak. A potmunkakat — hasonléan a Szerzddés szerint
elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az épitdiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkozd magyar és/vagy eurfpai unids szabvanyoknak, miiszaki -eléirasoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A potmunkakra
(kiilsnosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien

alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
el6terjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkédnak minésiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbézisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢)A fentick hianydban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyds hidnyaban a
miiszaki ellendr dltal meghatdrozott arak/dijak alkalmazandoak.

. A pétmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egylitt ellen6rzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiil6n teljesitési igazolas alapjan torténhet.

. Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tirni koteles a potmunka mas kivitelez6vel
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettséget.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS
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A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-dtvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezd képviseloit. A miszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzodés alapjan elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fenndllé hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossdgok a muszaki
atadas-atvétel iddtartama alatt kijavithatoak, pétolhatbak. A miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra kételes kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az dtadéas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idotartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezardsanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadéas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzédésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas prébatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéren nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezérasanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilénosen a beépitett anyagok minGségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok 4ltal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A
miszaki atadds-atvétel soran a Kivitelezd 4tadja az altala beépitett berendezések
karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartdsi Gtmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil tadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el8irdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatasoknak osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minGségi ellen6rzésére, amelyek minGségét a
Kivitelezé valamely tanusitvinnyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatirozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszeri hataridejét a Felek a miiszaki atadds-atvétel soran irasban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendel§ koteles a szerzddésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;

ellenkezd esetben a Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszerli, ha a miiszaki atadas-4tvétel soran megallapitasra
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10.

11.

keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki 4tadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelezé, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idotartamanak utolsé napjan sikeresen lezérul. Kivitelezé a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendelé utasitdsainak és eldirasainak, illetve a Szerzédés
rendelkezéseinek be nem tartisiabol fakadd hibakat és hidnyossdgokat a Kivitelezd a
Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve potolni,
fliggetleniil attél, hogy a Szerzodés alapjan elvégzendd munkdk dtadéas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozo hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-
atvételi jegyz6kdnyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezé esetleges
hibalistaban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akaddlyozza az épiilet alapfunkcijanak megfeleld
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitisanak hatdrideje — a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodés hidnyaban — 15 (tizendt)
naptari nap. A poétlds és a javitds elkészultét a Felek kozosen ellendrzik, és annak
megtorténtét jegyzOkdnyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendelé részére
torténd birtokbaadasa (visszaadésa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadéas-atvétel lezardsakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kévetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkdk kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
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termékek és berendezések az érvenyes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd ,
hibétlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak FEpitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd,
szakszeri, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagat és minGségét, fliggetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6 /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzO6désszeri teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja/kdzremiikdddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezdvel
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmui j6tallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéressel.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége a Szerz8dés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki
atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban: jotallasi
iddszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi idoszak a sikeres és hianytalan miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan ujra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossdgi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznilatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezo jotallasi id6tartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kételezden eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetéen haladéktalanul értesiteni a Kivitelezot az éltala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrél, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezé jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridé megjeldlésével. A
Kivitelezd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallds alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
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10.

11.

12.

13.

eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden €lhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hib4s munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésGbb 48 6ran beliill megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvosldsara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszeri — hatéaridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasit nem megfeleld minéscgben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatiridoben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ggy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és
kockazatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatérozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen
Szerzbdés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciojuaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel$ altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendelé a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast meginditd felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezé az egyik biztositéki formérol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezetiség végéig
folyamatosan rendelkezésre kell éllnia, amennyiben a biztositott cselekmeny
bekovetkezik, Megrendelé a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.
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3.

10.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivéssal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti forméakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizeté kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény nyujtasaval biztositja, Gigy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az 4ltala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nydjtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgiltatds visszautasitasara, visszatartisira, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositek
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerl alairas
igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendeld
részeére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettseg.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatérozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elott legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelez6 kételezettsegeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartaméra, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbél eredd, esetlegesen fennmaradé megrendel6i kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végéig abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a jogszabaly, illetve a jelen
Szerzédés alapjan ujbdél indul vagy nyugvassal meghosszabbodik, amennyiben a
biztositott cselekmény bekovetkezik Megrendeld a biztositékot felszabaditja. A
Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat kovetden 5 (6t) napon
beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

. Kivitelez6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés idétartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremitkodSjének a Szerzédés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyenek
elharitdsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéscig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell
tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat
résztvevi az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiket a
1I. 2. pontban rogzitettek szerint az €pitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelds
miniszter altal miikGdtetett internetes alapi elektronikus épitési naploé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer haszndlatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszorol (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Szerzodés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

. Kivitelez koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz térténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvenyes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirdsai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon belill az
épitési napléban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzesében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Uton, a jelen Szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendelo részere.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltintetn.
Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre médositds, amennyiben
azt az &pitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovéhagyta és a vonatkozo6
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékletekent.

. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
4tadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgdlatok eredmeényeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, korilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére €s dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

. Amennyiben a jelen Szerzédésbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzddést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld és észszeri
hataridé tlizésével felszélitotta a szerzédésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hatériddben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

. A Megrendel6 Kivitelez6 stlyos szerzddésszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyd,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallissal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld altal
kifogéasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hat4rid6n beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljik, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatélya alatt megsziinik, vagy
az eldirt mérték vagy terjedelem ala csoékken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellen6r
jovéhagyasa hidnydban végez a Szerzédés szerint megrendeléi dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendeléi dontés hianyaban eltér a miiszaki
dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetleg
alvallalkozéja vagy kozremilkodéje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;
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2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzddésszerii teljesitésével a
Megrendelé altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabédlyban és a Szerzodésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

. A Megrendelé koteles a Szerzédést felmondani — vagy attol eléllni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomaésara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizéaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1, feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 11j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzddés finanszirozasat biztosito tamogatdsi szerzoédés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akir részben) meghitisul, vagy a tAmogatasi szerz6déssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbél elvonasra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

. A Szerzédés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 koteles a
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Kivitelezének a véllalkozéi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyi felmondas idSpontjat
megel6zéen el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzédésszer(l teljesitését a Megrendeld az éltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzddésszegés esetén a Megrendel a XIIL. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznéalhatoak, vagy a Szerzodés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentés tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
hatdlya felmondas helyett az elallas mellett dont, tigy a Szerzédést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségen
az addigi munkarészek elbontéséra, elszéllitasara, és az addig kifizetett véallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hataly felmondésra vonatkozo szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatdlyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzédésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eldfordulé iddjarasi

11.

koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgdlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezéset
kovetben haladéktalanul, de legkésdbb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban, igazolhatban
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetden
Megrendelé elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitcse a vis
maior llapot fennalldsanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfiggesztcs
id6tartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval,
szerzbédésmodositds  keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélséséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapésra (példaul 6zonvizszeri esére,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényct
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (péld4ul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzodés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhdztartasrél szo16 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az é&llamhdaztartasrdl szolo torveny
végrehajtasarél szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdesére
tekintettel az 4ltala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek min6siil.
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Kivitelez6 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerzédés megkdtését
kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb val6tlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelez olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a Szerzodést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzddésszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerzodés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezvel szemben érvényesitett késedelmi kdtbér a
Kivitelezé altal fizetendd meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszerlien eleget tett. A
meghitsulasi ktbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbél ered®,
a meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzddésbe foglalt teljesitési hatarido

késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéka
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
véllalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendelé jogosult a SzerzOdést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerz6déstdl elallni a Kivitelezovel szembeni kartéritesi
kotelezettség nélkiil.
A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kothér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar — igy killonGsen a
teljesitési  hataridd meghosszabbodasabol adédo  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul kételes kozolni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado6 dsszegét. '
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Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezé aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténé levonasra nincs lehet6ség, vagy a szamla
osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzodésben rogzitett eldiranyzat-felhasznéldsi keretszamldja
szdméra — a Megrendelé ettdl eltérd rendelkezése hidnyaban — torténé atutalassal
teljesiteti.

A Megrendel6 a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésb6l kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszer( teljesités Megrendelé altal torténé elfogadésa nem jelent lemondast
a szerz0désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzodés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
térténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikécio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futér) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld 4tvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladéra, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szami eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetben hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szereplo
idépontjéban;

e)az elektronikus levél abban az idopontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kdvetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kildd Fel a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést
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f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazésban rogzités napjan.

3. A Szerzbdés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hianyiban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és

2.

elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel§ részérél:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenor adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelezd részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XV1. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban modosithatd a Kbt. 141. §-anak eléirdsai

alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezé6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, e€s
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem

27



hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan ervenyes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb éallnak.

. Jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar

jogszabalyok az irAnyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irAnyadénak kell tekinteni. A vonatkozd eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl t6rténd megszegése Megrendelt azonnali hatdlyu felmondasra/elallasra és
kértéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A Szerzédésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazd
jogszabaly hatalyon kiviill helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi adéilletéségti  Kivitelezd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar adohatésag
kodzvetleniil beszerezhet a Kivitelezore vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiikk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerzodé fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kdzremiikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette Megrendel felé, amely részt vesz jelen Szerz6deés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat, hogy az 4altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjel5lése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
ardnyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,

28



10.

11.

12.

Kivitelezd ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviseldjét.

Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok §sszehangolt munkavégzéséhez sziikseges
szerzbdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalsa, részvételik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizarolagos &s
harmadik személynek ellenszolgiltatas nélkiil atadhato felhasznéldsi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tlrni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellendrzése az unids pénzek felhaszndldsat ellen6rzo
szervezetek részérél megtorténhessen és az  ellendrzés sordn sziikség esetén
egyiittmtikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé
tenni, hogy a mindenkori Kézremiik6do Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelslt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosdg, tovabba az
Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészek a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy barmilyen
méas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, Gigy kell oket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghiusitdsa, megakadalyozasa
vagy hatraltatasa folytdn neki felrohatéan keletkezett kérokat (kiilsndsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzodés teljesitése soran kitelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz616, az Eurépai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. tdrvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyl szabdlyzatok kolesonos
betartasara. Jelen Szerz6dés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol —

a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodds megfelel teljesitése és az egylittmiikddeés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési Szerzddést egyiittes elolvasas és kozOs értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt jovdhagytak, és az aldirdsra jogosult képviselék 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2
eredeti példanyt kap.
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