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1. Meglévő állapot ismertetése 
 
 

Jelen projekt tárgya a Bodajki Általános Iskola épületének felújítása. Az épület a 

település központjától északnyugatra, a Bányász lakótelep szélén található. 

Az épület két részből áll, amelyet egy földszintes nyaktag köt össze. Az épület 

nyeregtetős, rombuszpalafedéses héjalású, padlásterének padozata beton. Az 

épülettömb hagyományos szerkezetű, az 1960 -as években épült, részben 

alápincézett, földszint és emelet szintekkel, lekontyolt nyeregtetővel. 

Az épületet 2013-ban KEOP pályázatból felújították elkészült valamennyi 

homlokzatának hőszigetelése, padlásfödém hőszigetelése, pincefödém alsó 

hőszigetelése, árkádfödém szigetelése, az épület külső nyílászáróinak energia-

megtakarítást eredményező cseréje, gépészeti korszerűsítés, kazáncsere, 

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, világításkorszerűsítés. 

Az épület tetőcseréje elmaradt, mely mostanra beázásokhoz vezetett. A héjazat 

anyaga azbesztpala, ami veszélyes hulladéknak számít. 

Nem csak a tetőhéjazat elavult, a sportudvar burkolata is időt múlt, elhasznált 

állapotban van, műszakilag nem megfelelő, ennek felújítása szintén javasolt. 

 

2. Tervezett fejlesztés bemutatása 

 
A projekt keretében megújításra kerül az iskola sportudvara, valamint az épület 

tetőhéjazat cseréje is megvalósul. 

A mindennapot testneveléséhez szükséges fejlesztések keretében az iskola 

sportudvarának aszfaltburkolata megújításra kerül, bitumenes alap és 

makadámburkolat készítésével. Fejlesztésre kerül a pályát határoló terület is, 

süllyesztett szegély vagy futósor készítésével, alapárok kiemeléssel, beton 

alapgerendával, hézagolással, előre gyártott beton szegélyelemekből. A biztonságot 

szem előtt tartva a labdafogó háló cseréje is megtörténik. 

Melléktevékenységként az iskola tetőhéjazata is érintett a fejlesztéssel. A tetőhéjazat 

cseréje tervezett, a meglévő azbesztpala (veszélyes hulladék) és tetőlécezés 

bontásával, párafékező fólia terítésével, szelemenek elhelyezésével, nagytáblás 

tetőfedés alá trapézlemez fedés készítésével. A szükséges bádogozási munkák 

elvégzése is megtörténik. 

Akadálymentesítés: A fejlesztéssel érintett sportpálya akadálymentes megközelítése és 

használata már a meglévő állapotban is biztosított, ezt a fejlesztés után is biztosítani 

szükséges. A tető felújítással nem jön létre új oktatási vagy kiszolgáló helyiség, így a 

projektarányos akadálymentesítés nem tervezett jelen fejlesztési programban. 
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3. A fejlesztés pályázati Felhívás szerinti besorolása 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések 

• sportudvar felújítása 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- Beázások, födémhibák megszüntetés 

• tetőhéjazatcsere 

4. Fő műszaki paraméterek a felújítás során 

 

4.1. Általános Szabályok, előírások 

A szerkezeti munkák költségeinek meghatározásánál figyelembe kell venni és 

az árajánlatban szerepeltetni kell a meglévő építményrészek épségét 

garantáló munkanemeket. Az építési tűrésekre és pontosságra a hatályos 

szabványokban foglaltakat be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani az 

építés során az egyes építmény részek, illetve az egész épület méreteinek 

pontosságára, kiváltképp kitűzések pontosságára. Mindezen munkák költségeit 

az ajánlati árban bele kell foglalni. 

Az általános előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak. 

 

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a 

munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben bármilyen eltérést észlel 

Kivitelező, a Megrendelő képviselője haladéktalanul értesítendő és a munka 

csak az eltérés okának feltárását, illetve az eltérést kiváltó hiba megszüntetését 

vagy korrigálását követően folytatható. 

A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek 

igazolnia kell. Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, 

szerkezetek teljesítmény igazolását a 275/2013. Korm. rendelet az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, részletes szabályairól 

szóló előírásainak megfelelően. A CE jelölés önmagában nem helyettesíti a 

megfelelőségi igazolást, csak ha az adott építési termékre vonatkozó 

harmonizált európai termékszabvány van hatályban! 

 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóoló 1997. évi LXXVIII 

törvény (Étv.) 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
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- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól, 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 

- munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 

67. § 

- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet 55. § e) 

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

288. § (1) 

- egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő 

termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. 

rendelet 4. § (2) 

- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 

- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK) 

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

- Munkával kapcsolatos hatósági előírások 

- Műszaki leírások 

- Költségvetés előírásai 

- Munkavédelmi előírások 

- Szerződéses dokumentumok 

 

4.2. Tetőhéjazatcsere 

 

Segédszerkezetek 

A bontási munkákhoz különböző ideiglenes szerkezeteket kell alkalmazni a 

munkavégzők és a környező létesítmények védelme érdekében. Ezek közé tartoznak 

az ideiglenes támaszok, állványzatok, porfogó hálók, kerítések, védőtetők.  

A bontások megkezdése előtt a munkaterületet biztonságosan körül kell keríteni. A 

szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az iskola többi részén a belső forgalmat ne 

zavarja. 

Minden bontási munkát csak az intézmény vezetőségével egyeztetett időpontban 

lehet végezni, olyan technológiával, ami a megmaradó épületszerkezeti elemek 
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épségét nem veszélyezteti, valamint az intézmény működését nem akadályozza. Az 

anyagszállítási útvonalakat az intézmény vezetőségével egyeztetetten kell kijelölni. 

A bontás során keletkezett törmeléket a hulladékok veszélyessége szerint kell 

osztályozni és aszerint elszállítani, deponálni, valamint a szabályszerű lerakást 

dokumentumokkal igazolni. 

 

Az azbesztmentesítési tevékenységet annak megkezdése előtt 15 nappal a 12/2006. 

(III.23.) EüM rendelet figyelembe vételével írásban be kell jelentenie a munkavégzés 

helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi 

felügyelőségének nyilvántartásba vétel céljából. 

Az azbesztmentesítést csak erre jogosult munkáltató és munkavállaló végezheti a 

vonatkozó előírások betartásának szigorú figyelembevételével. 

 

Bontási munkák megkezdése előtt szükséges a tetőn lévő napkollektoros rendszer 

leszereléséről és sérülésmentes tárolásáról gondoskodni. 

 

Az azbesztes síkpala fedés bontása és tetődeszkázat bontása tervezett. Az új tetőfedés 

nagytáblás acél trapézlemez. A nagytáblás fedés alá 10*10-es szelemenek 50 cm-ként 

fektetendőek. 

 

A tetőfedés és aljzatának megfelelő állapotát és vízzáróságát ellenőrizni kell! Új 

légzáró-párafékező réteget kell beépíteni. Fontos a réteg felületfolytonos, 

megszakítatlan beépítése, különös figyelemmel a lemezcsatlakozások és a különféle 

szerkezeti kapcsolatok kialakításánál (pl. oromfalak, térdfalak, tetőablakok, 

kémények, szellőzők, stb.) 

 
Új rétegrend: 

- acél trapézlemez 

- 5 cm szelemen (50 cm-ként fektetve) 

- 3 cm ellenléc 

- párafékező/párazáró fólia 

- 15/15 cm meglévő szaruzat 

 

Az új tetőfedés elkészültét követően a napkollektoros rendszer visszatelepítéséről 

gondoskodni kell. 

 

Az Országos tűzvédelmi szabályzat villámvédelmi (MSZ EN 62305) szabvány előírásait 

kell követni a kivitelezés során. 

Az építkezés alatt a villámvédelmi rendszer ugyan megbontásra kerül, azonban az 

ideiglenes rendszernek is a villámvédelmi csoportosításnak megfelelő villámvédelmi 

felfogóval és levezetővel kell rendelkeznie. Ehhez hozzátartozik még a szintén 

bevizsgált villámvédelmi földelés. 

 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre a végleges villámhárítók, az új 

ereszcsatornák és lefolyócsatornák, valamint minden más egyéb ideiglenesen 

leszerelt szerkezet. 
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Munkavédelmi előírás: A tetőperem közelében végzett munkáknál ajánlott állványok, 

korlátok, biztonsági hevederek, un. biztosító övek alkalmazása. Az övet rögzíteni kell az 

épület teherhordó szerkezetéhez vagy speciális rögzítési pontokhoz. 

 

A villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata szükséges „…építmény minden 

olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a 

villámvédelem hatásosságát módosíthatja…” 28/2011.(IX.6.) BM rendelet 228. § c). 

 

4.3. Sportudvar felújítás 

 

Udvari meglévő sportpálya burkolatának bontása tervezett.  

Az új térburkolatok aszfalt burkolattal kerülnek kialakításra.  A különböző burkolatok 

csatlakozásánál illetve a pálya körül süllyesztett kertiszegély kerül kiépítésre.  

Aszfaltréteg csak teherbíró,  profilhelyes,  kellő  víztelenítéssel  rendelkező egyenletes  

felületi szerkezetű,  száraz,  hótól,  jégtől  mentes  alapra  építhető. A  fogadó  felületre  

a  tapadás biztosítása  érdekében  0,3...0,6  kg/m2  mennyiségben  bitumen  emulziót  

kell  egyenletes vastagságban kipermetezni az aszfaltkeverék terítésének megkezdése 

előtt legalább fél órával. A tükör illetve ágyazat tömörítésére különös gondot kell 

fordítani (Trρ = 95%). 

Új rétegrend: 

- 60 mm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg 

- 100 mm telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg 

készítése 

- homokos kavics réteg 

 

Süllyesztett szegély:  

- 40x20x15 cm előregyártott szegélyelem  

- 0.10m C10-16/FN betongerenda  

- 0.15m homokos kavics védőréteg 

 

A pálya oldalirányú lejtése biztosítja a felületére hulló csapadékvizek levezetését, 

amely a zöldfelületen elszikkad. 

 

Az udvari sportudvart körülvevő labdafogó háló felújítása tervezett. A meglévő háló 

bontását követően, meglévő szerkezetre, meglévő rendszerrel azonos labdafogó háló 

elhelyezése tervezett.  

 

4.4. Projektarányos akadálymentesítés 

 

A fejlesztéssel érintett sportpálya akadálymentes megközelítése és használata 

már a meglévő állapotban is biztosított, ezt a fejlesztés után is biztosítani 

szükséges. A tető felújítással nem jön létre új oktatási vagy kiszolgáló helyiség, 

így a projektarányos akadálymentesítés nem tervezett jelen fejlesztési 

programban. 

 



EFOP-4.1.3-17-2017-00264           

9 
 

5. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek  
 

A beruházás megvalósítása a munkafolyamatokra vonatkozóan nem 

engedélyköteles, az épület nem esik műemléki védelem hatálya alá. 

 

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények 

 

- A szükséges terület foglalási engedélyek megszerzése, a felvonulási épületek 

elhelyezése, valamint a szükséges feltételek biztosítása után kezdődhetnek meg a 

kivitelezési munkálatok.  

- A közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, az illetékes hatóság és a 

Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre a vonatkozó előírások betartása 

kötelező. A felvonulási épületek elhelyezése is csak a Megrendelő hozzájárulását 

követően kezdhető meg. 

- A közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása a Vállalkozó feladata. A közút- 

közterület szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a 

tisztaságot biztosítani kell.  

- A Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a teljes 

kivitelezés időtartama alatt, valamint az esetleges garanciális javítások alkalmával 

is. 

- A munkaterületen az építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék 

sajátosságait figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti 

károkozást kizáró módon, szakszerűen és rendezetten kell végezni. A csatornák és 

lefolyók védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége. 

- A munkavégzéshez szükséges technológiák érdekében a Megrendelőnek közmű 

csatlakozási lehetőséget biztosítson a Vállalkozó számára. A kivitelezés során 

felhasznált energiák (víz, áram) költségei a Vállalkozót terhelik, melyek külön 

felszerelt almérők segítségével számolnak el a Felek az illetékes közműszolgáltató 

Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 

- A munkálatok során a dolgozók szociális ellátásának (illemhely, mosdási lehetőség) 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

- A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó 

kötelessége, hogy a kivitelezés menetéről folyamatos és részletes tájékoztatást ad 

a Megrendelő részére. 

- A munkaterület átadását megelőzően a Vállalkozó írásos állapotfelmérést készít a 

Megrendelő számára, melyet a Megrendelőnek, valamint műszaki ellenőrnek 

szükséges jóváhagynia írásos formában. A Vállalkozó a köteles a tevékenységével 

összefüggésben keletkezett károkat a saját kötelességére megszüntetni, illetve 

megtéríteni és a megrongált tárgyakat és szerkezeteket kijavítani. 

 

A kivitelezés megkezdését a Vállalkozó kötelessége az illetékes szervekhez, 

hatóságokhoz bejelenteni (ÉMI). A pályázat Közreműködő Szervével a 

projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkálatok folyamatának 

bejelentése a projektmenedzser kötelessége. 

A Vállalkozó csak a szakhatósági, hatósági nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. 

illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság) birtokában kezdheti meg a munkát. 

Az átadott munkaterületen kizárólagosan a Vállalkozó, illetve a jogszerűen 

igénybevett alvállalkozói végezhetnek munkát. Az alvállalkozók munkájáért a 

Vállalkozó, mint sajátjáért felel. 



EFOP-4.1.3-17-2017-00264           

10 
 

A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és 

képviselői jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek 

eredményéről az építési naplóban bejegyzést eszközölhetnek. 

Minden kivitelezési munkát a Megrendelőnek legalább 8 nappal a munka 

megkezdése előtt előre be kell jelenteni. 

Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó 

feladata. A lerakóhellyel kötött szerződést,valamint a lerakóhelynek adott 

hulladéknemre vonatkozó KVVM-engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. 

A Műszaki Ellenőr számára át kell adni a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. 

A bontási munkákat megelőzően meg kell győződni arról, hogy a munkaterület 

hermetikusan elzárt a bontással érintetlen területektől, oda por nem jut be. A bontás 

során keletkezett por terjedését – különösképpen a kifelé meg kell akadályozni. A 

bontási területet gondosan körül kell zárni. A bontási munkák által veszélyeztetett 

területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő védelemmel kell 

ellátni. A bontások megkezdése előtt a biztonsági övezetek mentén őrséget kell 

állítani. A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új szerkezetek 

kialakításánál nem használt szerkezetek. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, 

a szerkezetek tényleges helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles 

meggyőződni. A bontás során feltárt ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta 

végzendő bontási-átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a 

várható terhelésre, alkalmassá kell tenni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni 

szemléjét biztosítani kell. A főbb szerkezetek (falak), valamint meglévő megmaradó 

falakban tervezett bontásokat, nyílásáttöréseket csak az építésvezető helyszíni 

szemléje alapján, az építési naplóban történő bejegyzése után szabad megkezdeni. 

A bontások során különös gonddal kell eljárni a bontás közvetlen környezetében: a 

bontásból származó mechanikai behatások (rezgések) nem károsíthatják a meglévő 

épületrészeket. 

Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembe vételével, 

szakaszosan – „felülről lefelé”, az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. 

A téglafalak bontása, csak állványról történhet, „faldöntést alkalmazni” nem szabad. 

A bontásra kerülő vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése során az 1,80 m feletti 

felületek bontását létra-állványról szükséges végezni. Az elbontott falszakaszok 

csorbázatát javítani szükséges, a további munkákra alkalmassá kell tenni a csorbázat 

visszavésésével és visszafalazásával illetve alapvakolásával. A fennmaradó vakolatok 

megtartásáról a Vállalkozó dönt. A vakolatokat részletesen át kell vizsgálni.  

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó 

felelőssége. A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama 

alatt az érintett terület elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok 

kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség 

alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. A bontásra kerülő 

vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó. 

Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, szükség 

esetén kiváltásáról. Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése 

előtt kell elvégezni. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák 

megkezdése előtt el kell végezni. Az építési területen átmenő gépészeti vezetékek 

védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és 

csatornavezetékek szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. 

A nem hasznosítható szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell 

aprózni, és az elszállításhoz munkahelyi depóniába kell tárolni. A bontás folyamán az 

egyes fázisokról bontási naplót kell vezetni, ha a munkák során az általánostól eltérő 
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szerkezeti megoldásokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a 

Megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. 

Épületrészek, és épületszerkezetek bontását az építési sorrenddel ellentétes 

sorrendben kell végezni, a bontási munkában járatos műszaki vezető irányítása 

mellett. A porképződést locsolással kell csökkenteni. Az egyes műveleti szakaszok alatt 

képződő por eloszlása után szabad csak a következő bontási műveletet elkezdeni. 

A porral és zajjal járó munkák megkezdését Megrendelővel egyeztetni kell. 

Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az előírt időpontban végezhető. 

Az épületen belül, a bontási munkák során a porterhelés nem megengedett, a 

területet szakaszosan fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy elkerített 

területen keletkezhessen. A portalanítást időről-időre el kell végezni. 

A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, 

és munkában résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el 

kell látni, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek 

és szabványok szerint. Betartandó rendeletek, jogszabályok 1993 XCIII. Törvény a 

munkavédelemről Építőipari kivitelezési és biztonsági szabályok, 4/2002. (II.20.) SzCsM-

EüM együttes rendelet. 

A munkaterületet a műszaki átadáskor finomtakarítást követően kell a Vállalkozónak 

a Megrendelő számára visszaadnia. 

 

5.2. Munkavédelmi előírások 

 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani 

kell. Az érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat 

szigorúan be kell tartani. 

A Vállalkozónak naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A 

munkavédelmi hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő képviselője (műszaki 

ellenőr) a munkavégzést bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők 

betartását! 

A fentiek betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés 

során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben levő, és a munkafázisra 

vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi 

szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban 

szereplő munkavédelmi előírásokat. 

 

5.3. Szervezési és adminisztratív feladatok 
 

Együttműködés 

Az építkezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a 

közreműködők feladata, amelyben együtt kell működniük.  A kivitelezés a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények 

megtartása mellett történhet, melynek megtörténtéről a létesítésben résztvevő 

tervezők, kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. (A munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. Tv. 19.§.) 

 

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
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értelmében mind a tervező, mind a kivitelező kötelesek koordinátori feladatokat 

ellátni, ennek hiányában biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni, 

vagy megbízni.  Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor az a természetes személy 

lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkezik.  A koordinátor 

a feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint végzi. 

 

A munkavállalók tájékoztatása 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, 

amelyek az építési munkahelyen munkát végzők egészségét és biztonságát érintik. 

Minden munkáltató (beruházó, fővállalkozó, alvállalkozó, stb.) a felelős a saját 

munkavállalóinak a saját munkaterületén a saját tevékenységére vonatkozó, valamint 

a környezetben munkát végző más munkáltatók tevékenységéből eredő és a saját 

munkavállalókat érintő biztonsági és egészségvédelmi információk átadásáért.  

 

Felelős műszaki vezető 

Az 191/2009. (IX.15.)  Kormányrendeletben meghatározott részletes feladatok között a 

jogszabály nevesít munkavédelmi feladatokat a felelős műszaki vezető számára.  Az 

kivitelező felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért. 

 

Az építés-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírások betartása és ellenőrzése a felelős műszaki vezető 

feladatkörébe is tartozik.  

A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása alól.  

 

Az építőipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos 

munkavégzés érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki 

megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában 

van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat 

veszély ártalom, illetve munkabaleset ne érje.  

 

Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során 

valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, 

állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúan ne változtassák 

meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. 

Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, 

az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő, 

ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, 

vagy pedig azonos értékű, más védőberendezés megvalósuljon.  

 

A munkavállaló alkalmassága 

Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik 

az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.  

 

Szociális előírások  

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési 

lehetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell 

tartani. A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a 

munka jellegét, és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az 

emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 
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A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása 

Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 

sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 

követelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően 

folyamatosan megvalósuljanak az egészséges és biztonságos munkavégzés 

körülményei.  A közlekedési és menekülési utakat úgy kell kijelölni és kialakítani, hogy 

azok a lehulló tárgyaktól, anyagoktól kellően védettek legyenek. A közlekedési és 

menekülési utaknak szeméttől, törmeléktől, és építési anyagmaradékoktól mentesnek 

kell lenniük, mivel közlekedni, szállítást végezni csak olyan útvonalon szabad, ahol az 

akadálymentesség biztosított. A szállítási útvonalat jól látható módon, egyértelműen 

meg kell jelölni a gyalogos és járműforgalmat, az anyagmozgatási útvonalakat el kell 

választani egymástól. A gyalogos és az anyagmozgatási utakat az igénybevevők 

számának, a tevékenység típusának megfelelően méretezni kell. A közlekedési úton 

szállítóeszközt használata során a gyalogos közlekedők részére biztonsági távolságot 

kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. Megfelelő távolságot kell hagyni 

a járműforgalomra szolgáló utak, a kapuk, az ajtók, valamint a gyalogosok részére 

szolgáló átjárók, lépcsőházak, folyosók között. Az építési munkahelyek utjainak 

állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartásáról. 

Amikor a munkavégzés helyszínének a megközelítése csak szintkülönbség 

áthidalásával biztosítható, akkor a biztonságos közlekedés követelményeinek a 

kielégítésére még fokozottabb figyelmet kell fordítani, mivel megjelenik a magasból 

való leesés veszélye. 

 

Egyéni védőfelszerelés 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket 

(kockázatokat) és elsődlegesen megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket 

köteles tenni a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre történő 

csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg kell követelni. 

Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a 

munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló 

használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat 

a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja.  

 

Az egyéni védőeszközöket az egyes munkafolyamatok végzésekor a 

kockázatértékelésben és a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak 

szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavállalók 

munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának színvonalas biztonsági és 

egészségvédelmi követelményről szóló 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet előírásait. 

 

Munkavégzés gépi eszközökkel 

 

Általános követelmények  

Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során 

az érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek 
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kezelési útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell tartani, illetve 

kifüggeszteni. 

Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, 

annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, 

hogy a működtető- és biztonsági berendezések megfelelőek.  

Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a 

gépekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó 

jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy van 

kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve 

kisegítő személyzete részére.  

Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne 

kerülhessenek, biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat, nem legyenek veszélyforrás 

okozói, elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út 

kijelölésére.  

Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a tűzvédelmi előírásokat fokozott 

szigorúsággal kell betartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas 

anyagok alkalmazása során (pl.: faanyagvédőszerek, festékek, …) az eredeti gyári 

használati utasítások szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések 

használata, tűzbiztonság, stb.), és a technológiai fegyelem betartását folyamatosan 

ellenőrizni.  

Tehergépkocsik, kamionok rakodását (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a 

rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - 

helyen, és ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a 

gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan 

nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell 

alkalmazni a járművezetőknek.) A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik 

senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak 

veszélyzónán kívül tartózkodhat! A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges 

mértékben megvilágított legyen.  

A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha 

a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki - akit a 

gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen 

lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni. 

 

Kézi anyagmozgatás 

A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával! Az 

anyagmozgató személy tartson mindig biztonságos (elegendő) távolságot a 

szállítandó anyag és a fix tárgyak között!  A munkavállaló ne kerüljön soha a szállított 

anyag és egy rögzített tárgy, eszköz vagy a fal közé!  A gyúlékony egyéb veszélyt 

jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa!  

Használjon mindig olyan egyéni védőeszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg, 

védőkesztyű, védőlábbeli), amilyent a mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, 

kémiai, stb.) szükségessé tesznek.  

Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet 

és vihet. A szállítási távolság 50 kg-ig sík terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. 

Az 50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn 

legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 

éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet.  

A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő 

szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad végezni. 
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A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodhat senki!  

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán 

kívül tartózkodhat!  

 

Anyagtárolás 

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 

tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása 

és a tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, 

veszélymentesen kell tárolni.  

Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és 

elszállításának a lehetőségét.  

Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell 

gondoskodni.  

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek (pl.: szegek) állnak ki, tárolás előtt 

ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módot kell biztosítani.  

Fűrészáru (palló, deszka, léc, stb.) rakatokban történő tárolásánál az egyes sarokban 

csak azonos vastagságú anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagasság 

0,6 - szeresénél kevesebb nem lehet.  

 

 

A KIVITELEZÉS KÖZBEN BENNTARTANDÓ EGYÉB MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI 

JOGSZABÁLYOK: 

 

2000. évi LXXX. törvény 

Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a 

Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 

1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

2000. évi LXXV. törvény 

A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi 

Konferencia 1988. évi 67. 

ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

66/2005. (XII.22 .) EüM rendelet 

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet  

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet  

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

követelményeiről 

47/1999. (VIII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet 

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 
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3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

2/2002. (II.7.) SzCsM-EüM rendelret 

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent említett gyártmányú, eredetű, típusú 

dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő 

a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 

 

5.4. Megrendelő által nyújtott szolgáltatások 

 

Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele.  

Megrendelő feladata a munkaterület átadása Vállalkozó részére a vállalkozási 

szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek 

teljesülésekor. 

Az érintett helységekbe való bejutás biztosításáról Megrendelő gondoskodik a 

kivitelezés teljes időtartam alatt. 

Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a felvonulási területet, valamint biztosítja a 

munkálatok elvégzéséhez szükséges közmű hálózatokra történő csatlakozás 

lehetőségét. 

Megrendelő víz és elektromos energia ellátást térítés ellenében biztosít, külön almérő 

felszerelésével, az illetékes közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 

 

5.5. Organizáció 

 

Vállalkozónak Megrendelő által megjelölt felvonulási területet biztosítja. Vállalkozónak 

bármely a kivitelezés során felhasznált építőanyag tárolásra kizárólag itt van 

lehetősége. 

A munkaterület átadását követően a Vállalkozónak a megrendelővel egyeztetett 

ütemtervet kell készíteni és amennyiben késést/elmaradást észlel, haladéktalanul 

jeleznie kell. 

 

 


