KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

Adoszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31905499
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnck

(a tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrél a(z)

Név: ZOMBOR és Tarsai Epitéipari és Kereskedelmi Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Dugonics u 8.

Adoészam: 11782636-2-15

Cégjegyzékszam: 15-09-065550

Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Nyrt

Pénzforgalmi jelz6szam: 11744003-20620129-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 29A01458

Képviseli: Zombor Krisztian Zoltan cégvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 , Kdzépiiletek kiemelt
épliletenergetikai fejlesztése” cimli felhivas keretében az éllami fenntartdsban 1€vé
koznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2015.
CXLIII térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Uni6 vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvalositasardl szolé 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17. napjén létrejott ,Konzorciumi
Egyiittmiik6dési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitdsara” targyi
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 17. napjan inditotta meg a
, Jornyospalcai Alt.Iskola épiiletenergetika” targy kozbeszerzési eljarast. A fentiek
szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irdsbeli Osszegezést
2022. december 6. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
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Megrendeld nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek megfelel6en
aFelek aKbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hatdrid6n beliil szerz6dést
kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a
Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodd mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-
2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a
Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés)
feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6
kozott, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzddés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzoédésben nem, vagy nem kielégitGen szabdlyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az aladbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek — fizikai
csatolds nélkill is — a jelen Kivitelezési szerzddéssel egyiitt a Szerzédést alkotjdk, igy egyiitt
olvasandoak és értelmezendoek. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kbzbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiulfoldi  adoéilletdségli  Kivitelezd illetosége szerinti  ad6hatdsagatdl szdarmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatosdg kozvetlenill beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezd pedig elvéllalja a Megrendel6 részére a természetben
Tornyospalcai Altaldnos Iskola és Alapfoki Miivészeti IskolaCzobel Minka
Tagintézmény épiilete 4546 Anarcs, Iskola utca 2. Hrsz.: 276 ingatlanon talalhat6
épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu projekt alapjan
végzendd energiahatékonysigi korszerisitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a Megrendel$ altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dd
tervezoi €s mérndki szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetOségével a jelen szerzodés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek
megfelelden a Felek ajanlattevo 1.1. pont szerinti ajanlatanak drazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriildé egyes tételeket



véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelezo altal az ajanlatdban megjeldlt
épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértéki vagy magasabb mindségii
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termék
beépitésérd] allapodnak meg, a szerz6dés modositisara a Kbt. 141. §-anak szabalyait
megfelel6en kell alkalmazni.

A Szerzédés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az elobbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) feltjitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzédésszerii
megvaldsitasara vallalt kdtelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

IL. A KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezé koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgal6 kozfeladatot
ellatdé intézmény alaptevékenység ellatasidban nem akadalyozhaté, mindennemii kézmi
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizardlag Megrendelével
torténd elézetes egyeztetést kvetden, Megrendel beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez6 koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerli megvalositasa soran a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti miiszaki leirdssal Osszhangban,
munkateriilet atadas-atvételének lezardsaig, a kozfeladatot ellatd intézmeny
rendeltetésszerii lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelez6 az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatési rendjéhez, valamint a vonatkoz6 gépészeti feladatokat akkeént teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kozmi szolgaltatasok
iizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzodéssel érintett épiilet rendeltetésszerii hasznalatat lehetové tevod,
Kivitelezé feladatit képezd fenti feladatok szerzédésszeri teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatisdra vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendeld irdnyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockézatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok szeme€ly€t vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkatertilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo kiteles vezetni a jogszabalyokban eloirt,
munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapesan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
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10.

11.

szokasos muikodési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd kételes tovabba a hasznalt eszkozok
biztonsagos 4llapotat ellenrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan 4llapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti hasznalatdnak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendelével
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti kdrokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 éltal eldzetesen $sszehivott kooperacids megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés I. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkéajaval 6sszefliggden, teljes dontési jogkdrrel bird személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperacios megbeszélés idopontjardl és helyszinérél legalabb azt
megel6z0 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelé szamdra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termekek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezo kiteles irdsban kozolni a Megrendel6vel a Szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozo jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitisara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felels miiszaki vezetot kijelslni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkdk alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfelel6 és idében torténé elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozdk altal végzett munkakban, munkarészekben is csak tdrvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar €s felelosség egyediil Kivitelez6t terheli.
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12. A 1I. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:

a) legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategérigju  szakember (aki Osszesen legaldbb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013 Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. r ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV- EV” (vagy azzal
egyenértéki) kategorlaju rendelkezé szakember (aki Osszesen legaldbb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés XIIL
pontja szerint stilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

13. A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsol6dd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz0dés szerinti egydsszegli dijért.

14. A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerz6désszerli megvaldsitasahoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezd nem élhet.

15. Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz8dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozdsaban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérol szold 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovébbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz8désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerzddés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabéalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendeld a Szerz6déstél eldllhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

16. A Megrendel6 a felGjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartdsat ellatd tankertileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A Kkivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihdlézat és kapcsolodé berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelez6
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténé dijkozlést kdvetden.



17.

18.

19.

20.

A Kivitelezd koételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendel6nek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethet vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel idopontjatol kezdve rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositassal az
minimum éves 30.000.000 Ft (harmincmillié forint) limit Osszegre és minimum
15.000.000 Ft (tizenotmillié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzodés szerinti
munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritds, szakért6i
koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kétvény és a befizetést igazold
pénziigyi dokumentum egyszerii masolatdit a munkateriilet atadas-atvétel idépontjaig
bemutatja.

A felel6sségbiztositasi kétvény masolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.?

A feleldsségbiztositast a Szerz8dés egész idétartamara kételes a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
€s érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzd6dés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezd tudomésul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a ko6zOsségi tamogatas terhére wvald
elszamolésara vonatkozo specialis k6zosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kitelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendel$ bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizaro ok hatalya alé kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az éltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzodésszegés jogkOvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

1 Kivitelezési szerzédés hatdlybalépését kivetSen megkoton felelGsségbiziositds esetén a szerzédésben
meghatdrozott idépontig keril csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdin
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3. Megrendeld koteles a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Kivitelez6vel mindenkor egytittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelosséget is véllalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba litk6zik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 51.739.766,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasakor hatdlyos addjogszabélyok szerint — azaz
brutté 65.709.503,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu
projekt forrasaibol torténik,

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.?

A tamogatds szempontjabol elszdmolhatd koltség mértékéig a szerzédéses ammak
(vallalkozo6i dij) 100 %-a EU tamogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatdrozott tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerz6dés
alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozdi dij atalanyaras tipusu, az
ligylet természetébodl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban €s a Szerzédés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalositaséhoz, valamint
a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
teljes, szerz6désszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos mitkidéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzodés hatalybalépését kévetben a IV. 1. pont szerinti — &ltalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-dnak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kett6szazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan nett6 2.586.988 forint + AFA, azaz brutté 3.285.475,- forint el8legre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés
teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintaja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjén a pénziigyi fedezet rendelkezésre Gll, ez a mondat feltiintetends. Egyéb
esetben a szerz8déskotéskor torlendd, és a VI 1. ponindl szerepld feltétel életbe Iéptetése sziikséges.



mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-os
mértékére vonatkozd igényét legkésobb a szerzddéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a
Megrendeld felé eldlegbekéré dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késébbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstdl (eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a folyositott (jovairt)
elélegrodl eldlegszamlat kiéllitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezd az
eldleget a benyujtasra keriil6 részszamlak és a végszamla 6sszegébol vonhatja le az eléleg
elszamolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben elszamoldsra nem keriil.
Kivitelezé koteles legkésobb a végszamlaban a teljes eldleg 6sszeggel elszamolni. Az eléleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Térvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kézvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezé kizarélag a jelen Kivitelezési szerzédés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt eldleget a Kivitelez6 kdteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzddés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszadmla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatdis munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvéanitasaval is megegyezé — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatés (jogilag)
oszthato szolgéltatassa torténd dtmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részérél a miiszaki 4tadds-atvételre, illetve a miszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitisara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési napld teljesitési idGszakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljards lefolytatasira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tiilmenden — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerl megvaldsulasat alatamasztd dokumentacio Kivitelez altali
atadasa sziikséges, amely atadast koveté 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandd hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadaséra a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.




Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban — kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozéasi idészakban az egyes eur6pai unids alapokbol szarmazd tdmogatdsok
felhasznaldsanak rendjérol szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint térténik.

. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 5 db (vész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel 6sszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az aldbbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendels 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszdmlia
benyujtasara nytjt lehetéséget a netté vdllalkozoi dij megfeleld mértékében az alabbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozoi dij 15%-dnak megfeleld mértékben.

- 2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijjtdsdnak idopontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-anak megfelelé mértékben.

- 3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtasdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelels mértékben.

- 4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak idGpontia és mértéke: a
Szerzbdésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozoi dij 25%-dnak megfeleld mértékben.

Végszdmla benyujtdsdnak iddpontja és mértéke: 100 %-os miiszaki késziiltségi fok elérése
utan a sikeres, hiba és hidnymentes miiszaki dtadds-atvétel feltételével nyijthato be,
mértéke a netté vallalkozoi dij fennmarado 20 %s-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgdltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan kertil
meghatdrozasra, gy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgéltatds a szerzOdés
dokumentiltan megvalésult értékét nem haladhatja meg Valamennyi (rész)szamla
kiallitasanak feltétele a késziiliségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kidllitdsa
Megrendeld részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzddésszer(i teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyujtasra.
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Végszamla benyujtasanak kiilonos feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt
€s a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitisa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozdjaval kdtendd szerzédésben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzodés szerinti, Afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kithet ki,

A szamla kibocsataséara a kovetkezOk szerint van lehetség:

A véllalkozdi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandod, illetve fizetendé. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelezd szerzodéses kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-ZsilinszKy 1t 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag €s tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezé —a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korl
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiiléndsen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magédban:

a) a munka megkezdése elott felmeriils, allapotfelméréssel kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése eldtt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiiksdés koltségeit,

c)a Megrendelé altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbodl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki kdltséget, a dokumentacio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitisinak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,



h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkodltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz0désben foglalt munkak megvalositisahoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepl6, de a Szerzddésben vallalt munkék teljes kori —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevd —,
szerz6désszeri elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefiiggd koltségeket,

k)a munkak soran eléforduld kiilonleges koriilményekkel dsszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaibol fakado, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltséget,

n) a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez$ altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerii gylijtésének, taroldsanak, valamint a hatosagilag
kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakéhelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfeleldé megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a muszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti hasznalhatdsagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalésitisanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertild, a
feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkdknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 8 napon
belill a munkateriilet 4tadasi napjat kitiizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétd] szamitott 15. (tizenstodik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az epitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet 4tadasanak napja az
épitési naploban torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagit megvizsgédlni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 sulyos
szerz6désszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatdrnapon nem
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jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz8désszerti atadasanak idépontjatdl a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a Dbiztonsdgtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a tArgyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbol eredd mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (&t)
munkanapon beliil kteles:

5.1. az organizacios tervet €s/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelslt képviselgjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ett6] eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet atadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendel$ utasitidsanak megismerésétél szamitott 3
(harom) munkanapon belil a megrendel6i utasitasnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos ttemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt modon 4tadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendelb a savos litemterv mddositdsara ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd 4ltal — a munkateriilet dtadasat kdvetGen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 koteles a savos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (ot)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak
atdolgozésara, az atdolgozando részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésdbb a
feltilvizsgélatra rendelkezésre 4116 hataridd utolsd napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos litemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
¢épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint 4tdolgozott sdvos litemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &atdolgozdsara Megrendeld utasitisainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a savos iitemtervet 4tdolgozésra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irdsbeli utasitasaban foglaltaknak

megfelelSen, és a Megrendelo érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
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a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kdtbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szAmitott 180 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdoédik. Jelen Kivitelezési szerzddés a Felek altali alairas — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak alé, az id6ben késébb alairé Fél alairasanak —
napjan jon létre érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjéra tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridébe nem szédmit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétd]l szamitott
legkésébb 15. (tizenotddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz8dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informdcidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelezdé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korl, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésii és minGségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a milszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaréas
dokumentumai ¢és kiilsndsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigara, a
Megrendel6i célokkal kapesolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétol eltérni csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaciotol valod
eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritasra is utasitast
adni.

Kivitelezé6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasdban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivéltashoz
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10.

11.

12.

a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségili anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizarélag az — épitési naploban rogzitésre keriils —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miszaki ellenér és Megrendel6 altali ellenjegyzését
kovetden kertilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem koételes. Az Egyenértéklségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznalhatésdgaban megfeleljen a Szerzédés — kiilondsen a Szerzédés
részét képez6 miiszaki dokumentacid — elGirdsainak. A hozzéajarulas megtagadasa, illetve a
hozzdjarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelez$ koltségére, a Megrendeld 4ltal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel$ igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds idigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid6-mddositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
MegrendelSnek tortént el6zetes bemutatisdat kovetéen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott minéségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére ujraépittetni. A
minoség megallapitisa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képviselojét az eltakardsi munkdlatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal elobb értesiteni, és lehetévé tenni szdmdra, hogy azokat
megyvizsgalja, illetve ellenorizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgdlja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
feleldsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetéen a Kivitelez koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6zo 5 (5t) nappal az épitési
napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki 4atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalti jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiik6dését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetlentiil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve

konkrétan akadéalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kdvetden haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalyk6zlés).



13.

14.

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezé részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hataridé modositasa meriil fel, gy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatdas fennalldsa véarhaté idotartamanak megjel6lése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendeldnek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrél szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel$ altali elfogadasa esetén — amelyrdl a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel médositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra iranyad6 jogszabalyok,
igy kiilondsen a kiozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targya jogszabalyok keretei k6zott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte eltt teljesitsen, azaz Megrendel6 —
eldzetes egyeztetést kovetden — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla beny(jtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, ido eldtti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizarolag abban az esetben minésiil maradéktalanul (szerzédésszerlen)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miszaki ellendr részérdl kiadésra kertilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzOdésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkék) kérébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepl6, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat
(p6tmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizarolag olyan potmunka megrendelésére és elszdmolasara van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, ©sszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kertiilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkdk sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellen6rrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetéset
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé kérben, és ennek megéllapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a miiszaki tartalmat €s
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jévahagyasi
joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozo
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kézbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyésa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a poétmunka Megrendel dltali irdsbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerzodéséhez, mint a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonldéan a Szerz6dés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz — az
épitéiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak megfelelen, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadds-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miszaki ellendr
eléterjesztése alapjén a Megrendeld potmunkénak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, toviabba a potmunka fedezete a
Megrendelénél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dijat nem hatirozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelezd dltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyds hidnyaban a miiszaki ellendr 4ltal
meghatarozott drak/dijak alkalmazandéak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplét koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
Kivitelez6 a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
€s a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan térténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tlirni koteles a pétmunka mds
kivitelez6vel valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl sz616
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelez6 képviselit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a muszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.
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A miiszaki atadds-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésdbb a Kivitelez6 készre
jelentését kdvetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti idotartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljards 30 (harminc) napos idétartama alatt a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a SzerzOdésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités muszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
toérténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzodésszerli voltanak vizsgélatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a
Kivitelezé koteles a MegrendelSknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalOsulasi
elszallitdsara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkoz6 hulladek-nyilvantart6 lapot,
valamint a jogszabalyok altal eloirt, az 4atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabdalyait tartalmaz6 karbantartdsi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadésra.

A miszaki atadas-atvételi eljards sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a Kkivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak 6sszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellenbrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadas-atvétel folytatasa soran kbzdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzodésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzodésszerli, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megéllapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhato meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az
atadas-atvételre.
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8.

10.

11.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelezd, ha a muszaki 4tadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozdsaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolso napjén sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendeld utasitdsainak és elGirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartdsabol fakadé hibakat €s hianyossagokat a Kivitelezd a Szerzddés keretén beliil
koteles a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil att6l, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyoz6 hibakat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki atadas-atvételi
Jjegyz6konyvben régziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatérozott hibdk — amelyek kijavitdsa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadédlyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelels
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — pétlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat koveten haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fliggden és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzbékonyvben rogzitik.

A sikeres milszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére t6rténd
birtokbaaddsa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzOkonyvben (épitési napléban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibds teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatdrozott mindségi kévetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzdédéses munkdk kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
muszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé minéségben torténd,
hibétlanok, tovabbé a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjdk,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld min6ségben t6rténd, szakszeri,
hibétlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és elbirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgat és mindségét, fliggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6 /kdzremikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.
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2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — figgetlentl attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kdzremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kotelez6 36
hénap + 24 hénap, azaz Ssszesen 60 hénap®, de minimum a Szerz8dés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki Aatadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hianytalan muszaki atadas-atvételi
eljaras napjat koveto napon kezdddik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan Ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi idé alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az eldz6ekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotéllasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjeldlésével. A Kivitelez6
vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

7. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennallé
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabdlyban meghatirozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden €lhet.

8. A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

9. A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 oran beliil megkezdeni é&s
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont

3 Ajanlattevd ajanlataban a felolvasolapon tett vallalasa alapjan e
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10.

11.

12.

a)
b)

szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hataridé lejartaig kiteles. A balesetveszElyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszEly elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koételes a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciojiaknak bizonyultak
¢és hasonlé meghibasodésuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nytjthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t
szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem ovadék formajaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a Megrendel6, mint kedvezményezett részére sz6l,

a Biztositékbol szdrmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztositd eldzetes

hozzéjarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatdk,

c)

a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény/biztositdé Magyarorszag terilletén pénziigyi

szolgaltatds nyujtasara jogosult,

Y
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d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a
Kivitelezot az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére,
tovabbd lemond a szolgaltatas visszautasitisara, visszatartasara, annak vitatdsira vagy
beszamitdsira vonatkozo valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendel6vel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkozé szabalyszer(i alairas igazolasara vonatkozé kdvetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmeény vagy
biztositd altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzoi okiratba foglalésa, illetve ezen kdltségnek a viselése a Kivitelezot terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szam elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kozlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat és a jelen Szerzédésre utaldst.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
bsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendel6 a Biztositékot, csak a kdvetelésének megfelel$ dsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy idotartamaig.

9. A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsétani legkésébb a
Szerzédés hatalybalépésének iddpontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositéki
forméarol a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétol a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezdnek felrohatd lehetetleniilés, a Kivitelez6 altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerzodésszegd magatartisa miatt a Megrendeld
altal jogszertien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitsulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
felelosségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a ktbéren feliil érvényesitett
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karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgéltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendelé feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendelé elallhat a Szerzédéstol.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatias dsszege barmilyen okbol
médositdsra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerzédés modositasnak hatalyba [épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld 6sszegili Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé6 barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil,
Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1€pésétél szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatariddig sz6loé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az j teljesitési hataridének megfeleld idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerz6désben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkoz6i Dij 5 %-a) és idétartamnak megfeleléen a sikeres milszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositek
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id8szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
esd hiba keletkezik, igy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridé tlizésével felhivija a
Kivitelez6t a hiba kijavitasira. Amennyiben a péthataridé eredménytelentil telik el, Gigy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idoszak
lejartanak a napjéig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjén ujbdl
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetben 5 (6t) munkanapon belill a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel§ a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.
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Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzodés idtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavéllalojanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremitk6dojének a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tandsitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzG6désszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelezd6 koteles a Szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a szilkséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kézmii
szolgaltatasok nem biztositdsa esetén, Megrendel6 részére okozott mindennemi karert
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XIll. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevekenyseég megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzéférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelos miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazis segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendels koteles a SzerzOdés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezé szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrél) a Kivitelezd
részére nyujtott tijékoztatisa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érveényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtijat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes
rendelet elirdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést bArmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban véalaszolni, és amennyiben azt a Megrendel$ a napldbejegyzésében igényli,
abban az esetben vilaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékilségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthatod végre modositas, amennyiben azt
az épitési napléban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovédhagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltoltésre kertiltek az €pitési naplé mellékleteként,

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az dtadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabbd az egyes munkdk
végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek nmagukban nem hasznalhatdak, vagy a Szerzédés
szerinti kivitelezés (felGjitas, korszeriisités) folytatisira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és €szszerti
hataridé tlzésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszélitdsban meghatarozott hataridében a szerzddésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez6 stlyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy eldllassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés egyeb
részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1 ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszdlitasara, a Megrendelo altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatéarid6n beliil, vagy ismételten szerzddésszegést kovet el;

2.2 ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
kerill, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat téroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerzédés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csdkken;
2.4. a Kivitelezo, illetve alvéllalkozdja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendr

jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0O, illetbleg
alvallalkozéja vagy kézremiikodéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;
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2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszerii teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felels vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a IL. 12. pontban régzitett végzettséggel

€s szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kdzbeszerzési eljards
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, silyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal, ha

4.1, feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartisat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzddés finanszirozasit biztositd tamogatasi szerzddés a kivitelezés
targyara vonatkozdan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerzédéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra kertil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelezében kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel.

. A Szerzdédés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondasa esetén a Felek

kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
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10.

11.

A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondas idépontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelezo részére
kifizetésre, amelyek szerzOdésszerli teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszersités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali hatalya
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerzodést a megkotésének idopontjara
visszamenbleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezd kételes sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyl felmondasra vonatkozé szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzodés id6
elotti megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eldfordulé idéjardsi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgdlata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartoz6 ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzGdésben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kett) munkanapon beliil irdsban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendelét. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsBséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapasra (példaul 6zonvizszerl esore,
tornaddora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tény¢t
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten, irasban elfogadott
harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéaztartasrol szolo
térvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzGdés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzoédést Megrendelé kartalanitas nélkiill és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzédés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valdtlannak bizonyul.
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12. Megrendel$ a szerzodést azonnali hatéllyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelez6 az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrdl szold 833/2014/EU tanacsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerz6dés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatdlya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelez6 altal a teljesitésbe a szerzodéses érték 10 %o-at

meghaladé mértékben bevont alvallalkozdja, széllitbja vagy a kozbeszerzési eljards soran

kapacitast biztositd szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek

betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetdség a

tilalommal érintett gazdasagi szerepl6 cseréjével. Amennyiben Kivitelez6 a Rendelet szerinti

személyi tilalom hatalya ala keriilésnek a Megrendel$ tudomdsara jutastol szamitott 15 napon
beliil nem tud a tilalom hatélya ald nem tartozé személyt a tilalommal érintett, a teljesitésben
részt vevo, a szerz6déses érték 10 %-at meghaladd alvallalkozoja, szallitja vagy kapacitast

biztosité szervezete helyett biztositani, Megrendeld azonnali hatéllyal jogosult és koteles a

szerz6dést felmondani.

Kivitelezét a fentickre tekintettel a szerzddés érvényességének ideje alatt folyamatosan

bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatalyanak fennallasa tekintetében. Erre

tekintettel amennyiben Kivitelez6 a Rendelet szerinti tilalom fennallasarol tudomast szerez, 3

munkanapon belill kételes azt a Megrendelének irasban bejelenteni.

Megrendeld jogosult a tilalom fennallisat a szerzédés teljes idOtartama alatt barmikor

ellendrizni. Amennyiben Kivitelezé a Megrendel§ felszolitasara nem igazolja, vagy nem képes

igazolni a tilalom személyi hatélya ald tartozas hidnyat, Megrendel6 jogosult és koteles a

szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet alkalmazasanak

kotelezettsége a Megrendeld részérdl fennall.

XI1V. KOTBER

1. Megrendels - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghitisulasnak minésiil kiilonosen a Kivitelezd

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé 4ltal fizetendd meghitisulasi kotbér Osszegét cstkkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbdl eredd, a
meghitisuldsi kotbért meghaladd mértéki, igazolt kdrok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.
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2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptri napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netto vallalkozoéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerz6déstol elallni a Kivitelezdvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekodvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében véllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adodo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl valé tudomasszerzését kovetéen — haladéktalanul kételes k6zolni a
Kivitelezével, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyado 0sszegét.

Kotbérfizetési kitelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendel jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kitbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szadmlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamldbol torténé levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes 6sszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerzddésben rogzitett eléiranyzat-felhasznélasi keretszamlaja szamara — a
Megrendelb ettdl eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal teljesitheti.

A Megrendelé a koétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzbdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszerii teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzodésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikaci6 nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikicié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés tjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kozoltnek:

28 < T.TT?T



a) személyesen t6rténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az 4tadas atvételi
elismervényen szerepl6 idopontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egy¢éb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkoz6 jogszabdlyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napldban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztiasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzdés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a SzerzOdés ettdl elt€rd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek ¢és
elérhetdségeik az alabbiak:

[. A Megrendeld részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miszaki ellenor adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenor adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:
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E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenor adatai:
Nev:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelezd részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizardlag irasban moddosithaté a Kbt. 141. §-dnak eldirdsai
alapjan.

Szerz6dé felek megallapodnak, hogy nem mindsiil a szerz6dés modositasanak, igy nem kell
vizsgalni a Kbt. 141. §-4nak alkalmazhatdsagat az érintett fél altal tett egyoldalu nyilatkozatok
esetében, amennyiben azok targya:

- szerzbdé fél adataiban torténd modositas — kiilondsen, de nem kizarélagosan név, cim, adészam,
bankszdmlaszam, eljaré képviseld nevének valtozasa;

- kapcsolattartok személyében és adataiban torténé modositas;
- miiszaki ellendr személyében és adataiban torténd modositas;
- teljesitésigazold személyében és adataiban torténd modositas.

E nyilatkozatok kizarlag irasban, a cégképviseletre alkalmas forméaban, postai titon tehetdk meg
és a masik fél altali tudomésszerzéssel valnak hatélyossa.

A valtozasrél sz616 irsbeli thjékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kozolhetik a kzlés
idépontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetdségekre.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:
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2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozoé
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvéanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozd eldirasokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikdtése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalya
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatlyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megviltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megenged6 rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfsldi adéilletéségli Kivitelezd koteles a Szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kodzvetlentil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nelkiil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 635.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldasédhoz bemutatott
szakembercket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6é be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas tjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz8dd fél a kozbeszerzési eljardsban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kdzremiikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen

névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idotartama alatt.

. Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idopontjaban ismert olyan alvéllalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
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10.

11.

12.

amely részt vesz jelen Szerzddés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtdsakor még nem ismert alvallalkozét legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépése idopontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerzodés teljesitésében. A Villalkozo koteles a Szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvillalkozdt - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvéllalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjel6lését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kévetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezé ezen
valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képviselbjét.
Villalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizard okok hatilya al4.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvéllalkozok §sszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozOk munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételitk biztositisa a
kooperéaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan ideji, kizarélagos
¢és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil 4tadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld
killon ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz8dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozésara is.

Kivitelez6 tlrni koteles, hogy a SzerzOdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az uni6s pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek részér6l megtorténhessen €s az ellenérzés soran szitkség esetén egylittmiikodni
koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikodé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyito Hatosag és a Kifizet6 Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozdsaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell ¢ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala toértént meghidsitdsa, megakadalyozdsa vagy hatraltatasa
folytan neki felréhatoéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi
¢s tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz8dés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében t6rténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramldsarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informécios onrendelkezési jogrol és az informacidszabadségrél sz6l6 2011. évi CXIIL.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
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rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval a Felek
tudomadsul veszik, hogy a Szerz6dés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymds mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasas és k6zds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokb6l Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti
példanyt kap.
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