

SZÉCHENYI 2020



E007504782

EMMI

Projektazonosító	22469
Érkeztető dátuma	2017 OKT 25.
Projektazonosító	5294-002/2017
Projektazonosító	9

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00096332

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Tamamérai iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:  
EFOP-4.1.3-17-2017-00436**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
 Azonosító szám: 309271  
 Adószám: 15309271-2-41

másrészt **Egri Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
 Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080  
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10  
 Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Ballagó Zoltán - tankerületi igazgató**(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.**1. Előzmények**

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00436** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

32

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Tarnamérai Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00436** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3284 Tarnaméra, Dobó István utca 1/B** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017. március 24.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.01.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

<sup>1</sup>A nem releváns rész törlendő.

82



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.12.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **89 601 026 Ft**, azaz **nyolcvankilencmillió-hatszázegyezer-huszonhat** forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **89 601 026 Ft**, azaz **nyolcvankilencmillió-hatszázegyezer-huszonhat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **89 601 026 Ft**, azaz **nyolcvankilencmillió-hatszázegyezer-huszonhat** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

###### **4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **89 601 026 Ft**, azaz **nyolcvankilencmillió-hatszázegyezer-huszonhat** forint.

###### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

2A nem releváns törlendő



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTÉTES A JÓVÓBA

8c

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**89 601 026 Ft, azaz nyolcvankilencmillió-hatszázegyezer-huszonhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

32

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett P.H. Kelt ..... 201... év ..... hónap ..... napján. 01</p>	<p>..... Támogató P.H. Kelt ..... 201... év ..... hónap ..... napján. 147</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	10 541 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	5 852 160
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	19 431 000
Egri Tankerületi Központ	Projektfejlesztés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 250 000
Egri Tankerületi Központ	Projektfejlesztés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák kidolgozása, stb.)	2 984 500
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	92 400
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Munkabér	300 000

	költségei	ráfordítás		
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	6 351 016
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	118 800
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	66 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	16 573 500
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	17 145 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	889 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	254 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	540 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	420 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás biztositásának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	19 050



Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	165 100
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Kis értékű oktatástechnikai eszközök	3 683 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbbszerzési költségek	Közbbszerzési eljárás díja	100 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbbszerzési költségek	Közbbszerzési szakértő díja	825 500
<b>Összesen:</b>				89 601 026

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Egri, 201... év október hónap 24 napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt Buda, 201... év november hónap 23 napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	89 601 026
Projekt elszámolható költsége	89 601 026
Projekt teljes költsége	89 601 026
Összesen:	89 601 026

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Egri, 2017. év október hónap 24  
napján.



Támogató  
P.H.  
Kelt B. P., 2017. év 2 hónap 20  
napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. Melléklet

3. számú melléklet  
Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő		2018.01.31.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerültek. Az összes elszámolható költség 8,4 %-ról, azaz 7.614.150 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került	7 614 150
2	2. mérföldkő		2018.09.15.	A beruházási munkák befejeződtek. A beszerzések megtörténtek. A második mérföldkő végén 60.385.850 Ft-ról nyújtunk be kifizetési igénylést. A két mérföldkő végén együttesen az összes elszámolható költség 75%-ról azaz 68.000.000 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.	60 385 850
3	3. mérföldkő		2018.10.01.	Az összes kötelező és vállalt tevékenység megvalósult. A harmadik mérföldkő végén 21.601.026 Ft-ról	21 601 026

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő megnevezése	Projekt szakasz az időpontja	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				tervezünk kifizetési igénylést benyújtani. A három mérőföldkő végén együttesen az összes támogatási összeg 100%-ról, azaz 89.601.026 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.	

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Egri, 201. 9 év október hónap 24 napján.



Támogató  
P.H.  
Kelt: 2019, 201. 9 év október hónap 25 napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékessége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	minőségibb oktatás, hozzájárulás a szegregáció csökkentéséhez

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Egri, 2017. év október hónap 24 napján.



Támogató

P.H.

Kelt Egri, 2017. év 11 hónap 23 napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egrı Tankerületi Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.01.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2017.05.24.	134	134	134

Kelt: 2017.05.24. évi 24. hónap 24. napján  
Kedvezményezett P.H.  
Támogató P.H.



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



6. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

32





**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,  
megállapodások**

Projekt azonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00436
Projekt címe:	Tarnamérai Iskola Fejlesztése

Alulírott Ballagó Zoltán, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Egri Tankerületi Központ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

**Indoklás:**

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:  
a) a költségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 11.

.....  
Ballagó Zoltán  
Egri Tankerületi Központ





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet

7. számú melléklet

Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Építési beruházás	59 758 800	59 758 800	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: 2017. október 24. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt: 2017. október 24. napján.

Kelt: 2017. október 24. napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

8. melléklet

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-2017-00436**  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

## Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00436 azonosító számú „Tarnaméri Iskola fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 89.601.026 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 89.601.026 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Eger, 2017-09-11

.....  
cégszerű aláírás





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

9. melléklet

9. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

82



# Magyar Államkincstár

HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG  
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA


## *Igazolás*

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.

  
Ferenczy Ágnes  
osztályvezető

  
  
Hegyi Anita  
számlavezetési referens







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00436  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

Erőssítési szám:	24603
Erőssítés kelt:	2017 NOV 23.
Időszak:	5294-003 / 2017
Működési idő:	2

## 1. számú melléklet

### Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási keretben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Kapcsolattartó személye cseréje került	Ballagó Zsoltán tankerületi igazgató	Szénási Enikő Lilla, projektmenedzser	A változtatást a Közreműködő Szervezet kérte

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Eger, 2017 év szeptember hónap 11.  
napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt: 2017 év .....  
hónap 23.  
napján.





## LIKVIDITÁSI TERV SZÖVEGES INDOKLÁSA TARNAMÉRA

A projekt első hónapjában lehívásra kerül a támogatási összeg 79%-a előlegként. Tekintve, hogy a támogatás közel 89%-a kivitelezési munkálatokra kerül felhasználásra, ezáltal biztosítva lesz a projekt teljes időtartama alatt a folyamatos és kiegyensúlyozott likviditás.

A projekt előkészítés költségei a támogatási időszak első hónapjaiban kerülnek kifizetésre:

- 4.254.500.- Ft szakmai terv készítési költsége az 1. hónapban merül fel
- 2.984.500.- Ft kivitelezési terv költsége a 2. hónapban merül fel, mely a felújítási munkálatok elkezdésének előfeltétele
- 825.500.- Ft közbeszerzési szakértő díja, valamint 100.000.- Ft közbeszerzési illeték a projekt 3. hónapjában kerül kifizetésre

A szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások között:

- 889.000.- Ft a műszaki ellenőr díja, mely a projekt során, a kivitelezés időszaka alatt 7 egyenlő részletben kerül kifizetésre
- 184.150.- Ft a kötelezően előírt tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása kapcsán 19.050.- a projekt elején a C és a D táblákra, továbbá a projekt végén 165.100.- a fotódokumentáció

A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

- 878.400.- Ft 1 fő szakmai vezető, valamint 1 fő adminisztrátor bére és járuléka, mely 12 egyenlő részletben kerül kifizetésre

Projektmenedzsment költsége:

- 658.800.- Ft 1 fő projektmenedzser+pénzügyi vezető bére és járuléka, mely 12 egyenlő részletben kerül kifizetésre

Általános (rezsi) költség:

- 254.000.- Ft a teljes időszakra vetítve, mely 25.400/hó a projekt 3. hónapjától kezdve 10 hónapra

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

- 3.683.000.- Ft kisértékű oktatástechnikai és képzési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése a támogatási kérelem mellékleteként csatolt eszközlista alapján a projekt 4. hónapjában
- 85.609.176.- Ft kivitelezési munkákra: homlokzati nyílászárók cseréje, tornaterem mosdók és szertár kiváltás, sportpadló csere, tetőhéjazat csere, pala veszélyes hulladék elszállítás befogadói igazolással, tanterem, folyosó padlóburkolat felújítás, mely a közbeszerzési eljárást követően a projekt 5-10. hónapjában

Mérföldkövek

Terveink szerint a projekt 2017.10-2018.09.hó között valósul meg.

1. mérföldkő 2018.01.31. - a tervezett támogatási keret 21%-a,
2. mérföldkő 2018.09.15. - a támogatási keret közel 100%-ig elszámolásra kerül.
3. mérföldkő 2018.10.01.




Handwritten signature and the number 32.



Felhívás/Projekt azonosító:	EFOP-4.1.3-17-2017-00436
Felhívás/Projekt címe:	Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése / Tarmamérai Iskola fejlesztése
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve:	Egri Tankerületi Központ

	2 015					2 016					2017-2018			
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	október	november	december	január	február	március	április	május	június
<b>Bevételek (mFt):</b>														
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg						79 000 000								
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)									21 319 750					
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás														
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)	0	0	0	0	0	79 000 000	79 000 000	79 000 000	100 319 750	100 319 750	100 319 750	100 319 750	100 319 750	100 319 750
<b>Kiadások (mFt):</b>														
Projektelőkészítési költségek						4 254 500	2 984 500	925 500						
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Projektmenedzsment költség						54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei						73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Célcsoport támogatásának költségei														
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei						19 050			127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Beruházáshoz kapcsolódó költségek									12 446 000	8 763 000	28 184 000			5 270 500
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Általános (részli) költség								25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek														
Tartalék														
Összesen tárgyhó:	0	0	0	0	0	4 401 650	3 112 600	1 079 000	12 726 500	9 043 500	28 474 500			5 551 000
Ebből utófinanszírozás	0	0	0	0	0	4 401 650	3 112 600	1 079 000	12 726 500	9 043 500	28 474 500			5 551 000
Ebből szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott hónap/ negyedév végéig kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	0	0	0	0	0	4 401 650	7 514 250	8 593 250	21 319 750	30 363 250	58 837 750			64 388 750
Ebből hó végéig negyedév végéig kiadás kumuláltan (előleg + utófinanszírozás)	0	0	0	0	0	4 401 650	7 514 250	8 593 250	21 319 750	30 363 250	58 837 750			64 388 750
Ebből hó végéig negyedév végéig kiadás kumuláltan (előleg + utófinanszírozás + szállítói finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)														
Ebből előleg térítés elszámolt/tervezett elszámolandó														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)														
<b>Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):</b>	0	0	0	0	0	4 401 650	7 514 250	8 593 250	21 319 750	30 363 250	58 837 750			64 388 750
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/tervezett összesen (kumulált):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelkezésre álló hó végéig negyedév végéig egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	0	0	0	0	0	74 598 350	71 485 750	70 406 750	79 000 000	69 956 500	41 482 000			35 831 000

Kelt.: (helység, dátum): Eger, 2017.09.11





(millió Ft)

május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
					79 000 000	
				1 276	21 321 026	
					0	
100 319 750	100 319 750	100 319 750	100 319 750	100 321 026	100 321 026	

					8 164 500	
					0	
54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	658 800	
					0	
73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	876 400	
					0	
					0	
					0	
					0	
127 000	127 000	127 000		165 100	1 073 150	
					0	
28 517 088	6 101 588				89 292 176	
					0	
25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	254 000	
					0	
					0	
28 191 588	6 101 588	280 500	153 500	318 600	100 321 026	
28 797 588	6 382 088	280 500	153 500	318 600	100 321 026	
0	0	0	0	0	0	
93 186 338	93 588 426	99 848 926	100 002 426	100 321 026		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

93 186 338	93 588 426	99 848 926	100 002 426	100 321 026
0	0	0	0	0
7 131 412	751 224	478 824	217 324	0

Kelly