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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felel6sségti Tarsasdg (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. Il em.), mint a
Klebelsberg Kozpont konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkér6 a kozbeszerzésekrdl sz616
2015. CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai
Unié vagy més nemzetkozi szervezet felé véllalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-
2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter
hatask6rébe utalt energiahatékonysag novelését célzé beruhazasok megvalositasarol szolo
435/2015. (XIL 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. 10. 17. napjan létrejott , Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasdra™ targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020. februar 26. napjin inditotta meg a
,,KLIK Budapest — Kempelen Kondor” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazéd irasbeli Osszegezést 2021.
februar 24. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
2. része tekintetében nyertes a Kivitelezé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran
a Megrendeld nevében eljard ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerzédést kétnek a jelen kivitelezési szerzddés (a tovébbiakban: Kivitelezesi
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzad kapcsolodé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
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Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezd kozott, az
Eljarss dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,Budapest oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt keretében valosul meg.

. A jelen Kivitelezési szerzddésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdesekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezo, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyadoak, amelyek - fizikai
csatolds nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzbdéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy
egyiitt olvasandoak és értelmezendéek. A dokumentumok kozétti ellentmondés esetén a
sorrendben el6bb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kerdilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiulfsldi  adoilletdségii  Kivitelezd  illetésége szerinti  adohatésagatdl szarmazo

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adohatosig kozvetlenill beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

. Megrendel megrendeli, Kivitelezd pedig elvéllalja a Megrendel részére a természetben
a Budapest XVIIIL keriileti Kondor Béla Altalanos Iskola, 1181 Budapest, Kondor
Béla sétany 7. szam alatti (Hrsz.: 151126/18) ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a
,Budapest oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii és KEHOP-
5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt alapjan végzend6 energiahatékonysagi
korszerUsitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen
a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé
magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerzédésben
(kiilonosen a Megrendel altal elfogadott kivitelezéi arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerz6dés targyat képezd munka (a tovébbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezd az elébbi, az ingatlanon
talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és Iétesitési munkdinak szerzOdésszerd
megvaldsitasara vallalt kételezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

. A Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.
Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitist ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére

utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerzodéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendelé
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelezd koteles megtagadni
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az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szilkkséges dokumentumokat.

Kivitelez koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos milkédési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdmyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd kételes tovabba a hasznalt
eszkozO0k biztonsagos 4llapotdt ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszert
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi éltal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelével
tortént egyeztetést kivetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez a
jelen pont szerinti kéarokozds esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendeld eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendelé altal elézetesen Osszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon talalhato éplilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefiiggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendeld a kooperaciés megbeszélés id6pontjarél és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljard6 személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkaveégzes
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolédd, a jogszabalyok &ltal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerzddésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VL. 10. pontjaban foglaltak szerint.
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9.

10.

11.

12.

13.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo jogszabélyban el6irt modon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsd-bels6 szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezo koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelos miiszaki vezetét kijelolni, €s a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezo koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t és iranyité(ka)t, tovdbba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebb6l szarmazo
Osszes kar ¢s felelosség egyediil Kivitelez6t terheli.

A TI. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége

kiiléndsen a teljesités soran:

a)legaldbb 1 fO, az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefilggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet IV. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,Epitési szakteriilet” JMV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategorigju felelds
miszaki vezetéi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 65
honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s muszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategoridji felelés miiszaki vezetoi jogosultsaggal rendelkezé szakember
(aki Osszesen legalabb 73 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢) legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,.Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV- EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriaju felelds miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezé szakember
(aki 6sszesen legalabb 69 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

d)3 f6 Az M.2.1. alkalmassigi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szdma, akik épitészmérnok vagy azzal egyenértékii végzettséggel €s a
végzettség megszerzését kovetden szerzett épliletenergetikai felujitas és/vagy épités
targya beruhazdsban (munkateriilet atadasatél a miiszaki atadas-atvételig tartd
id3szakban projektvezetdként és/vagy épitésvezetként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.

teljesitésbe torténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezo feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz0dés szerinti egydsszegli dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzddésben és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés
targydban megnevezett munkéak szerz6désszerli megvalositasdhoz és a rendeltetésszerii



14.

15.

16.

17.

hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésere
vonatkozodan tdbblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerzddés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvéantartasba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eléirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbél fakadod
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezd a
Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankertileti
kozponton keresztil a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetOséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmilvezetékek, sziikséges kozmihéldzat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténé dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezoi feleldsségbiztositassal minimum éves
100 000 000,- Ft (szazmilli6 forint) limit Gsszegre és minimum 50 000 000, Ft
(6tvenmilli6 forint)/kar 6sszegre, amely kiterjed a teljes Szerzddés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tébbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre, €s azt a jelen Szerzddés id6tartama alatt hatalyban
tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédes
alairasakor bemutatja.

Kivitelezé a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztosito Zrt.-vel kotott
szerzbdése alapjan érvényes kivitelezoi felelosségbiztositassal —rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kétvény masolata jelen Szerzoédés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara kételes a Kivitelezd megkétni és
fenntartani. Megrendel® jogosult a Szerz6dés idétartama alatt a biztositds folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval —
az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
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18.

19.

felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatas terhére vald
elszamol4sara vonatkozo specidlis k6z0sségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kdotelezettségéve teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan = alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzdés lehetetleniilését okozo
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovet6en pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés ) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1év6é munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerz6désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld kételes a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmiikddni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitis végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6 minden karért és hatranyért a feleldsséget is véllalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzddésben foglalt munkik ellenértéke: nett6 297.986.000,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos addjogszabdlyok szerint — brutté
378.442.220,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,,Budapest oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzddéses arak (vallalkozoéi dij) 100
%-a EU tamogatasbol kerill finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).



A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzddés
teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a
Szerzédés részét képez6 mellékletekben  meghatarozott ~munka  komplett
megvalositasdhoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerli megvalésitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek lizembiztos miikddéséhez — €s a
miiszaki dtadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelez6 a Szerzédés hatilybalépését kovetéen a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld dsszeg, de legfeljebb hetvenotmillié forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan brutté 18.922.111 forint el6legre tarthat igényt a Kbt.
135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a Szerz6dés
teljesitése soran az eléleg Osszegét nem érinti. Az eléleg igényléséhez el6legbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintaja jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelheté eldleg 5%-os mértekeére
vonatkozo igényét legkésébb a szerzddéskotéssel egyidoben be kell jelentenie a
Megrendelé felé elélegbekérd dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt.
135. § (7) bekezdés szerint biztositandd el6leg a késdbbiekben nem igényelhetd. A
Megrendeld az értesitéstol (elolegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
eléleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a
folyositott (jovairt) elblegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére
megkiildeni. Kivitelezé az eloleget a benyujtasra keriild részszamldk és a végszamla
osszegéb6l vonhatja le az eldleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes
mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelezd koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes
eloleg Osszeggel elszdmolni. Az elSleg Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari
Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kézvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendelé a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzddeés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzodésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatdsanak felel
meg. A részszdmla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasdval is megegyezd —
akaratat tikkrozé oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthatd szolgéltatdssa torténd

atmindsitését.
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4. A teljesités igazoldsdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
A Megrendelé r1észérdl a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kidllitdsara a Megrendeld belsd szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendeld A4ltali kiallitisanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozé
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mérteket
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitisdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerli megval6sulédsat alatimaszté dokumentacio Kivitelezd
altali atadasa sziikséges, amely atadast koveté 5 napon beliil Megrendeld — helyszini
bejarassal — ellenSrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddo teljesitést, €s a javitando
hibakat, hianyossagokat a Kivitelezdvel irasban kozli. A részteljesitési igazolds kiadasara
a miiszaki ellendr 4ltal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezo dltali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutaldssal — forintban — keril kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé témogatasok
felhasznaldsanak rendjérél szélé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzGdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szdmla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Ko6zbensd kimutatasok), alvallalkozoéi kifizetésrél szoloé igazolasok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benytjtasara nyuijt lehet6séget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfeleld mértékben az
alabbi {itemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl Kkiallitott részszamla benydjtasdnak idOpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérol kiallitott részszdmla benytjtasanak idSpontja: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla benytjtasanak id6pontja: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.



A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkaéra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolas killitasat kovetden kertilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott épitbipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerzOdésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtasénak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miszaki ellendr részérél kiaddsra
kertilt és a Megrendel6 részér6l a teljesitésigazolas kiallitisa megtdrtént.

A szamlak szerinti nettd ellenszolgaltatis a Szerzodés ténylegesen megvalosult értekeét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivia Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozojaval kitendé szerzodésben az alvallalkozé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kdthet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kdvetkezok szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitand6, illetve fizetends. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelezé szerzédéses Kkotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kézpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46

A szémlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-
2016-00043

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Szerzédés iktatdszamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendelé kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabélyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzodés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kord
megvalositdsara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsihoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rdgzitik, hogy a
vallalkoz6i dij kiiléndsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése eldtt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,
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b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példdul  veszélyjelz,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendelé altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatésagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, addt, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécid készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositasahoz sziikséges dsszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerzédésben vallalt munkdk teljes korii —
szerzbdéssel érintett Epiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehetéve tevé -,
szerzOdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkdltségeit,

1) a munkikkal érintett épiilet(ek) megkézelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes €s fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelezo altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsénak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerli gy(jtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegobvasaval osszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett éptilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszer(i hasznalhatésagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkék (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitdsahoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségeét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodeés részét képezi.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerzédés hatalybalépésétl szamitott 8 napon belill a
munkateriilet atadasi napjat kitiizni legkésébb a jelen Szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzoékonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet 4taddsat az €pitési
napl6ban is rdgziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtadasanak napja az
épitési napldban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriilet atadas napjat nem a jelen Szerzodés
hatélybalépésétol szamitott 15 napon beliilre tiizi ki, a munkateriiletet 15 napon beliil nem
adja 4t, vagy az épitési naplot ezen idGtartam alatt nem helyezi készenlétbe, ugy a
Kivitelez teljesitési hatarideje — a jelen Szerzddés kiildn erre iranyulé médositasa nélkiil
— ezen megrendeldi késedelem id6tartaméval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendeldi késedelem idbtartamat a Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 15. nap
elteltétol kell szamitani.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizenot) napon
beliil — a Megrendel 4ltal kitiizott hatdrnapon €s az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassigit megvizsgdlni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelez silyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzodésszer( atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerzddés barmely okbdl teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadsdig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a Dbiztonsagtechnikai, tiiz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkaterillet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi
munkaval Osszefiiggd tevékenységbOl eredé mindenneml személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrél jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltér6 kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontdsu savos ltemtervet
atadni a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitisdnak megismerésétél szamitott
3 (hdrom) munkanapon belill a megrendeldi utasitisnak megfeleléen mddositani, és

ismételten atadni a Megrendelének;
: g
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5.4. a savos itemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
4tadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv médositasara ad
utasitast, Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleloen
mddositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal — a munkateriilet dtad4sat kdvetGen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld koteles a sdvos iitemterv 4tadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozandé részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem szilkséges, Megrendeld
épitési napldban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre allo hataridd utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos tltemterv atdolgozasara ad utasitast, Ggy azt a
Megrendeld épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
itemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Amennyiben a Megrendeld az érdekkdrében felmertilt okbol késlekedik a savos titemterv
feliilvizsgalataval, illetve az dltala nem kifogasolt savos iitemterv hatdridSben torténd
ellenjegyzésével, és ebbdl fakadoan a Kivitelezd a teljesités soran késedelembe esik, a
Kivitelezd teljesitési hatarideje — a jelen Szerzodés kiilon erre irdnyulé moédositdsa nélkil
— ezen megrendelsi késedelem id6tartaméaval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendeléi késedelem id6tartamat a szamara az ellenjegyzésre rendelkezésre allo
hat4ridé elteltét6] kell szamitani.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irdsbeli utasitidsdban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kételes iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idStartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irdsban aktualizélja, a két dokumentum koz6tti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzddés
hatalybalépésétél szamitott 9 hémap. Felek rogzitik, hogy a hatiridé kezdd napja
Szerzédés hatalybalépésének napjat kovetd elsé munkanap/nap’, valamint azt is, hogy a
hoénapokban megdllapitott hatdridé azon a napon jdr le, amely elnevezésénél vagy
szamdndl fogva megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé honapban nincs, a
hatdridé a honap utolsé napjdn jar le’. Jelen Szerzbdés a Felek altali alairds —
amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idoben késobb alair6 Fél
aldirasanak — napjan jon létre érvényesen.

2. A jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

V' A nem kivant rész torlendd (attél fiiggben, hogy a hatdridé munkanapokban vagy honapokban keriil
megaddsra).
2 4 dblt betiivel szedett szivegrész torlendd, amennyiben a hatdridd nem honapokban keriil megadasra.
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3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott
legkésdbb 15. (tizenotddik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelez6 a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésere
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban méar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informacidok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatahoz és a teljes kor(i, elbirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositasdhoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiiléndsen a miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansigara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az FEljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazdsaira és
kijelentéseire val6é hivatkozassal pétmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miszaki dokumentéciétol eltémi csak a
Megrendeld elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsdval lehet. A Kivitelezd részére a miszaki
dokumentaciotél valé eltérésre kizarolag a Megrendelé jogosult utasitast adni.
Megrendeld jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitst adni.

6. Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdcioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazésaban: anyag) koteles els@sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelonél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendelé jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos milszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségili anyagot
épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild
— Egyenértékiiségi Igazoldsnak a tervez$, miiszaki ellendr és Megrendeld 4ltali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervez6, a milszaki
ellendr és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk
kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerz6dés
részét képez6 miiszaki dokumentacié — eldirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja ¢s
kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 altal kivélasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
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10.

11.

12.

Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelezd nem léphet fel hatarid6-modositdsi vagy egyéb
igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatdsat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott minéségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(hdrom) munkanappal elobb értesiteni, és lehetdvé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakardsra keriild
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd kételes a Szerzodésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazold miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellen6r nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezd viéllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyoz6 koériilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetoen haladéktalanul, de
legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozl€s).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez6 részér6l a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, gy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndllasa véarhaté idStartaménak megjeldlése, és okanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjdk a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra iranyad6 jogszabalyok,

14



13.

14.

igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhéztartdsi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a villalt hatarid6k letelte elott teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden — id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki atadést-atvételt kovetSen a
miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkék) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepld, a Megrendeld altal utolag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsdra van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
szikségessé, és amelyre a Megrendels fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozoan nem éllnak
rendelkezésre szerzddésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miiszaki ellen6re véleményezi els6 korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellen6r és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkdk muszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovéhagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviselgje
rendelkezik, azaz — a vonatkoz6 koézbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarélag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazo frasbeli dokumentumot a Felek a poétmunka Megrendeld dltali irasbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A potmunkakat — hasonléan a Szerz6dés szerint
elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az épitdiparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozd magyar és/vagy eurOpai unids szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak
megfelelden, az elérhetdé legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiiléndsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit —
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a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eldterjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzodés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre 4ll.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat
hatédrozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentiek hidnyaban a Kivitelezd 4altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miiszaki ellendr 4ltal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

A poétmunka elvégzését kovetben a Kivitelez felmérési naplét koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szadmldzas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzodésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiirni koteles a pétmunka més kivitelezvel
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettséget.

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl sz0lo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzdés alapjén elvégzendd munkéak
késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatéak, potolhatoak. A miszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendelé legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitfizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerzddésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
térténnie.
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Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerz6désszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeldknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasira, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal elbirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
miszaki atadas-atvétel sordn a Kivitelezd atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi Gtmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemti ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitisa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok elirdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellen6rzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszer(i hatiridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadas-atvétel folytatisa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerz6désszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni,
ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszerii, ha a miiszaki atadds-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rdgzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az 4tadas-atvétel alatt 4ll6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszeri hasznélatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjdn — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdodik és az atadis-
atvételi eljaras id6tartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIIL. 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefliggésben tudomasul wveszi, hogy a hatésagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és elbirdsainak, illetve a Szerzdédés
rendelkezéseinek be nem tartasabol fakado hibakat és hidnyossagokat a Kivitelez6 a
Szerz6dés keretén belill koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni,
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fuggetleniil attél, hogy a Szerzodés alapjan elvégzendé munkdk atadas-atvétele
megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljards soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli
hasznalatot nem akadalyozo6 hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadds-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki 4tadds-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasinak és kijavitisdnak hatérideje — a hiba jellegétol fliggden és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéréd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt)
naptiri nap. A pétlds és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellen6rzik, és annak
megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

11. A sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendelo részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossiggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzodésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatérozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az iltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, hibatlanok, tovabba a Szerz8dés teljesitését maradéktalanul biztositjék,

¢) a munkak szakszer(i, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és
eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozd /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzGdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért — fliggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremiikoddje, esetleg egy€b jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezbvel
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.
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10.

11.

A Kivitelezd egységes jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan
miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) + 24 (huszonnégy), azaz
osszesen 60 (hatvan) honap (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossagi iddszak a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovet6é napon kezddédik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi idé a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kévetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez jotallasi, szavatossigi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az eléz6ekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossdgi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotalldsi id6tartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kételez6en el6irt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,.
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerii hataridé megjeldlésével. A
Kivitelezé6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétol szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezé koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idGszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilkodni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran belill megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelezo a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszer(i — hatdridé lejartaig koteles. A balesetvesz€lyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridoben, a hiba javitisat nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
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12.

13.

a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségere es
kockézatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak &s
hasonlo meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld Altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendel6 a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakent
jolteljesitési biztositékot (a tovébbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezé a Biztosit€kot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett forméban kételes rendelkezésre bocsitani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt dsszegnek €s id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
dtadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rdgzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozoé feltltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék 0Osszege a jelen Szerzddés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozdi dij 5 %-a (azaz Ot szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt

garancia vagy kézfizet$ kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd

kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyujtasdval biztositja, ugy a Biztositéknak

meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az éltala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kidllito pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgilatara, illetve a Kivitelezo6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasara, visszatartisara, annak vitatisira vagy
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10.

beszamitisara vonatkozé valamennyi jogérél, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kdotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogét kotlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerti aléiras
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettseg.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek bekdvetkezése esetén nyerhet kielegitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elott legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezét
a hibas teljesitésbdl eredé, esetlegesen fennmarad6 megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi id0szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbol indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzédés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes Kkartéritési felelosséggel tartozik a Szerzodés iddtartama alatt
bekovetkezett minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy
alvallalkoz6janak, egyéb kozremiikodbjének a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefiiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerz8désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléirdsainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell
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tenni. Az épitési napl6t magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az eloirt épitésinaplo-vezetési, -ellenbrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
11. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal mikodtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerzodés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szaméra egyszer hasznilatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kéd) generdlni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Szerzodés részét képezi. Az
épitési naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezelohoz torténé — elszdllitasarol a
munka végzése sorin rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érveényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill az
épitési napldban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irdsban hivatalos dton, a jelen Szerzodés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltintetni.
Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizéarolag akkor hajthato végre médositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
4tadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabbé az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamoléshoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES
Amennyiben a jelen Szerzodésbol eredé kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan

megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
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teljesitett épitési munkdk, munkarészek oOnmagukban nem hasznélhatéak, vagy a
Szerz8dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzodést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerl
hataridé tlizésével felszélitotta a szerzOdésszegh magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irisban felszolitani abban az esetben, ha a
szerzbdésszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerz6désszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallissal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzddés
egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd6 a Megrendeld irasbeli felszolitdsdra, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pdtolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamoldas ald
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adészadmit toroltek;

2.3. ha a Kivitelezé felelésségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megszinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

24. a Kivitelezd, illetve alvallalkozoja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér
jovéhagyasa hidnyaban végez a Szerzédés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe
tartozé feladatokat, illetve megrendeldi dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzddésben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkozoja vagy kozremiikodéje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 éltal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszerli teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket.
3. A Megrendeld kételes a Szerzodést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomaéséra, hogy a KivitelezO tekintetében a kdzbeszerzési

eljaras soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha
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4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a
Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag Aaltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozdsat biztosité tdmogatasi szerzddés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akér részben) meghiusul, vagy a tdmogatasi szerzodéssel ald
nem tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal ardnyos részeét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondés idépontjat
megeldzden el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerii teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali
hatalyG felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerz6dést a megkotésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés ido
el6tti megsziinésébol ereds, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.
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9.

Mentesiil a Kivitelezé6 a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelez6 a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz6en el6forduld iddjarasi

11.

koriilményeket, amelyek a kivitelezést az 4ltaldban elvarhatosdg vizsgilata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kévetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendelét. Az esetleges szerz6désmoédositas a Kbt.
141. § - dban foglaltak szerint torténik.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéaztartasrél szolo torveny
végrehajtasarél sz616 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodé szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel$ kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezd a jelen Szerzodés megkdtéset
kévetden beallott koriilmény folytan méar nem mindsiil atlathato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XI1V. KOTBER

Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzodést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil kilénosen a Kivitelezd
felelésségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attél elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi kotbér a Szerz8dés meghiusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendd meghiusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezé késedelmi koétbérfizetési kotelezettségének szerzodésszerlien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbol eredo,
a meghiusulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo

kotelezettség alol.
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2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzodésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mérté€ki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6déstdl eldllni a Kivitelezovel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlleg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar — igy kiilonGsen a
teljesitési  hataridd6 meghosszabbodasabol addédo  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl valdé tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kdzdlni a
Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyado6 0sszegeét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébsl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendels a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szadmlajat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténé levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett eléiranyzat-felhasznaldsi keretszdmlaja
szdmara — a Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal
teljesiteti.

A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszert teljesités Megrendeld altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerzddésszegésbol eredo igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikécio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax dtjan
torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.
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Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kdzoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesito (futér) altali kézbesités esetén az dtadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni,

c) ajanlott levél a postara adas napjat kévetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
idopontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést koveto 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fel a
kapcsolattartd tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rdgzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s
elérhet6ségeik az alabbiak:

[. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Nev:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II, A Kivitelezd részérol:

Név:
Cim:




Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

. A Szerzddés a Felek 4ltal kizarélag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak eldirasai
alapjan.

A Szerz6do6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szAmdra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz8dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lchetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkdzelebb éllnak.

. Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar

jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az &ltalanosan elfogadott szakmai szokédsokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eldirdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbél torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatdlyt felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld jogszabilyi
hivatkozésok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatilyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kivetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfsldi  adoilletéségti  Kivitelezd koteles a Szerzbdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezoére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

. Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.

65. § (7) bekezdése szerint az eljérdsban bemutatott Kkotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben €s modon koteles
igénybe venni, illetve kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasihoz
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10.

11.

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kézremikédét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalménak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
néviegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idotartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvéllalkozojat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzodés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvéallalkozé nyilatkozatét, hogy az 4altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatalya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzodéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozo bevondsra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése sordn,
Kivitelez6 ezen valtozasrol haladéktalanul kételes tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselojét.

Kivitelezd a Szerzddés teljesitésének idbtartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatélya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok 6sszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szilkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételitk biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezo folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatirozatlan idejii, kizardlagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhato felhasznélasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddés alapjan elkésziilt mil/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzo
szervezetek részér8l megtorténhessen €s az ellen6rzés soran sziikség esetén
egyiittmiksdni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehet6ve
tenni, hogy a mindenkori K6zremiikodd Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Irényité Hatosag és a Kifizeté Hatésg, tovabba az
Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szdmvevoszék a
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Szerz6déssel kapcesolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy barmilyen
mis egyéb, a projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell dket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellenbrzés altala tértént meghitsitasa, megakadalyozasa
vagy hétraltatdsa folytdn neki felrohatéan keletkezett kdrokat (kiilondsen a szakeértok
felmerdilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében tortén6é védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésérol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz016, az Eurépai Parlament €s a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informdicios
onrendelkezési jogrol és az informéciészabadsigrol szolé 2011. évi CXII toérvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabélyzatok kolcsonds
betartasara. Jelen Szerz6dés alairasival a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzodés
megkotése €s teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartds lehetové tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz6déses partnerével a megallapodas megfelel teljesitése €s az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzddést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utén, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban aldirtdk. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2
eredeti példanyt kap.
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