Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszama palyazati konstrukcio keretében
a Zalaegerszegi Tankeriileti K&zpont épiiletein

3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzodés
a kdzbeszerzés [. szamu részére!

Amely a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015, évi CXLIIL torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljards eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

adoszam: 13835547-2-20

bankszamlaszam: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila _

mint Megrendelé (tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siitd utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszdm: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszdm: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos ligyvezetd

mint Véllalkozo (tovabbiakban: Villalkozd)
(Megrendeld ¢s a Villalkozé egylittesen: Felek) kazott alulirott helyen és idben az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként régzitik, hogy a Megrendel$ a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 koédszamu pdlyazati konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein” tirgydban a kizbeszerzésekrdl sz616 2015, évi
CXLIII. torvény (tovdbbiakban: Kbt) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivés
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le. Megrendeld
a kozbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbirdldsarol sz616 dokumentum
megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kbzbeszerzési eljards nyertes
ajanlattev8je a kdzbeszerzés 1. szimu része? esetében a Vallalkoz lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerzodést a kizbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkéré
Ajénlattételi felhivasa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozd, mint nyertes
ajinlattevének a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozasi szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerzGdés, az Ajanlattételi felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése koziitt eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

UItt azt kell megjelslni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzdidés.
2 1tt azt kell megjelslni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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iranyadonak tekinteni. Jogszabalyi k&telezés esetét kivéve semmis minden olyan kik&tés, amely
ellentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzédés hatalya

Megrendeld az ellenszolgaltatis fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdészdmu ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kdzponti kdltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbél biztositja. Jelen szerz8dés a Tamogatési Szerzédés hatalybalépésének
napjan lép hatédlyba, vagy ha ez kordbbi, mint a jelen szerz0dés felek altali alairdsanak napja,
akkor a szerz6dés felek dltali alairasanak napjén lép hatélyba.

3. A Szerzédés targya

A kozbeszerzés L. szamia része esctében az Izsik Imre Altalinos Iskola (8900
Zalacgerszeg, Szivarvdny tér 1-3. 5528/125 hrsz.) energetikai kivitelezési munkdk és
fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumenticiét
attanulmdanyozta, mely alapjén a kivitelezést rendeitetésszeri haszndlatra alkalmas médon,
eredményesen elvégzi.
Vallalkozé feladatat képezik a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiiléngsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadas-atvételi eljarasban valé részvétel,

3. az uté-feliilvizsgalati eljarasokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

Megrendeld kdteles a szerzbdésszerlien teljesitett munkat dtvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

3.4. A Villalkozé jelen Szerzodés aldirasidval akként nyilatkozik, hogy a Szerzbdés

3.5.

elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljards sordn, illetve a Szerz6dés megkdtésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott
cgyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
el6irasokat ismeri. A Villalkozé a véllalkozo6i dijat ezen informacidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva éllapitotta meg. A Villalkoz6 a sziikséges
kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miiszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten véllalja.

A Villalkozé a jelen SzerzO0dés alairasaval kijelenti, hogy 4tvette a jelen SzerzO6dés targyat
képezd épitési munkdk elvégzéséhez szilkséges dokumentumokat, és ezek a birtokdban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden 4&ltala igényelt
magyardzatot. A jelen Szerzbdés kivetelményei szerint a Véllalkozo véllalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozé a
Szerz6désbdl eredé kotelezettségeit szerz6désszerlien teljesiteni tudja. Fentick alapjin a
Viallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kori, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol adddé tobbletmunkidk miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tSbblet-k&veteléssel sem 1éphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerziodés idétartama

4.1. A szerz8dés teljesitésének hatarideje: a jelen Szerz6dés hatilyba 1épésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkék teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki
atadas-atvételi eljards lezdrasanak id6pontja.

5. Vallalkozéi dij

5.1. A Szerzédés 3.1. pontjdban meghatdrozott [. rész® kivitelezési munkak vallalkozoi
atalanydija

Villalkozoi dtalanydij dsszesen: 22.138.480,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra esd ltalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatlyban 16vé
AFA torvénynek megfelelden szamoljik el.

5.2. A vallalkozéi dij atalanydsszeg. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozoi dijat a
kivitelezési helycknek, az igénybeveendd alvillalkozok dijazasénak, a beépitendd
anyagoknak és minden egy€b relevans koriilménynek az ismeretében hatirozta meg.

5.3.  Azelszamolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54.  Megrendeld az ellenszolgéltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszamu ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kdzponti kbltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert témogatdsbél finanszirozza. A tAmogatas folydsitasanak formaéja utéfinanszirozas.
A tamogatas mértéke a projekt elszamolhaté sszkaltségének 100%-a.

5.5. Az ellenszolgaltatds a Villalkozo éltali (rész)teljesitést, a Megrendeld dital ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallftott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetden 4tutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (D-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételétd! szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéséi6l eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

57.  A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjén az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitisit kovetSen keriilhet
sor. A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadoak. A szdmla szerinti nett6 cllenszolgaltatas a szerz8dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nytjthaté be a szerzédésszerii
teljesitést kdvetden. Az egyes részszimlakat 25%-os, 50%-0s és 75%-os készilltségi foknal
jogosult Villalkozé benyijtani. A teljesitést Megrendeld miszaki ellendre ellenérzi.
Megrendeld altal kidllitott teljesités-igazolds a szdmlak mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a véllalkozoi dij.
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A végszimla csak a hiba- és hianymentes miiszaki dtadas-atvétel utan nyujthato be.

Villalkozé a véllalkozdi dijra (elbleg kifizetése esetén a véllalkozdi dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzédésszerlien teljesit, az atadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzédésszerii teljesitését utdlag, atadas-atvételi jegyzOkdnyv alapjan,
alairasaval igazolja. Megrendeld az A4tadas-atvételi eljards megkezdésétdl szamitva
legkéstbb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

5.9. A szamli(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targydnak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerz0dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6. Eléleg

6.1.  Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzddés elszamolhatd sszege 30%-
anak megfeleld mertekii eldleg igénylésének lehetoséget biztositja a Vallalkozd részére.

6.2. Megrendeld az elbleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkateriilet atadasat kovets 15
napon belill kételes kifizetni.

6.3. Azelbleg teljes dsszegével a végszdmlaban kell elszimolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldileg a Megrendel6t
terhel fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul felhasznaldsra,
Villalkozd koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkésobb a Szerzddés megsziinését
kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni. Késedelmes visszafizetés
esetén a Véllalkozé a késedelem idGszakara a Ptk. gazdalkodd szervezetek egymas kozotti
viszonyaira irdnyadé elOirasai szerinti mértékben késedelmi kamatot kételes fizetni a
Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkdak teljesitése soran kizardlag 1j anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kévetelmény a
Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki eldirds betartdsa, ugy a megfeleld
teljesités megallapitasdhoz az ezen eldirasokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe iitkdzik, tgy
Véllalkoz6 Megrendel6 és tervezd eldzetes jovahagyasaval - masik miiszakilag egyenértekii
anyag beépitésére jogosult.

7.2. Villalkoz6 a munkavégzés soran kizardlag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezé szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldésai, technol6gidi megfelelnek a jogszabdlyi elSirdsoknak és a
rendeltetésszerii hasznalat biztositasahoz.

0



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami pélyazati konstrukeié keretében

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a Zalacgerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein

Vallalkoz6 a dokumenticiéban meghatarozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes korii
elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsolédé munkdkat is, melyek esetlegesen a
dokumentaciobol kimaradtak, de elére lathatdk voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott
technol6gidra vonatkozé miiszaki eldirdsok betartdsdhoz, a létesitmény rendeltetésszerii
hasznélatahoz.

A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerz8dés 3.1. pontjdban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsidtani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi terilletet a dokumentécié szerinti kdriilmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkozé koteles a Megrendeld jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrdl gondoskodni. A vételezési pontok kialakitasaval, a vételezett
mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és energiafogyasztis
dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének koltsége a Vallalkozot
terheli. Véllalkozo koteles a vételezett viz- €s villamosenergia dijat a Megrendels részére,
havi rendszerességgel, hatirid6ben megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozd biztositja.

Villalkoz6 a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
€s a kivitelezés befejezését kovetben az eredeti éllapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas éllapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritis és
akadalymentesités biztositdsa). Vallalkozé sajat anyagainak, eszkbzeinek, stb. 6rzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem vallal felelésséget az atadott munkateriileten
clhelyezett, a Villalkozo tulajdonat képezd anyagokban, eszkdzokben (szerszimokban,
allvianyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel érdekkdrében felmeriilé ok folytan
bekdvetkezett kdrokért.

Villalkoz6 a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, kérillményt és utasitést
koteles megfeleld moédon dokumentdlni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Villalkozo kételes a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos
¢s gyors elvégzését. Villalkozé koteles a Megrendelét minden olyan kériilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells idére valo
elvégzését veszélyezteti vagy gétolja. Az értesités elmulasztdsabol eredd karért a Vallalkozé
felelosséggel tartozik.

Villalkozo koteles a kivitelezés végrehajtdsat Ggy végezni, hogy a létesitmény normal
tizemmenetét (az ott tartozkoddk nyugalmat) a sziikséges mértéket meghaladdan ne zavarja.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzédés id6tartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi
alloménnyal ¢s tirgyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik, amely
biztositja a szerz6déses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségi teljesitését.

Villalkozé a Szerzédés egész iddtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsdg vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében részt vevd
személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozo kételes helyette - a
Megrendeld 4ltal elfogadott - més szakembert biztositani.
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7.13. Villalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy alkalmazottai a biztonsagos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasag, munkaruhézat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

7.14. Vallalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkoz6t) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rdbizott munkét maga végezte volna el. Vallalkozo alvallalkozo jogosulatlan
igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely az igénybevétel nélkiil nem
kovetkezett volna be. Az alvillalkozéra is kiterjednek a Vallalkozoét terheld altalanos
szerzddéses kotelezettségek.

7.15. A Villalkoz6 koteles a Megrendelonek a teljesités sordn minden olyan alvéllalkozé
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatidban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatélya alatt.

7.16. Az alvéllalkozd személye nem moddosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvillalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsédgait figyelembe véve a
kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd koriilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendeld, illetve az altala kijelolt személy a Villalkozdé €s az alvallalkozd
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Véllalkozé,
illetve az érdekkorében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellen6rzés
sziikségteleniil nem akadalyozhatja. Vallalkozé kételes tiirni, hogy a kivitelezés id6tartama
alatt a Megrendelé fénykép- €s videofelvételeket készitsen a kivitelezés eldrehaladasarol.

7.18. Vallalkozo és alvallalkoz6i teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Villalkozd, vagy a nem
természetes személy alvillalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, més jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkoz6 szabalyok szerint mas
modon jogutddlassal megsziinik. Vallalkozo a teljesitésbe bevont partner(ek) munkajaért
agy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo feladata és kotelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megdvdsa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi elbirasok
betartdsa és betartatdsa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrdl szl 1993, évi XCIIL.
torvény II1. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavéllaloknak a munkavégzésiik teljes
idotartamaban viselniiik kell az egyéni véd6eszkozoket. Vallalkozo sajit munkavallaloi
tevékenységéért és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes feleldsséggel tartozik. Ez a
felelossége kiterjed az Ajanlatiban megjeldlt és a teljesitésbe bevont alvallalkozdk
tevékenységére is. Vailalkozé a fenti eldirdsok be nem tartdsabol eredd karokat a
Megrendeldre nem harithatja at, a kdrokért teljes anyagi €s erk&lesi feleldsséggel tartozik.
Villalkozé érdekkdrében a munkavégzés sorin esetlegesen bekovetkezd balesetért a
Megrendeld felelsséget nem vallal.

7.20. Felek megallapodnak, hogy az €pitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontasi vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Villalkozd
sajat felvonulasi jellegh létesitményeinek felépitése és bontasa, és ebbdl adoddan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen — Véllalkoz6 kdtelessége és feleldssége.

7.21. Vallalkozo kételes a teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan dsszegyiljteni és a
munkateriiletr6l sajat koltségén elszillitani, valamint dokumentilni annak lerakdsit,
artalmatlanitdsat. Az 1. pontban rogzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
és elszallitasat, illetve kezelésének dokumentdlasat Vallalkozé a hatédlyos jogszabalyokban

rrrrr
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45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles clvégezni. Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartdsarol nem gondoskodik, dgy
a Megrendel6 a Vallalkozo kdltségére a hulladékot elszéllittatja.

8. Egyiittmiikidés, kapcsolattartis

Felek a Szerzédéssel kapesolatos, egymaésnak cimzett értesitéseiket frasban (levél, telefax,
e-mail} kiildik meg a kijellt kapcsolattartok részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az ¢Ertesitésben foglaltak a cimzett ltal torténd kézhezvételkor l1épnek érvénybe.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédés iddtartama alatt a szerzddésszerl teljesités
érdekében folyamatosan egylittmiikddnek. Ennek megfeleléen irdsban, kdlcstndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjak a Szerzddés megfeleld teljesitéséhez
szitkséges informdcidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovdbba haladéktalanul irdsban tajékoztatjak egymast minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatdssal Iehet.

Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene csbéd-, felszimoldsi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. Vallalkoz6 ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerz6dés maradéktalan teljesitését
megelézden tulajdonos véltozésra, illetdleg jogutddlisra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerlil sor. Vallalkozé felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztisdbdl eredd kérért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerz6déssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részérdl a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartasra, jogosult személyek:

Torbk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiaddsdra jogosult:
Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkoz6 részérdl kapesolattartdsra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattarto
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau(@szabau.hu
Név: Rajkai Géza felelds miiszaki vezeté
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/657-7513
E-mail: rajkai.geza(@szabau.hu
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9. Atadas-atvétel

Viéllalkozd kételes a kivitelezés befejezésérél a miiszaki atadds-atvétel tervezett
megkezdése eldtt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendel6t. Villalkozé a készre jelentéssel
egyidejiileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott valamennyi
tevekenységet a Szerzodésben foglaltaknak megfeleléen, a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott eldirasok ¢s szabvanyok, valamint a szakma édltalanosan elfogadott szabalyai
¢s szokasai betartasaval végezte el.

Villalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljards
kezdeti napjat. Megrendeld kételes gondoskodni arrél, hogy a miszaki atadds-dtvételen az
adott hatésagi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
régzitik, hogy a teljesitést hatdriddbe az dtadas-atvételi eljaras id6tartama nem szamit bele.
Felek az atadas soran kozosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfelelé mindségének megallapitdsdhoz szilkségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hianyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve pétlasinak
hataridejével (pothataridd) egyiitt jegyzdkdnyvben rdgziteni. Vallalkozd a jegyz6kdnyvben
rogzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatarozott hatiridén belill kételes pétolni,
kijavitani.

Felek kikdtik, hogy Vallalkozo akkor teljesit szerzddésszeriien, ha a miiszaki atadas-atvételi
eljaras eredményes, és annak soran megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem mindségi
hidny vagy hiba nincs. Megrendelé jogosult az atvételt mindaddig megtagadni, mig
Vallalkozd hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel az atadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mas
hibdkkal, hidnyokkal &sszeflggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jard munkak
folytan sem akaddlyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd dtadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezbi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az iizembe helyezési eljardsokhoz
sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd dtaddsa jegyzék kiséretében:
a) Epitési napld (3 példanyban)

b) Beszerelt eszk6z6k és anyagok mindségi és megfeleldségi tanhsitvanyai (1 eredeti és 2
masolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdését6l (a meglévd Allapot
dokumentéldséval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrdl
készitett fotodokumentacié (1 példiny nyomtatott formaban €s 3 példany digitalis
adathordozén)

d) Barmely mas, az atadas-atvételi eljaras eredményes lezardsahoz szilkséges
dokumentum.

Megrendeld kételes a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozoval
egyiittmiikddni €s a szilkséges segitséget megadni.

Véllalkoz6t az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a

nyertes ajanlata szerinti vallalkozoi dij (eléleg kifizetése esetén a kifizetett eldleggel
cstkkentett Osszege), mint atalanydij illeti meg. A vallalkozéi dij magéban foglalja a
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Vallalkozé adott munkavégzéssel sszefiiggd valamennyi dijat, kdltségét, Vallalkozo a

:::::

nem léphet fel.

9.7.  Villalkozonak kell viselnie minden olyan kbz és egyéb terhet, melyek a Szerz8désben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerz6désszegés jogkivetkezményei

10.1.  Amennyiben Vallalkoz6 jelen szerz6dés szerint meghatarozott kitelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hataridében nem tesz eleget, illetve barmilyen més
moédon megszegi a szerzbdésben foglalt kitelezettségeit, Megrendeld a szerzodésszegés
tényet irasban feljegyzésben rdgziti, és hatdrid§ kitlizésével felhivia Villalkozot a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége csetén a Megrendel azonnali
felmondasra jogosult.

10.2. A szerzOdésszegés miatti pdthatiridd tiizése nem mentesiti a Villalkozdt a késedelem
jogkdvetkezményi alél.

10.3. A Villalkozo silyos szerzodésszegése esetén a Megrendeld nem kételes elbzetes irdsbeli
felszolitdssal élni, ebben az esetben jogosult kdzvetleniil azonnali hatéllyal felmondani a
jelen szerzédést.

10.4.  Villalkozo6 koteles a neki felrohatdan bekdvetkezd szerz8désszegésbdl eredd — a jelen
szerzOdésben meghatérozott kdtbéren feliili — kdarok megtéritésére.

10.5.  Villalkozoénak felrohatd késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kdtbérre
Jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a véllalkozasi dij nettd &sszege, mértéke: naptdri
naponként a nett6 véllalkozasi dij 1 %-a a késedelem idGtartamara.

10.6.  Megrendeld meghitisuldsi kitbért kot ki a teljes nettd vallalkozasi dij 15 %-aval megegyezd
mertéka, 3.320.772,-Ft §sszegre, kiilondsen,
a) ha a Villalkozo a teljesitést megtagadja,
b) ha ateljesités kizardlag a Vallalkozo6 érdekkdrében felmeriilt okb6l lehetetleniil,
¢) haa Vallalkoz6 15 napot meghaladd késedelembe esik,
d) a szerzbdés Megrendeld éltali, azonnali hatélyu felmondésa esetére.

10.7. A Megrendelé igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és osszegét megjeldli,
esedékessé teszi a meghiusulasi ktbérfizetési kotelezettséget. A Viallalkozé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendel6 a kotbér dsszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktudlis szamlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kaotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni a
Megrendelé kdvetelését. Amennyiben a Vallalkoz6 a kdtbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerltlenll megtagadja, (gy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kitelezettsége megszegésébol ered kart, ksltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

I1.1. A Szerzdés teljesitése sordn végzett munkdknak meg kell felelniik a hatilyos
jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak és a miszaki eldirasoknak. Vallalkozbt
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szavatossdgi ¢s 36 honap id6tartamra jotallasi kételezettség terheli az altala elvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozasiban. A szavatossag és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozo jogszabalyok az irdnyaddak.
Villalkozo feltételen szavatossdgot ¢s jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzddés
soran tett nyilatkozatai a valésagnak megfelelnek €s igazak a szerzodéskotés idépontjaban
is.

11.2.  Vallalkozé a miszaki 4dtadds-atvételi eljaras soran atvett munkdkra 36 hénap jotallast
(garancia) véllal az atadds-atvétel napjatdl szamitva.

11.3. Villalkozé szavatolja, hogy a munkdk sordn felhaszndlt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkozok (tovabbiakban: termékek) ujak, haszndlatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznilatra alkalmasak, tovabbd mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibaktol, melyek a Villalkozo cselekedetébél,
vagy mulasztasabol erednek. A munkék sordn felhasznalt termékekre a gyarto éltal véllalt
jotallasi id6, de legaldbb 36 honap jotallas €rvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a jotallasi idszak Gjbol kezdddik.

11.4. Megrendelé az esetlegesen felmeriild szavatossagi és jotallasi igények érvényesitése
céljabol, a jotallas idbtartama alatt, évente egy alkalommal, utd-feliilvizsgalati eljardst
folytat ie, melynek idépontjit az eljarast megelézben legalabb 15 nappal kitlizi, értesitve az
Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

11.5. Amennyiben a j6tallas id6tartama alatt hiba fordul eld, azt Vallalkozo kiteles a Megrendeld
frasbeli felszolitasat kovetden a felszolitasban megjeldlt hataridében dijmentesen kijavitani,
illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jotallas
idotartama alatt {izemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba kijavitasa irant a Véallalkozd
3 munkanapon belill intézkedni koteles.

11.6. A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csikkenti. A garancia a megnyitésa napjatol kezd6doen a jotallasi id6tartam lejartat kovetd
60. napig érvényes.

11.7. Megrendeld kételes irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozadt a jétallasi idé soran
felmeriil6é barmilyen karigényrdl. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jotallasi idészak alatt
bejelentett jogos kdvetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotillasi idoszak lejarta
utdn is érvényesithetdk.

11.8. Amennyiben Villalkozé az értesitést kovetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kotelezettségeit, gy a Megrendeld eljarhat a reklamacié megoldasa érdekében a Véllalkozd
kockazatara és kiltségére.

11.9. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen
beavatkozds, illetve mas szakszeriitlen kezelés, mikodtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszer(i haszndalat altal okozott karok helyreallitisara.

12. Kartéritési felelsség

12.1. Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kvetelheti a Szerzédés megszegésébil
eredd, igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.
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Vallalkozé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés idotartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Villalkozé munkavallaléjanak és/vagy
alvallalkozdjanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben tantsitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyeb szerzddésszegd tevékenysége kdvetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Villalkozdé koteles a Szerz8dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhiritasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozé kételes a Szerzddés teljes idOtartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kéresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusd
feleldsségbiztositasi szerzodéssel gy, hogy az kelld fedezetet nydjtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tibbletkdltségekre, a
meglévd és szomszédos épitményekre.

A biztositast a SzerzOdés egész idOtartamara koteles a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzddés idStartama alatt a biztositds folyamatossdgit és
érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Vallalkozd sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Aménnyiben Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

13. Epitési naplé

Az épitési munkateriilet dtadasdval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét és ettél a
hatarid6t6] kezdédéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplo a Vallalkozé
tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatosdgi és birdsagi
eljarasban felhasznalhaté dokumentici6, amely idérendben tartalmazza a szerz6dés tirgya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkdk adatait,
tovabbd a munka menetére, megfeleloségére ¢és dokumentumaira (pl. tervrajzi
kiegészitések) vonatkozd vagy az elszamolashoz sziikséges jelentOs tényeket.

A jogszabalyokban és az el6zd pontban foglaltakon tilmenden az épitési naploban Felek
az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési napld vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell iranyadénak
tekinteni.

Az épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.

"

Megrendel6 az utasitdsait els6sorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Villalkozéval.

Az épitési napldt a miiszaki dtadas-atvétel eredményes befejezését kévetben le kell zarni.
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14. A Szerz6dés megsziinése

A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult a szerzddést felmondani, ha

1. a Villalkozé szervezetében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Vallalkozdt kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatérozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Véllalkozd a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi €s a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrs] a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Szerz6dés felmonddsa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - aranyos
ellenszolgaltatds ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehdt a Vallalkozdé jogosult a
Szerz6dés megsziinése elott szerzOdésszerilien teljesitett munkak Szerzddés szerinti
pénzbeli eltenériékére. Megrendel6 ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozdsaban
a Szerz6désben meghatirozott meghitsulasi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerz6dés a
Villalkozdnak felréhato okbdl sziinik meg.

A Szerz6dés felmondasa, vagy barmely més okbdl valé megszilinése esetén, a megsziinéstdl
szamitott 15 napon beliil a Felek kételesek egymassal elszamolni. A Szerzodés megsztinése
nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kitelezettségek teljesitését, illetve fennallasat.

Megrendel6 a Szerz6déstdl elallhat, ha a teljesitési hatarid6 lejarta eltt nyilvanvaldva valt,
hogy a Vallalkozé a munkékat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a Megrendeld
a Ptk.-ban foglalt szerz8désszegésre vonatkoz6 szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

15. Titoktartas

Felek a Szerz$dés teljesitése sordn tudomasukra jutott, a mésik fél altal tizleti titoknak
mindsitett minden informaciot €s adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas informécio)
bizalmasan kezelnek és meg6riznek.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerz&dés teljesitésével kapesolatos informaciokat,
egyéb adatokat csak a masik fél el6zetes irdsbeli hozzajaruldsdval lehet nyilvanossigra vagy
harmadik személyek tudomdsara hozni, kivéve a kdzérdek( adatnak mindsiil6 informaciot
s egyéb, a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott eseteket, kiilonds figyelemmel az
informacios dnrendelkezési jogrol €s az informacidszabadsdgrol szolé 2011. évi CXIL
torvény rendelkezéseire.

Villalkoz6 az 4ltala igénybe vett alvédllalkozd, illetve barmely kézremiikdddé harmadik
személy vonatkozasaban is kiteles sajat feleldsségére gondoskodni - irdsbeli ,Nyilatkozat”
forméjaban - az iizleti titok megtartasarol.

A titoktartasi kitelezettség a Szerzodés hatalyanak megszlinését kovetoen is fennall. Felek
a titoktartsi kételezettség megszegese esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak.

/%
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16. Egyéb rendelkezések

A szerzbdés teljesitése sordn keletkezd, szerz6i jogi védelem ala esdé alkotdson a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik
személynek atadhat6 felhaszndldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkots (terv)
atdolgozasara is.

Jelen szerzddés a Felek kdlesdnds egyetértésével, kizardlag irdsban, a Kbt, 141. §-ban
meghatdrozottak szerint médosithat6 vagy egészithetd ki.

Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek: bizonyulna, vagy 8z74 vélna, az a Szerzédés egészére nem hat ki. Felek
kolcsondsen kotelezetiséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatilyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elémi kivant célhoz legkdzelebb 4116
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s ligyleti képességilk nem korlatozott, jogaikat és kitelezettségeiket képviseldik
atjdn gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazdsokkal
rendelkeznek.

A jelen szerz6désbol eredd vagy azzal dsszefiiggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennck mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tbbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz8d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ligyleti akarat kinyilvanitasa
szempontjabol sziikséges.

Villalkozé a szerzddésben villalt kitelezettségeinek teljesitése soran tarsadalmilag felelds
madon, a jogszabalyok messzemend betartasa mellett jar el, kiilonds tekintettel az emberi
Jogok tiszteletben tartdséra, valamint a feketemunka kizarasara. Viéllalkozo jelen szerzédés
teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kdzremiikddoje tekintetében ezen elvarasokat
€rvényesiti.

Véllalkozo szerz6désbdl eredo jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fennallta
esetén is — kizar6lag Megrendeld elézetes irasbeli hozzdjaruldsaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.

A jelen szerzbédésben nem szabélyozott kérdésekben a hatilyos magyar jogszabalyok,
kiiléndsen a Polgari Torvénykdnyvrol szolé 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a vonatkozd
egyéb jogszabdlyok, valamint a szerz6dés megkotését megeldzéen lefolytatott
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az egyéb kdzbeszerzési dokumentumok,
tovabbd Vallatkozo ajanlata az irdnyaddak.
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Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszami palyazati konstrukeid keretében
a Zalaegerszegi Tankerlleti Kozpont épiiletein

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkdtésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallaldsara és teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzo akaratabol
jott 1étre, 14, azaz tizennégy oldalon, Gsszesen 3 példianyban, melybdl 2 példiny a
Megrendelét, 1 példany pedig a Vallalkozot illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

.........................................................................................

Megrendeld Vallalkozd
SZABAU INVEST KFT.
\——@ 8900 Zalaegerszeg, Sitd u. 4. 2/1.

Addszam: 13028367-2-20
Szamiaszam: 11748008-20189464
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Fotovoitaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszamii palyazati konstrukeié keretében
a Zalaegerszegi Tankeriileti Kdzpont épilletein

3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzédés
a kdzbeszerzés I1. szami részére!

Amely a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Mirton utca 38.

ad6szdm: 13835547-2-20

bankszdmlaszim: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajdri Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendelé),

masrészrél

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siitd utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartdsi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezet6 pénzintézet: OTP BANK
bankszidmlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Véllalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6)
(Megrendelé és a Vallalkozé egyiittesen: Felek) kdzatt alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek el6zményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszAmi palyazati konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” targyiban a kézbeszerzésckrdl szold 2015.
évi CXLIIL t6rvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarist folytatott le.
Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasardl sz616
dokumentum megkiildésével 2017. november hd 16-4n kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
eljaras nyertes ajanlattevéje a kdzbeszerzés L. szami része? esetében a Vallalkozé lett.

1.2 Felek a jelen Vallalkozasi szerz6dést a kozbeszerzési eljardsban a Megrendeld, mint
ajénlatkérd Ajanlattételi felhivdsa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozé,
mint nyertes ajénlatievének a kbzbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozdsi szerz8dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozdsi szerz8dés, az Ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, Ggy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

! Itt azt kell megjelolni, hogy a kbzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 Itt azt kell megjelsini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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3.3.

3.4.

3.5.

a Zalaegerszegi Tankerlleti Kozpont épliletein

irdnyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzddés hatalya

Megrendel6 az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészdmi ,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kozponti kltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert tdmogatdsbol biztositja. Jelen szerzédés a Tdmogatési Szerzddés hatdlybalépésének
napjan lép hatdlyba, vagy ha ez kordbbi, mint a jelen szerzédés felek altali aldirdsdnak napja,
akkor a szerzddés felek 4ltali aldirasénak napjan l€p hatalyba.

3. A Szerzddés targya

A kozbeszerzés IL. szdmu része esetében a Zalaegerszegi Oveges Jozsef Altalanos
Iskola (8900 Zalaegerszeg, Iskola u. 1., 7088 hrsz.) energetikai Kivitelezési munkdk és
fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumenticiot
attanulmédnyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Vallalkozo feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatdrozottak szerint
kiilsndsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az tadas-atvételi cljirasban vald részvétel,

3. az utd-felitlvizsgilati eljarasokban torténd kdzremiikdés és részvétel.

Megrendeld kdteles a szerzdésszeriien teljesitett munkat dtvenni, a teljesitésigazoldsokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Vallalkozé jelen Szerzddés aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvélaszthatatian részét képezdé dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzddés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajit felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Villalkoz6 a vallalkozéi dijat ezen informéciok figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva allapitotta meg. A Villalkozo a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten villalja.

A Vaillalkozé a jelen Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz8dés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez szilkséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmét, megkapott minden 4ltala igényelt
magyardzatot. A jelen Szerz8dés kovetelményei szerint a Vallalkozo vallalja a kivitelezési
munkak megval6sitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo a
Szerzodésbdl eredd kotelezettségeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja. Fentiek alapjn a
Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes korii, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelels felmérésbél, vagy egyéb,
pl. szdmitéasi hibabol ad6dd tobbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a MegrendelSvel
szemben nem jogosult fellépni. Véllalkozd kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszamu palyazati konstrukcié keretében
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4. A Szerzddés idétartama

4.1. A szerzOdés teljesitésének hatirideje: a jelen Szerzbdés hatilyba 1épésétd] szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkak teljesftésének idépontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

5. Villalkozéi dij

5.1. A Szerzbdés 3.1. pontjaban meghatirozott 1I. rész’ kivitclezési munkak vallalkozoi
atalanydija

Villalkozoi atalanydij dsszesen: 22.413.865,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra esé altalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatilyban 1évé
AFA torvénynek megfelelen szdmoljak el.

5.2. A vallalkozéi dij étalinydsszeg. A Villalkozé kijelenti, hogy a véllalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvillalkozok dijazdsanak, a beépitendd
anyagoknak ¢s minden egyéb relevans kériilménynek az ismeretében hatdrozta meg.

3.3.  Azclszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendelé az ellenszolgiltatdis fedezetét a KEHOP 5.2.1l. azonositdészami
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitisa kizponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatasbél finanszirozza. A tdmogatés folyésitdsinak formdja
utéfinanszirozis. A timogatas mértéke a projekt elszdmolhat6 Ssszkdltségének 100%-a.

5.5. Az ellenszolgiltatds a Villalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendeld altal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen killitott (rész)szdmla
kézhezvételét kovetden dtutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szdmla kézhezvételétsl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Villalkozd a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kvetden keriilhet
sor. A teljesités igazoldsdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyaddak. A szamla szerinti nett6 ellenszolgéltatds a szerz6dés megvalésult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités soran 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nyGjthatd be a szerzOdésszerii
teljesitést kovetden. Az egyes részszamldkat 25%-os, 50%-os és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Villalkozé benytjtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellenére
ellen6rzi. Megrendelé altal kidllitott teljesités-igazolas a szamlak mellékletét képezi.

3 1t azt kell megjeldini, hogy a kbzbeszerzés melyik részére vonatkozik a véallalkozoi dij.
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A végszamla csak a hiba- €s hianymentes miszaki atadas-atvétel utan nytjthatéd be.

Vallalkozo a vallalkoz6i dijra (eléleg kifizetése esetén a vdllalkozéi dijnak a kifizetett
eloleggel estkkentett Gsszegére) akkor jogosult, ha szerzOdésszeriien teljesit, az dtadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kételezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkédk szerzOdésszer(i teljesitését utdlag, atadas-atvételi jegyzdkonyv
alapjan, aldirdsaval igazolja. Megrendeld az atadas-atvételi eljaras megkezdésétdl
szamitva legkéstbb 15 naptéri napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targyanak. A szimla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzddés teljesitésével dsszefliggdsben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében merillnek fel, és amelyek a Villalkozé addkételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

6. Eléleg

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzodés elszdmolhatd dsszege 30%-
anak megfeleld mértéki eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozé részére.

Megrendeld az eldleget a Vallalkozo kérésére az épitési munkateriilet ataddsat kdvetd 15
napon beliil kiteles kifizetni.

Az elbleg teljes Osszegével a végszamlaban kell elszimolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eléleg a Megrendelot
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznaldsra, Véllalkozd koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkésébb a Szerzédés
megszinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozd a késedelem idGszakara a Ptk. gazdalkodo
szervezetek egymds kozoétti viszonyaira irényadod elbirasai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kiteles fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése soran kizarélag 0j anyagokat
hasznél fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasidban kévetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki elGiras betartdsa, gy a megfeleld
teljesités megallapitdsdhoz az ezen elbirdsokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld anyagok beszerzése nehézségbe iitkozik, ugy
Villalkozé Megrendeld ¢és tervezd eclbzetes jovdhagydsaval - mdsik miszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Villalkoz6 a munkavégzés sordn kizdrolag mindségi bizonyitvannyal rendelkezé
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazdsi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkoz6 garantdlja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldasai, technolégidi megfelelnek a jogszabalyi elbirdsoknak és a
rendeltetésszert hasznilat biztositasihoz.

(o
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Villalkozé a dokumentaciéban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkék teljes
koril elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapesolddd munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumenticiébol kimaradtak, de elére lathatdk voltak, és elengedhetetlenek az
alkalmazott technolégidra vonatkozdé miiszaki eléirdsok betartdséhoz, a létesitmény
rendeltetésszerd hasznalatdhoz.

A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
dllapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi terliletet a dokumentacio szerinti koriilmények figyclembe vételével biztositja.

Villaikoz6 kételes a Megrendel6 jovahagyasa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitasaval, a
vételezett mennyiségek meérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztas dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésénck
koltsége a Vallalkozo6t terheli. Véllalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részeére, havi rendszerességgel, hatiridében megfizetni.

A munkavégzés tirgyi és személyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

Villalkozd a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kdvetben az eredeti llapotnak megfeleld, rendeltetésszerli
hasznalatra alkalmas allapotban &atadja a Megrendelé részére (folyamatos takaritas és
akaddlymentesités biztositdsa). Vallalkozd sajat anyagainak, eszkozeinek, stb. 8rzésérél
sajat maga gondoskodik. Megrendelé nem vallal feleldsséget az atadott munkateriileten
elhelyezett, a Villalkozd tulajdonat képezd anyagokban, eszkézikben (szerszdmokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendeld érdekkorében felmeriilé ok folytan
bekovetkezett karokért.

Villalkoz6 a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korillményt és utasitdst
koteles megfeleld moédon dokumentdlni és a Megrendelé részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozé koteles a munkavégzést (gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasiagos €s gyors elvégzését. Villalkozé koteles a Megrendeldt minden olyan
koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells
id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabol eredd karért
a Vallalkozo feleldsséggel tartozik.

Vallalkozo koteles a kivitelezés végrehajtasat agy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartozkoddk nyugalmat) a szilkséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzodés id6tartama alatt olyan keépzett és tapasztalt
személyi allomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzddéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitését.

Villalkozé a Szerzédés egész iddtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsig vagy més személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésrél. Amennyiben a Megrendelé a Szerzddés teljesitésében részt vevod

br
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személyek valamelyike ellen jogos kifogist emel, a Villalkoz6 kételes helyette - a
Megrendeld altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

Villalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsagos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasag, munkaruhazat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

Villalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkoz6t) bevonni, akiért gy
felel, mintha a rabizott munkat maga végezte volna el. Villalkozé alvillalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan kéarért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvillalkozora is kiterjednek a Véllalkozot terheld
altalanos szerzédéses kitelezettségek.

A Villalkozé koteles a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan alvéllalkozd
bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem éll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

Az alvéllalkozé6 személye nem mddosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonségait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok ért€kelésekor meghatirozo
koriilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az Aaltala kijelolt személy a Vallalkozd ¢s az alvillalkozo
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellenérizni. Vallalkozd,
illetve az érdekkdrében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
sziikségteleniil nem akadélyozhatja. Villalkozé koteles tiirni, hogy a kivitelezés
idStartama alatt a Megrendelé fénykép- és videofelvételeket készitsen a Kkivitelezés
elérehaladasardl.

Véllalkozé és alvallalkozdi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyeslil vagy a rd vonatkozd szabélyok szerint
més modon jogutddlassal megsziinik. Villalkozd a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkéjaért agy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés idOtartama alatt a munkateriileten a Véllalkozé feladata és kitelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsag megévasa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
eldirdsok betartisa és betartatdsa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrd] sz616 1993. évi
XCIHI. torvény IIl. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartamaban viselnitik kell az egyéni véddeszkozoket. Vallalkozé
sajat munkavallaloi tevékenységéért és a felhaszndlt anyagok mindségéért teljes
felelésséggel tartozik. Ez a felelossége kiterjed az Ajanlataban megjeldlt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozok tevékenységére is. Vallalkoz6 a fenti eldirasok be nem tartasabol
eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi €s erkolesi
felelosséggel tartozik. Véllalkozé érdekkdrében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkezd balesetért a Megrendeld feleldsséget nem villal.

Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontési vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfelelo elhelyezése valamint Véllalkozo
sajat felvonulasi jellegli létesitményeinek felépitése és bontidsa, és ebbdl adéddan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen — Vallalkozd kotelessége és felelossége.
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Vilialkozo kételes a teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan 6sszegyljteni és
a munkateriiletr6l sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentélni annak lerakasat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban régzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
¢s elszallitasat, illetve kezelésének dokumentalasat Vallalkozé a hatdlyos jogszabalyokban
— kiildnés tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo
45/2004. (VIIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
kételes elvégezni. Amennyiben Vallalkozd a teriilet tisztintartdsardl nem gondoskodik,

agy a Megrendel6 a Villalkozé koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapesolattartas

Felek a Szerzddéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irasban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijel6lt kapcsolattartok részére és azokat irasban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett éltal torténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerz6dés idotartama alatt a szerzOdésszerd teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfelelfen irdsban, kdlcséndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjak a Szerzédés megfeleld teljesitéséhez
szilkséges informdciokat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérél. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymast minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatédssal Iehet.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerzodés maradéktalan teljesitése clétt ellene csdd-, felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. Villatkozé ugyancsak haladéktalanul
kdteles a MegrendelSt értesiteni, ha cégében a Szerz6dés maradéktalan teljesitését
megelézben tulajdonos valtozédsra, illetSleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszalldséara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. Vallalkozé felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztdsabdl eredd karért,

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerz6déssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartdsra, jogosult
személyek:

Toérok Zs6fia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsara jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozé részérdl kapesolattartasra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzodéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau@szabau.hu
7
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Név: Rajkai Géza felelos miszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadas-atvétel

Vallalkozd koteles a Kkivitelezés befejezésérél a miiszaki Atadas-dtvétel tervezett
megkezdése el6tt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendel6t. Vallalkozd a készre
jelentéssel egyidejlileg ifrasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott
valamennyi tevékenységet a Szerzodésben foglaltaknak megfeleléen, a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott eldirasok és szabvanyok, valamint a szakma altalanosan
elfogadott szabalyai €s szokasai betartasaval végezte el.

Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki atadas-atvételen az
adott hatdsagi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
régzitik, hogy a teljesitési hatariddbe az dtadds-atvételi eljaras id6tartama nem szdmit
bele. Felek az atadas soran kdzdsen elvégzik azokat az ellenérzéseket, amelyek a teljesités
megfelelé mindségének megéllapitasahoz sziikségesek. Megrendeld kdteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitdsdnak, illetve potlasanak
hataridejével (pdthataridé) egyiitt  jegyzOkodnyvben rdgziteni.  Vallalkozé a
jegyzbkdnyvben rogzitett hianyokat, hibakat az abban meghatirozott hataridén beliil
koteles potolni, kijavitani.

Felek kik&tik, hogy Vallalkozd akkor teljesit szerzbdésszerien, ha a miszaki atadas-
atvételi eljards eredményes, és annak sordan megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az atadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidanyokkal sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkdk
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az aldabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzek kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat €s felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartdsi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az lizembe helyezési eljarasokhoz
sziikséges aldbbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:
a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdz6k és anyagok mindségi és megfeleldségi tandsitvanyai (1 eredeti és
2 masolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd éllapot
dokumentélasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrol
készitett fotodokumentacié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozén)

d) Barmely mdas, az Aatadas-atvételi eljards eredményes lezdrasihoz sziikséges
dokumentum.
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Megrendelé kételes a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozdval
egylittmikddni és a szilikséges segitséget megadni.

Villalkozot az 1. pontban meghatérozott kivitelezés hibétlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozoi dij (el6leg kifizetése esetén a kifizetett elSleggel
csokkentett Gsszege), mint 4talanydij illeti meg. A véllalkozdi dij magéban foglalja a
Villalkoz6 adott munkavégzéssel dsszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Villalkozé a

ror oy

nem léphet fel.

Vallalkozénak kell viselnic minden olyan kiz és egyéb terhet, melyek a Szerzddésben
foglalt munkék kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzodésszegés jogkdvetkezményei

Amennyiben Viallalkozé jelen szerz6dés szerint meghatarozott kotelezettségeinek olyan
okbdl kifolyolag, amelyért felelds, hatiriddben nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
mddon megszegi a szerzédésben foglalt kitelezettségeit, Megrendeld a szerzddésszegés
tényét irdsban feljegyzésben rogziti, és hataridé kitiizésével felhivja Villalkozot a
szerz8désszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendels
azonnali felmondasra jogosult.

A szerzOdésszegés miatti pdthataridé tiizése nem mentesiti a Vallalkozét a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

A Villalkozo silyos szerz6désszegése esetén a Megrendeld nem kételes elbzetes irasbeli
felszolitassal élni, ebben az esetben jogosult kizvetleniil azonnali hatdllyal felmondani a
jelen szerzGdést.

Villalkozo kételes a neki felr6hatéan bekdvetkezd szerzodésszegésbdl eredé — a jelen
szerz6désben meghatarozott kitbéren feliili — karok megtéritésére.

Vallalkozénak felréhatd késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kdtbér alapja: a villalkozési dij nettd 8sszege, mértéke: naptari
naponként a nettd vallalkozasi dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.,

Megrendelé meghitsulasi kotbért kot ki a teljes netté vallalkozdsi dij 15 %-dval
megegyezd mértéki, 3.362.080-Ft §sszegre, kiilénisen,

a) ha a Villalkozo a teljesitést megtagadja,

b) ha a teljesités kizarélag a Vallalkozé érdekkoérében felmeriilt okbdl lehetetlentil,

¢) ha a Viallalkoz6 15 napot meghaladd késedelembe esik,

d) a szerzddés Megrendeld altali, azonnali hatalyu felmondisa esetére.

A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Ssszegét megjeldli,
esedékessé teszi a meghitisulsi kotbérfizetési kitelezettséget. A Vallalkozd kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kitbér Osszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozo
aktualis szamlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozo kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni
a Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Véllalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének

S



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 koédszami pélyazati konstrukeid keretében

I1.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Ggy a Megrendelé jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kételezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

11, Jotallas

A Szerzddés teljesitése soran végzett munkdknak meg kell felelnilik a hatilyos
jogszabalyokban szerepldé szabvanyoknak és a miszaki eloirasoknak. Vallalkozot
szavatossagi és 36 honap idOtartamra jotallasi kotelezettség terheli az 4ltala elvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozasaban. A szavatossdg ¢s a jotdllas
kérdésében a tovibbiakban a mindenkor hatdlyos, vonatkozé jogszabdlyok az irdnyadoak.
Villalkozé feltételen szavatossagot és jotallast véllal arra nézve, hogy a jelen szerzodés
soran tett nyilatkozatai a valésdgnak megfelelnek és igazak a szerz6déskotés iddpontjaban
is.

Vallalkozd a miiszaki atadds-atvételi eljards sordn atvett munkdkra 36 hdnap jotallast
(garancia) véllal az atadas-atvétel napjatol szamitva.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkék sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzok (tovabbiakban: termékek) ujak, hasznalatban nem voliak,
rendeltetésszerii hasznilatra alkalmasak, tovdbbd mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatél vagy olyan hibaktél, melyek a Véllalkozo cselekedetébsl,
vagy mulasztisabol erednek. A munkdk sordn felhasznélt termékekre a gyart6 altal vallalt
jotallasi ido, de legalabb 36 honap jotallas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotallasi idoszak (jbol kezdddik.

Megrendelé az esetlegesen felmerilé szavatossdgi és jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotillds idotartama alatt, évente egy alkalommal, utd-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek id&pontjat az eljardst megel6zden legalabb 15 nappal kitiizi, értesitve
az Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jétallas idGtartama alatt hiba fordul eld, azt Vallalkozo koteles a
Megrendelé irasbeli felszolitdsat kovetden a felszélitisban megjel6lt hataridében
dijmentesen kijavitani, illetoleg a hibas termék cseréjérd] téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas id6tartama alatt Uzemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba
kijavitdsa irdnt a Vallalkoz6 3 munkanapon belill intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csbkkenti. A garancia a megnyitdsa napjatdél kezdddden a jotallasi idStartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét a jotdllasi id6 soran
felmeriild barmilyen karigényrdl. Véallalkozé tudomdsul veszi, hogy a jotéllasi id6szak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotallasi idoszak
lejarta utan is érvényesithetdk.

Amennyiben Villalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotillasi, szavatossagi
kotelezettségeit, ugy a Megrendeld eljdrhat a reklamicié megolddsa érdekében a
Villalkozd kockazatara €s kéltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szindékos rongdlds, emberi mulasztds, illetéktelen

beavatkozas, illetve mas szakszeriitlen kezelés, mikdsdtetés, beavatkozas, nem
rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott karok helyreéllitasara.
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12, Kartéritési felelosség

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tl kovetelheti a Szerzédés megszegésébil
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozé teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerzddés id6tartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavéllalojanak és/vagy
alvéllalkozdjanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Gsszefliggésben tanusitott
magatartisa, mulasztisa illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

Villalkozé koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles a Szerzodés teljes idGtartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kdresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limitd All Risks tipusd
feleldsségbiztositdsi szerzddéssel Ggy, hogy az kellé fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletksltségekre, a
meglévd és szomszédos épitményekre.

A biztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositds folyamatossagit és
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Vallalkozd szikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Villalkozoé megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerz8dés id6tartama alatt az
egyéb modon megszlinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani.

13. Epitési napl6

Az ¢pitési munkateriilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét és ettsl a
hataridstd] kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplé a
Villalkozé tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatosdgi és
birésagi eljardsban felhasznalhatdé dokumentacié, amely id6rendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti €pitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkék adatait, tovibba a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo6 vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentts tényeket.

A jogszabédlyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tilmenden az épitési napléban Felek
az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtisédnak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irinyadénak
tekinteni.

Az épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.
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13.5. Megrendel$ az utasftdsait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Vallalkozdval.

13.6. Az épitési naplot a mliszaki dtadas-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.

14. A Szerzodés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, ha

1. a Villalkozo szervezetében kdzvetetten vagy kbzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Vallalkozét kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

142. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Villalkozd a szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrd] a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

14.3. A SzerzO6dés felmondésa esetén az elkésziilt munka a felmondéds pillanataig - aranyos
ellenszolgaltatas ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehdt a Vallalkozd jogosult a
Szerz8dés megsziinése eldtt szerzOdésszerlien teljesitett munkak Szerzodés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerzddésben meghatirozott meghiusuldsi kotbérre jogosult, amennyiben a Szerz6dés a
Villalkozonak felréhatd okbdl sziinik meg.

144. A Szerzbdés felmondiasa, vagy barmely mis okb6l vald megsziinése esetén, a
megsziinéstdl szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymassal elszdmolni. A
Szerz6dés megsziinése nem €rinti az elszamolasi €s titoktartasi kotelezettségek teljesitését,
itletve fennalldsat.

14.5. Megrendelé a Szerzodéstdl eldllhat, ha a teljesitési hataridd lejarta eldtt nyilvanvaléva
valt, hogy a Villalkoz6 a munkékat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendeld a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegésre vonatkozd szabdlyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15, Titoktartas

15.1. Felek a Szerzédés teljesitése soran tudomasukra jutott, a masik fél altal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét €s adatot, vagy tényt (a tovdbbiakban: bizalmas
informacio) bizalmasan kezelnek és megdriznek.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos informaciokat,
egyéb adatokat csak a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasival lehet nyilvanossagra
vagy harmadik személyek tudomasdra hozni, kivéve a k&zérdekii adatnak mindsiilé
informaciot és egyéb, a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott eseteket, kiilonos
figyelemmel az informéciés Onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szolé
2011, évi CXII. torvény rendelkezéseire.
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Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kézremiikddd harmadik
személy vonatkozdsiban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - frdsbeli
»Nyilatkozat” formdjiban - az iizleti titok megtartasarol.

A titoktartasi kotelezettség a Szerzddés hatdlydnak megsziinését kdvetden is fennall.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esctén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések
A szerzodés teljesitése sordn keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd alkotdson a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan ideji, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotis (terv)

atdolgozasara is.

Jelen szerzédés a Felek kolcsonds egyetértésével, kizarolag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint mddosithatd vagy egészithetd ki.

Felek . tovabba rdgzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés

"'erVEHyte]ermek blzonyulna, vagy azza vélna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek

kolcsonosen kbtelezettseget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatalyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkdzelebb allo
szabdllyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési ¢s figyleti képességlik nem korlatozott, jogaikat és kitelezettségeiket képviseldik
atjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz8dés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerzddésbol eredd vagy azzal §sszefligeé minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennck mindsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tSbbi rendelkezésének
érvénytelenségét, Szerz6d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minésiild rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat kinyilvanitasa
szempontjabol sziikséges.

Villalkozé a szerzbdésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése soran tarsadalmilag
felelés modon, a jogszabilyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiillénés tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsara, valamint a feketemunka kizardsira. Vallalkozé jelen
szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremiik6dbje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerz6désbol eredd jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esetén is — kizardlag Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasival jogosult harmadik
személyre atruhdzni/atengedni.
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16.9. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiilsnésen a Polgari Torvénykdnyvrél szolé 2013. évi V. torvény, a Kbt, és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok, valamint a szerzOdés megkotését megel6z6en
lefolytatott kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, az egyéb kdzbeszerzési
dokumentumok, tovibba Villalkozo ajanlata az irdnyadoéak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megk6tésére, az abban foglalt
kitelezettségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzé akaratabdl
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, Osszesen 3 példanyban, melybdl 2 példany a
Megrendelét, 1 példany pedig a Véllalkozdt illeti.

Zalaegerszeg, 2017, november 23.

.........................................................................................

Megrendeld Villalkozé
pérzogy! Eileniegy=: SZABAU INVEST KFT.
R e
2017 KV, 23 Szamiaesm. 11749008-20189464
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzodés
a kizbeszerzés I11. szam( részére!

Amely a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljards eredményeként létrejétt

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Mirton utca 38.

adoszam: 13835547-2-20

bankszamlaszdm: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrl

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siité utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzekszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszdmlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezet6

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)
(Megrendel6 és a Vallalkozé egyiittesen: Felek) kézott alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként régzitik, hogy a Megrendeld a ,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszami palydzati konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” targyaban a k6zbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIIL térvény (tovdbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kzbeszerzési eljarast folytatott le. Megrendel
a kozbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbirdlasardl sz6lé dokumentum
megkiildésével 2017. november hé 16-an kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljaris nyertes
ajanlattevije a kdzbeszerzés 1. szami része? esetében a Villalkoz6 lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozési szerzddést a kdzbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd
Ajénlattételi felhivasa, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozd, mint nyertes
ajanlattevének a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozési szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozési szerz6dés, az Ajanlattételi felhivis, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, Ggy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

!Itt azt kell megjeldini, hogy a kbzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés.
2 Itt azt kell megjeldini, hogy a kizbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés

|

=



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kddszam1 palyazati konstrukcid keretében

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

a Zalaegerszegi Tankerdileti Kozpont épiiletein

iranyaddnak tekinteni. Jogszabalyi kitelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely
cllentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzodés hatilya

Megrendeld az ellenszolgéltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészdma ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitasa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert tamogatdsbdl biztositja. Jelen szerzddés a Tamogatdsi Szerzédés hatalybalépésének
napjan lép hatalyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzddés felek dltali alairasanak napja,
akkor a szerz6dés felek altali alairdsanak napjan 1€p hatilyba.

3. A Szerzodés targya

A kozbeszerzés TI1. szami része esetében a Zalalévéi Altalinos Iskola és Alapfoki
Miivészeti Iskola (8999 Zalalové, Rakédczi Ferenc utca 1., 459 hrsz.) energetikai
kivitelezési munkdk és fotovoltaikus rendszerck telepitése.

Viallalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentaciot
attanulményozta, mely alapjan a kivitelezest rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Villalkoz6 feladatit képezik a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiildndsen az aldbbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadas-atvételi eljarasban valé részvétel,

3. az utd-feliilvizsgalati eljardsokban torténd kzremiiksdés €s részvétel.

Megrendeld kételes a szerzOdésszeriien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Villalkozdé jelen Szerzodés aldirasiéval akkeént nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvilaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld éltal a kozbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerz0dés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsétott
egyéb dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirdsokat ismeri. A Villalkozo a véllalkozdi dijat ezen informécidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva 4llapitotta meg. A Villalkoz6 a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockdzatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkozo a jelen Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzddés targyat
képezd €pitési munkak elvégzéséhez szilkséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden altala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerz6dés kdvetelményei szerint a Vallalkoz6 véllalja a kivitelezési
munkék megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Véllalkozd a
Szerz6désbol eredd kotelezettségeit szerzddésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kori, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitdsi hibabol ad6dd tébbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfelel
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kiveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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a Zalaegerszegi Tankeriileti Kdzpont épitletein

4. A Szerziddés idotartama

4.1. A szerzGdés teljesitésének hatdrideje: a jelen Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkék teljesitésének idGpontja a sikeres hiba- €s hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljards lezarasanak idopontja.

5. Vaillalkozéi dij

5.1. A Szerzédés 3.1. pontjdban meghatdrozott [II. rész® kivitelezési munkdk vallalkozoi
talanydija

Villalkozéi talinydij Gsszesen: 22.159.705,- Ft AFA

Felek a villalkozdsi dijra es6 4ltaldnos forgalmi adé mértékét 2 mindenkor hatalyban 1évé
AFA térvénynek megfelelden szamoljék el.

52. A vallalkozdi dij atalanybsszeg. A Villalkozd kijelenti, hogy a villalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveend$ alvallalkozdk dijazdsinak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevéns koriilménynek az ismeretében hatdrozta meg.

5.3.  Azelszamolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

5.4. Megrendel$ az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2,11. azonositészamu ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kdzponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert tAmogatasbol finanszirozza. A tamogatis folydsitdsinak formaja utéfinanszirozas.
A tamogatas mértéke a projekt elszdmolhatd Ssszkoltségének 100%-a.

5.5. Az cllenszolgaltatis a Vallalkozd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 altal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kvetden 4tutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésci szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, dgy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz8désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 32272015, (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiéllitasat kovetden keriilhet
sor. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
iranyaddak. A szamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités sordn 3 db részszamla és 1 db végszamla nydjthaté be a szerzédésszeri
teljesitést kdvetben. Az egyes részszdmlakat 25%-os, 50%-os és 75%-os késziiltségi foknal
Jjogosult Vallalkozé benydjtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellendre ellendrzi.
Megrendeld altal kidllitott teljesités-igazolas a szamlédk mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjeldlni, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a véallalkozéi dij.
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5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

7.1.

7.2,

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

A végszamla csak a hiba- €s hidnymentes miiszaki dtadas-atvétel utdn nyGjthato be.

Vallalkozé a vallalkozéi dijra (eldleg kifizetése esetén a vallalkozoi dijnak a kifizetett
eloleggel csdkkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzbdésszeriien teljesit, az atadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendelo az elvégzett
kivitelezési munkak szerzodésszer teljesitését utdlag, dtadas-atvételi jegyzOkdnyv alapjan,
alairasdval igazolja. Megrendelé az atadas-atvételi eljards megkezdésétdl szamitva
legkésGbb 15 naptari napon beliil kiteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerzodés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal aldirt teljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkdételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz8dés elszdmolhat6 dsszege 30%-
dnak megfeleld mértéki eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Villalkozo részére.

Megrendeld az eléleget a Valialkozé kérésére az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

Az eloleg teljes Gsszegével a végszamlaban kell elszdmolni.

Amennyiben a Szerzddés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eléleg a Megrendelét
terhels fizetési kitelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul felhaszndlasra,
Villalkozo koteles az eloleg fel nem hasznalt részét legkésdbb a Szerzddés megsziinését
kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni. Késedelmes visszafizetés
esetén a Villalkozo a késedelem id6szakara a Ptk. gazdalkodd szervezetek egymas kozotti
viszonyaira iranyadé eldirdsai szerinti mértékben késedelmi kamatot koteles fizetni a
Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Vallalkoz6 villalja, hogy a kivitelezési munkék teljesitése sordn kizarélag uj anyagokat
haszndl fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kvetelmény a
Magyarorszagon érvényes szabvdny vagy miszaki elGirds betartisa, ugy a megfeleld
teljesités megéllapitasahoz az ezen eldirasokban foglalt kévetelményeket kell figyelembe
venni, Amennyiben az Ajinlatban szerepld anyagok beszerzése nehézségbe iitkozik, agy
Villalkozd Megrendel6 €s tervezd elézetes joévahagydsaval - masik miiszakilag egyenértéki
anyag beépitésére jogosult.

Vallalkozé a munkavégzés soran kizirdlag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Véllalkozé garantdlja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldédsai, technologiagi megfelelnek a jogszabalyi elbirasoknak és a
rendeltetésszerli hasznalat biztositasdhoz.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein

Villalkozé a dokumentaciéban meghatarozott miiszaki tartalom szerinti munkék teljes korii
elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsolédé munkakat is, melyek esetlegesen a
dokumentaciobol kimaradtak, de eldre lthatdk voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott
technolégidra vonatkozo miszaki eldirdsok betartdsdhoz, a létesitmény rendeltetésszeri
hasznélatdhoz.

A kivitelezési munkakat a munkavégzés jelen szerzddés 3.1. pontjaban meghatdrozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozd rendelkezésére bocsitani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi teriiletet a dokumentacié szerinti kdriilmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkoz6 kételes a Megrendeld jovahagyasa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a vételezett
mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és energiafogyasztis
dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének koltsége a Villalkozot
terheli. Vallalkozé kateles a vételezett viz- és villamosenergia dijat a Megrendeld részére,
havi rendszerességgel, hatiriddben megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Villalkozd biztositja.

Vallalkozd a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kdryezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kovetden az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas allapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritis és
akadalymentesités biztositasa). Vallalkoz6 sajit anyagainak, eszkozeinek, stb. Grzésérél
sajat maga gondoskodik. Megrendelé nem vallal felelosséget az atadott munkateriileten
elhelyezett, a Vallalkozé tulajdonat képezd anyagokban, eszkdzdkben (szerszdmokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen €s nem a Megrendeld érdekkdrében felmeriilé ok folytan
bekvetkezett karokért.

Véllalkozd a munkavégzéssel kapcsolatos minden 1ényeges adatot, kériilményt és utasitast
koteles megfelel6 modon dokumentdlni és a Megrendelé részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Villalkozé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos
és gyors elvégzését. Villalkozd koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kellsé idbre vald
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo
felelosseggel tartozik.

Villalkozd koteles a kivitelezés végrehajtasat ugy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartézkoddk nyugalmat) a szitkséges mértéket meghaladdan ne zavarja.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerz8d¢s id6tartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi
allomédnnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik, amely
biztositja a szerzddéses kotelezettségeinek folyamatos és megfelelé mindségii teljesitését.

Vallalkozd a Szerzddés egész idbtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsag vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendeld a Szerzédés teljesitésében részt vevd
személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozd koteles helyette - a
Megrendel6 altal elfogadott - més szakembert biztositani.
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Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasdg, munkaruhazat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

Vallalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozdt) bevonni, akiért ugy
felel, mintha a rabizott munkét maga végezte volna el. Vallalkoz¢ alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az igénybevétel nélkill nem
kdvetkezett volna be. Az alvéllalkozéra is kiterjednek a Vallalkozét terhelé altalanos
szerzOdéses kotelezettségek.

A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan alvéllalkozo
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatélya alatt.

Az alvillalkoz6 személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatdrozott
alvallalkozd igénybevétele az €rintett szolgaltatds sajatos tulajdonségait figyelembe véve a
kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd koriilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az éltala kijelolt személy a Villalkozé és az alvallalkozé
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkorében eljard személyek munkavégzését azonban az ellenbrzés
sziikségteleniil nem akadélyozhatja. Vallalkozo koteles tlirni, hogy a kivitelezés id6tartama
alatt a Megrendel fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés elérehaladasardl.

Villalkozé €s alvallalkozoi teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozé szabalyok szerint mas
moédon jogutodlassal megszinik. Vallalkozo a teljesitésbe bevont partner(ek) munkéjaért
gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés idétartama alatt a munkateriileten a Véllalkozé feladata és kdtelezettsége
az ¢let- és vagyonbiztonsag megovasa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi eldirasok
betartdsa és betartatasa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XCIII.
tdrvény I11. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a munkavégzésiik teljes
id6tartamdban viselniiik kell az egyéni védoeszkdzdket. Vallalkozd sajat munkavallaloi
tevékenységéért €s a felhaszndlt anyagok mindségéért teljes feleldsséggel tartozik. Ez a
felelossége kiterjed az Ajanlatiban megjeldlt és a teljesitésbe bevont alvallalkozok
tevékenységére is. Vallalkozé a fenti cldirasok be nem tartdsabol eredd karokat a
Megrendeldre nem harithatja 4t, a karokeért teljes anyagi és erkoicsi feleldsséggel tartozik.
Vallalkozé érdekksrében a munkavégzés soran esetlegesen bekdvetkezd balesetért a
Megrendeld feleldsséget nem vallal.

Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredben keletkezett
bontdsi vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozd
sajat felvonuldsi jellegii létesitményeinck felépitése €s bontésa, és ebbdl adéddan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen — Vallalkozo kételessége és feleldssége.

Vallalkozé kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan Gsszegyiijteni €s a
munkateriiletrd] sajat koltségén elszéllitani, valamint dokumentdlni annak lerakésat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rogzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
és elszillitasat, illetve kezelésének dokumentélasat Vallalkozé a hatdlyos jogszabalyokban

::::
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8.1.

8.2,

8.3.

8.4.
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45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy
a Megrendel6 a Vallalkozo kéltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiik6dés, kapcsolattartis

Felek a Szerzodéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijelolt kapcsolattartok részére és azokat irasban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal térténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés iddtartama alatt a szerzodésszerli teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfelelGen irdsban, kolcséndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjdk a Szerzddés megfelels teljesitéséhez
sziikséges informdiciokat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tédjékoztatjidk egymast minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a SzerzGdés maradéktalan teljesitése elbtt ellene cs6d-, felszdmolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtdsi eljaras indul. Véllalkozé ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha cégében a Szerz8dés maradéktalan teljesitését
megel6zéen tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutddldsra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadisra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozd felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztisabol eredd karért.

Felek az aldbbi személyeket bizzék meg a Szerzbdéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendeld részérdl a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartasra, jogosult személyek:
Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiadasara jogosult:

Kajéri Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkoz6 részérdl kapcsolattartisra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau@szabau.hu
Név: Rajkai Géza felel6s miiszaki vezetd
Cim: 8900 Zalacgerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/657-7513
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E-mail: rajkai.geza(@szabau.hu
9. Atadés-atvétel

Villalkozé koteles a kivitelezés befejezésérol a miszaki atadas-atvétel tervezett
megkezdése elott legalabb | héttel értesiteni a Megrendeldt. Vallalkozo a készre jelentéssel
egyidejiileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzGdésben meghatirozott valamennyi
tevékenységet a Szerz8désben foglaltaknak megfelelden, a hatdlyos jogszabdlyokban
meghatarozott eldirasok és szabvanyok, valamint a szakma altalanosan elfogadott szabalyai
és szokdsai betartasaval végezte el.

Villalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld kételes gondoskodni arrdl, hogy a miszaki dtadas-atvételen az
adott hatosagi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hataridébe az dtadas-atvételi eljaras iddtartama nem szamit bele.
Felek az atadas soran kozosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitisdhoz sziikségesek. Megrendeld koteles az atadds-
atvételi eljaras sordn felfedezett hianyokat, hibakat, azok kijavitdsanak, illetve pdtlasanak
hataridejével (pothataridd) egyiitt jegyzOkdnyvben régziteni. Vallalkozé a jegyz6kdnyvben
rigzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatdrozott hatdridén beliil kételes potolni,
kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkoz6 akkor teljesit szerz6désszerlien, ha a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras eredményes, €s annak soran megallapithato, hogy sem mennyiségi, sem min&ségi
hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni, mig
Villalkozo hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendeld az atadis-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkdk olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek més
hibakkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzek kiséretében:

a) Kivitelezbi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b} Uzemeltetési és karbantartasi kézikdnyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljards befejezésének feltétele az tizembe helyezési eljarasokhoz
sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére t6rténd atadasa jegyzék kiséretében:
a) Epitési naplé (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdzok és anyagok mindségi és megfeleldségi tanfisitvanyai (1 eredeti és 2
masolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentélasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekr6l
készitett fotédokumentacié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Barmely mds, az 4atadis-atvételi eljards eredményes lezdrisdhoz sziikséges
dokumentum.

Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozoval
egyiittmiikddni és a szlikséges segitséget megadni.

Vallalkozét az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan €s hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozdi dij (elbleg kifizetése esetén a kifizetett eldleggel
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cstkkentett &sszege), mint ataldnydij illeti meg. A véllalkozoi dij magaban foglalja a
Villalkozé adott munkavégzéssel Osszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozd a

-----

nem |éphet fel.

Villalkozénak kell viselnic minden olyan kéz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkdk kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzddésszegés jogkdvetkezményei

Amennyiben Villalkozd jelen szerz8dés szerint meghatrozott kitelezettségeinek olyan
okbol kifolySlag, amelyért felelds, hataridében nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
mddon megszegi a szerzodésben foglalt kotelezettségeit, Megrendeld a szerzédésszegés
tényét irdsban feljegyzésben rogziti, és hataridd kitiizésével felhivia Vallalkozét a
szerzOdésszeges megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld azonnali
felmondasra jogosult.

A szerzddésszegés miatti pothataridd tlizése nem mentesiti a Vallalkozét a késedelem
Jjogkovetkezményi aldl.

A Villalkoz6 silyos szerzddésszegése esetén a Megrendeld nem kdteles eldzetes irasbeli
felszolitassal élni, ebben az esetben jogosult kdzvetlenill azonnali hatéllyal felmondani a
jelen szerzddést.

Villalkozé koteles a neki felréhatéan bekovetkezd szerzGdésszegésbdl eredd — a jelen
szerzOdésben meghatirozott kitbéren feliili — kdrok megtéritésére.

Villalkozénak felréhatd késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozéasi dij netté Osszege, mériéke: naptari
naponként a nettd véllalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartaméra.

Megrendeld meghidsulasi kbtbért kot ki a teljes nett6 véllalkozasi dij 15 %-aval megegyez6
mértékil, 3.323956,-Ft dsszegre, kiilondsen,

a) ha a Villalkoz? a teljesitést megtagadja,

b} ha a teljesités kizardlag a Véllalkozd érdekkérében felmeriilt okbdl lehetetleniil,

¢) haa Villalkozd 15 napot meghaladd késedelembe esik,

d) aszerzodés Megrendeld altali, azonnali hatdlya felmonddsa esetére.

A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Gsszegét megjelsli,
esedekessé teszi a meghitsulési kotbérfizetési kotelezettséget. A Villalkozd kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér dsszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozé
aktualis szamldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135, § (6) bekezdésében foglaltakra.
Katbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozé kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni a
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének
clismerését jogszeriitleniil megtagadja, Ggy a Megrendelé jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.
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11. Jotallas

A Szerzbdés teljesitése soran végzett munkdknak meg kell felelnilik & hatélyos
jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak ¢€s a miszaki eloirasoknak. Véllalkozot
szavatossagi és 36 honap idOtartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozasaban. A szavatossag ¢s a jotillas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozd jogszabélyok az irdnyaddak.
Vallalkozo feltételen szavatossagot €s jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzédés
sordn tett nyilatkozatai a valosagnak megfelelnek €s igazak a szerz6déskétés idépontjdban
is.

Villalkozé a miiszaki atadds-atvételi eljards sordn éatvett munkdkra 36 honap jotallast
(garancia) vallal az atadas-atvétel napjat6l szamitva.

Vallalkozé szavatolja, hogy a munkak soran felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzO6k (tovabbiakban: termékek) Gjak, hasznalatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznilatra alkalmasak, tovdbba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibaktol, melyek a Villalkozo6 cselekedetébél,
vagy mulasztasidbdl erednek. A munkdk sordn felhaszndlt termékekre a gyartd 4ltal villalt
jotallasi id6, de legaldbb 36 hénap jotallas érvényes (jotillasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a jotallasi idbszak Gjbol kezdddik.

Megrendeld az esetlegesen felmeriild szavatossagi és jotallasi igények érvényesitése
c€ljabol, a jotallas idotartama alatt, évente egy alkalommal, uté-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek idopontjat az eljarast megel6z8en legalabb 15 nappal kitiizi, értesitve az
Jsszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jétallas id6tartama alatt hiba fordul eld, azt Vallalkozé kiteles a Megrendeld
irasbeli felszolitasat kovetden a felszdlitdsban megjel5lt hatariddben dijmentesen kijavitani,
illetbleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jotallas
id6tartama alatt iizemeltetést akadalyozo hiba mertil fel, a hiba kijavitasa irdnt a Vallalkoz6
3 munkanapon beliil intézkedni koteles.

A garancia alapjn teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csOkkenti. A garancia a megnyitdsa napjatol kezd6dben a jotallasi idotartam lejartat kdvetd
60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a jotallasi idd soran
felmeriil6 barmilyen karigényrdl. Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy a jotallasi idoszak alatt
bejelentett jogos kovetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotallasi idészak lejarta
utdn is érvényesithetdk.

Amennyiben Vallalkozd az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kotelezettségeit, 1gy a Megrendeld eljarhat a reklaméacié megoldéasa érdekében a Vallalkozo
kockazatara €s koltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szindékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozas, illetve mas szakszerlitlen kezelés, muksodtetés, beavatkozis, nem
rendeltetésszerili haszndlat altal okozott karok helyreallitdséra.
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12. Kartéritési felelosség

12.1.  Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébdl
eredo, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

12.2,  Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés idotartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallaldjanak és/vagy
alvallalkozdjanak a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal sszefliggésben tandsitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerz0désszegd tevékenysége kdvetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

12.3.  Viallalkoz6é koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritasahoz megtenni a szilkséges intézkedéseket.

12.4.  Villalkozé kételes a Szerzédés teljes idGtartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kdresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limitd All Risks tipusi
feleldsségbiztositasi szerzodéssel ugy, hogy az kells fedezetet nyljison, és kiterjedjen a
teljes szerzddés szerinti munkakra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkéltségekre, a
meglévo és szomszédos épitményekre.

12.5. Abiztositast a Szerzodés egész idStartamara koteles a Vallalkozd megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerz6dés idGtartama alatt a biztositds folyamatossigit és
¢rvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Vallalkoz6 sziikség szerinti bevondsdval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

12.6. Amennyiben Vallalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

13. Epitési naplo

13.1. Az épitési munkateriilet dtad4saval egyidejilleg meg kell nyitni az épitési naplét és ettdl a
hatarid$t6] kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplé a Vallalkozé
tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdsagi és birosagi
eljarasban felhasznalhat6 dokumenticid, amely idérendben tartalmazza a szerz8dés tirgya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkdk adatait,
tovibbd a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi
kiegészitések) vonatkozd vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

13.2. A jogszabalyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tilmenGen az épitési naploban Felek
az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-dtvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rdgzitik.

13.3. Az épitési naplo vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

13.4. Az ¢pitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az éEpitési naplo
megnyitdsakor keriil sor.

13.5. Megrendel6 az utasitisait elsbsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Villalkozéval.
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Az épitési naplot a miiszaki atadas-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.

14. A Szerzodés megsziinése

A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani, ha

1. a Villalkozd szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel;

2. a Villalkozot kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Véllalkozd a szerzddés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szémadra megismerhet6ve teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti {igyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Szerzddés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - ardnyos
ellenszolgaltatas ellenében - megilleti a Megrendelt, tehat a Villalkozd jogosult a
Szerz8dés megsziinése eldtt szerzodésszeriien teljesitett munkak Szerzddés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozésaban
a Szerzddésben meghatarozott meghiitsulasi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerzodés a
Vallalkozdnak felréhaté okbdl sziinik meg.

A Szerz6dés felmondasa, vagy barmely mas okbo1 valé megsziinése esetén, a megsziinéstdl
szamitott 15 napon beliil a Felek kitelesek egymassal elszamolni. A Szerzodés megsziinése
nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kitelezettségek teljesitését, illetve fennallasat.

Megrendel a Szerzddéstdl elallhat, ha a teljesitési hatarido lejarta elott nyilvanvalova valt,
hogy a Vallalkozd a munkékat csak olyan szamottevl késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendeldnek mér nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a Megrendel6
a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegésre vonatkozo szabélyok szerint kartéritést kovetelhet.

15, Titoktartas

Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomasukra jutott, a masik fél altal iizleti titoknak
mindsitett minden informéciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas informécio)
bizalmasan kezelnek és megériznek.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzédés teljesitésével kapesolatos informacidkat,
egyéb adatokat csak a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanosségra vagy
harmadik személyek tudomaséra hozni, kivéve a kézérdekit adatnak mindsiil6 informaciot
és cgyéb, a vonatkozo jogszabalyokban meghatirozott eseteket, kiilénds figyelemmel az
informacios onrendetkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL.
torvény rendelkezéseire.
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15.3. Villalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozd, illetve barmely kozremiikédé harmadik
személy vonatkozdsaban is kiteles sajat felelosségére gondoskodni - irdsbeli , Nyilatkozat™
formajaban - az lizleti titok megtartasarol.

15.4.  Atitoktartasi kbtelezettség a Szerz6dés hatalyanak megsziinését kvetden is fenndll. Felek
a titoktartdsi ktelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak.,

16. Egyéb rendelkezések

I6.1. A szerzddés teljesitése sordn keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esd alkotdson a
Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejii, kizardlagos €s harmadik
személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara is.

16.2. Jelen szerz6dés a Felek kilcstinds egyetértésével, kizardlag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint mddosithaté vagy egészithet6 ki.

16.3.  Felek tovabbd rdgzitik, hogy ha a SzerzOdésben foglalt valamely rendelkezés

¢ érvénytelennék bizonyulna:vagy azza vilna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek

"k('j“lcsar'liisen--kﬁtelezettséget villalnak arra, hogy a Szerz6dés hatilyon Kkiviili vagy

. érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasigilag elérni kivant célhoz legkdzelebb 4ll6
szaballyal pétoljak. =

16.4. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartisba vett jogi személyek,
szerzési és Ugyleti képességiik nem korldtozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselik
utjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvOoképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

16.5. A jelen szerzddésbol eredd vagy azzal sszefiiggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

16.6. Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz0dd Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerz6dés
egyeb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ligyleti akarat kinyilvéanitasa
szempontjabol sziikséges.

16.7. Villalkozo a szerzédésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése sordn tarsadalmilag felelds
mddon, a jogszabilyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiilonds tekintettel az emberi
jogok tiszteletben tartasdra, valamint a feketemunka kizérasara. Vallalkozo jelen szerz8dés
teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kdzremiikdbje tekintetében ezen elvardsokat
érvényesiti,

16.8. Villalkozd szerzodésbol eredd jogait €s/vagy kotelezettségeit — egyeb feltételek fennallta
esetén is — kizdrolag Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzajaruldsival jogosult harmadik
személyre dtruhdzni/atengedni.

16.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
kiilondsen a Polgari Térvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a vonatkozé
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egyéb jogszabdlyok, valamint a szerzodés megkotését megel6zéen lefolytatott
kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési dokumentumok,
tovdbbé Vallalkoz6 ajanlata az iranyaddak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz6deés megkotésére, az abban fogialt
kotelezettségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerzodés Felek egybehangzd akaratabol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, Gsszesen 3 példanyban, melybSl 2 példany a
Megrendeldt, | példany pedig a Véllalkozdt illeti.

Zalacgerszeg, 2017. november 23.

.........................................................................................

Megrendel6 Vallalkozo
N
SZABAU INVEST KFT.

8900 Zalaegerszeg, SUtd u. 4. 211,
Adészeégm: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11748008-201 89464
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3. VALLALKOQZASI SZERZODES

Vallalkozisi szerzidés

a kozbeszerzés V. szami részére'

Amely a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjin
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Mirton utca 38.

ad6szam: 13835547-2-20

bankszdmlaszém: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendel$ (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészroi

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzekszam: 20-09-065786

adészam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartisi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezet pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Jinos iigyvezetd

mint Véllalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)
(Megrendel6 ¢és a Villalkozo egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és id6ben az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek eldzményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami palyazati  konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti K6zpont épiiletein” tirgyaban a kzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi
CXLIIL torvény (tovdbbiakban: Kbt) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kdzvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le. Megrendeld
a kdzbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasardl szolé dokumentum
megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyertes
ajanlattevdje a kdzbeszerzés 1. szdmfi része” esetében a Vallalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerzbdést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd
Ajanlattételi felhivdsa, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozd, mint nyertes
ajdnlattevének a kozbeszerzés ezen részére tett ajinlata szerint kétik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozdsi szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz6dés, az Ajanlattételi felhivas, a kizbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

' Ttt azt kell megjeldlni, hogy a kizbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 Itt azt kell megjelsini, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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irdnyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely
ellentétes a fent régzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzodés hatalya

Megrendel6 az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonosftészdmun ,,Fotovoltaikus
rendszerck kialakitasa kozponti koltségvetési szervek részére” elnevezeésli projekt keretében
elnyert tAmogatasbol biztositja. Jelen szerzddés a Tdmogatasi Szerzddés hatalybalépésének
napjan 1ép hatélyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzédés felek altali aldirasanak napja,
akkor a szerz6dés felek altali alairdsanak napjan 1ép hatélyba.

3. A Szerzdodés tirgya

3.1.  AKkozbeszerzés IV. szamii része esetében a Pakai Oveges Jozsef Altaldnos Iskola (8956
Pika, Ifjisdg utca 13., 81/19 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak és fotovoltaikus
rendszerek telepitése.

3.2. Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumenticiét
attanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszerit hasznalatra alkalmas médon,
eredményesen elvégzi.

Vallalkoz6 feladatat képezik a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiilondsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az Atadés-atvételi eljarasban vald részvétel,

3. az utd-feliitvizsgalati cljardsokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

3.3.  Megrendelo kételes a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

34. A Villalkozd jelen SzerzOdés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel$ altal a kdzbeszerzesi
eljiras soran, illetve a Szerz6dés megkdtésével kapcesolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eloirdsokat ismeri. A Véllalkozé a vallalkozéi dijat ezen informacidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva allapitotta meg. A Vallalkozo a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapesolatos kockazatokat kifejezetten vallalja.

3.5. AVillalkoz6 a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat
képezd épitési munkdk elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden altala igényelt
magyardzatot. A jelen Szerz6dés kdvetelményei szerint a Vallalkozo vallalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozé a
Szerz6désbil eredd kotelezettségeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja. Fentiek alapjén a
Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkéakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kor(i, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbél, vagy egyéb, pl.
szdmitdsi hibabdl adddo tobbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Vailalkozo kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelels
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem 1éphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

b



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami palyazati konstrukeid keretében
a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

4. A Szerzodés idétartama

4.1. A szerz8dés teljesitésének hatarideje: a jelen Szerz6dés hatilyba 1épésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

42. A kivitelezési munkak teljesitésének id6pontja a sikeres hiba- és hidnymentes miszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak id6pontja.

5. Vaillalkozéi dij

5.1. A Szerzbdés 3.1. pontjdban meghatdrozott IV. rész® kivitelezési munkdk vallalkozé6i
atalanydija

Villalkoz6i dtalinydij 6sszesen: 7.636.548,- Ft AFA

Felek a villalkozési dijra es 4ltaldnos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatalyban 1év6
AFA térvénynek megfelelden szamoljéak el.

52. A villalkozéi dij ataldnySsszeg. A Véllalkozé kijelenti, hogy a véllalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvillalkozok dijazésinak, a beépitendd
anyagoknak €s minden egyéb relevans kériilménynek az ismeretében hatdrozta meg.

5.3. Az elszamolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54.  Megrendeld az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszdmi ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitasa kozponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbol finanszirozza. A tdmogatas folydsitisanak formdaja utéfinanszirozas.
A tamogatis mértéke a projekt elszamothatd Ssszkoltségének 100%-a.

5.5. Az ellenszolgaltatdis a Villalkozé altali (rész)tcljesitést, a Megrendeld &ltal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjdn helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kivetben dtutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130, §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatds kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkoz¢ teljesitésigazolds kiéllitasat kdveten keriilhet
sor. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdinyaddak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgaltatis a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nynjthatd be a szerzédésszerii
teljesitést kfvetOen. Az egyes részszdmldkat 25%-0s, 50%-0s €s 75%-o0s késziiltségi foknal
Jjogosult Villalkozé benyujtani. A teljesitést Megrendeld mitszaki ellendre ellenbrzi.
Megrendeld 4ltal kiallitott teljesités-igazolds a szamldk mellékletét képezi.

¥ Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozoi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hianymentes miiszaki 4tadas-atvétel utdn nyGjthato be.

Vallalkozd a vallalkozéi dijra (eloleg kifizetése esetén a vallalkozoéi dijnak a kifizetett
eloleggel cstkkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzédésszerlien teljesit, az atadas-
atvételi eljardssal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzodésszer( teljesitését utolag, atadas-atvételi jegyzOkdnyv alapjan,
aldirasaval igazolja. Megrendeld az Aatadéds-dtvételi eljards megkezdésétdl szamitva
legkésObb 15 naptari napon beliil kiteles a teljesitést igazolni.

5.9. A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerzGdés targyanak. A szdmla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

5.10. A Kbt 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé ad6koteles jdvedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6. Eléleg

6.1.  Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzodés elszamolhatd dsszege 30%-
anak megfeleld mértékii eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozd részére.

6.2. Megrendeld az eldleget a Véllalkozd kérésére az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

6.3. Azeldleg teljes dsszegével a végszdmlaban kell elszdmolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a Megrendel6t
terheld fizetési kitelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul felhasznalasra,
Villalkozo koteles az eldleg fel nem hasznélt részét legkésdbb a Szerzodés megsziinését
kivetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni. Késedelmes visszafizetés
esetén a Villalkozo a késedelem iddszakara a Ptk. gazdalkodd szervezetek egymas kozotti
viszonyaira iranyadé eldirasai szerinti mértékben késedelmi kamatot koteles fizetni a
Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése sordn kizérdlag 0j anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozdsaban kdvetelmény a
Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy miszaki eldirds betartdsa, Ggy a megfeleld
teljesités megallapitasahoz az ezen eldirdsokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld anyagok beszerzése nehézségbe iitkozik, ugy
Villalkozé Megrendeld és tervezo elzetes jovahagyasaval - masik miiszakilag egyenértéki
anyag beépitésére jogosult.

7.2. Vallalkozé a munkavégzés soran kizardlag mindségi bizonyitvannyal rendelkez6
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazdsi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéscket épithet be. Villalkozo garantalja, hogy a munka végzése sordn alkalmazott
miszaki megoldasai, technologidi megfelelnck a jogszabalyi eldirdsoknak és a
rendeltetésszerii hasznélat biztositasahoz.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a Zalaegerszegi Tankertleti Kézpont épiiletein

Villalkozo a dokumentécidban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes korii
elvégzését villalja, beleértve mindazon kapcsolodd munkakat is, melyek esetlegesen a
dokumentdciobdl kimaradtak, de elére lathatok voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott
technolégidra vonatkozé miszaki el6irasok betartasdhoz, a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatdhoz.

A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerzodés 3.1. pontjdban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé kdteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsitani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi terilletet a dokumentéacié szerinti kérillmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkozo kételes a Megrendeld jévahagydsa alapjn a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitasival, a vételezett
mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és energiafogyasztds
dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének koltsége a Villalkozot
terheli. Vallalkozo koteles a vételezett viz- és villamosenergia dijat a Megrendeld részére,
havi rendszerességgel, hataridében megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Villalkozé biztositja.

Villalkozo a kivitelezés soran a munkateriiletet és krnyezetét folyamatosan karbantartja,
€s a kivitelezés befejezését kdvetben az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas éllapotban 4tadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritis és
akadadlymentesités biztositdsa). Villalkozo sajit anyagainak, eszkézeinek, stb. 8rzésérél
sajat maga gondoskodik. Megrendelé nem villal felelosséget az dtadott munkaterilleten
clhelyezett, a Villalkozé tulajdonat képezé anyagokban, eszk&zdkben (szersziamokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel6 érdekkdrében felmeriild ok folytdn
bekdvetkezett karokeért.

Villalkozd a munkavégzéssel kapesolatos minden [ényeges adatot, koriilményt és utasitdst
koteles megfeleldé moédon dokumentdlni és a Megrendel6 részére folyamatosan
rendelkezésre bocsitani.

Villalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos
¢s gyors elvégzését. Villalkozd kiteles a Megrendelét minden olyan koriilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells idére vald
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az ériesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd
felelosséggel tartozik.

Villalkozé kdteles a kivitelezés végrehajtasat gy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartozkodok nyugalmat) a sziikséges mértéket meghaladdan ne zavarja.

Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzodés id6tartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi
allomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozdkkel rendelkezik, amely
biztositja a szerzodéses kotelezettségeinek folyamatos és megfelelé mindségii teljesitését.

Villalkozo a SzerzGdés egész idGtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsag vagy mds személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésrél. Amennyiben a Megrendeld a Szerzédés teljesitésében részt vevd
szemé€lyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozo koteles helyette - a
Megrendeld altal elfogadott - mas szakembert biztositani.
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7.13. Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsagos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasag, munkaruhazat, stb.) jelenjenck meg a munkateriileten.

7.14. Villalkozo jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozot) bevonni, akiért dgy
felel, mintha a rabizott munkéat maga végezte volna el. Véallalkozé alvallalkozo jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az igénybevétel nélkiil nem
kovetkezett volna be. Az alvallalkozéra is kiterjednek a Vallalkozét terheld altalanos
szerzodéses kotelezettségek.

7.15. A Villalkozé koteles a Megrendelének a teljesités sorin minden olyan alvillalkozé
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egytitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az &ltala igénybe venni kivant alvillalkozd nem 4ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatélya alatt.

7.16. Az alvallalkozé személye nem modosithato olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvallalkozo igénybevétele az €rintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a
kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozd koriilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendeld, illetve az altala kijeloit személy a Vallalkozé és az alvéllalkozo
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni, Vallalkozd,
illetve az <érdekkdrében eljard személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
szitkségtelentil nem akadélyozhatja. Véllalkozé koteles tlirni, hogy a kivitelezés id6tartama
alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés elrehaladasardl.

7.18. Villalkozoé és alvillalkozoi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas
modon jogutodlassal megsziinik. Vallalkozd a teljesitésbe bevont partner(ek) munkajaért
gy felel, mintha a munkéat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés idbtartama alatt a munkateriileten a Véllalkozé feladata €s kotelezettsége
az €let- és vagyonbiztonsag megovésa, valamint a munka-, baleset- és tlizvédelmi eldirdsok
betartasa és betartatdsa killénds figyelemmel a munkavédelemrol szold 1993, évi XCIIL.
térvény IIL. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a munkavégzésiik teljes
id6tartamaban viselniiik kell az egyéni véddeszkdzket. Vallalkozo sajat munkavallaléi
tevékenységéért ¢és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes feleldsséggel tartozik, Ez a
felelossége kiterjed az Ajanlataban megjeldlt és a teljesitésbe bevont alvallalkozék
tevékenységére is. Vallalkozé a fenti eldirasok be nem tartdsdbdl eredd karokat a
Megrendel6re nem hdrithatja ét, a karokért teljes anyagi és erk&lesi feleldsséggel tartozik.
Viéllalkozd érdekkorében a munkavégzés soran esetlegesen bekdvetkezd balesetért a
Megrendeld felelésséget nem véllal.

7.20. Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységb6l eredden keletkezett
bontasi vagy épitési térmelék jogszabalyoknak megfelelt elhelyezése valamint Vallalkozd
sajat felvonuldsi jellegli 1étesitményeinck felépitése és bontdsa, és ebbdl addddan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen — Vallalkozo kotelessége €s felelossége.

7.21. Vallalkozd kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan 6sszegyiijteni és a
munkateriiletrd] sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentdlni annak lerakésat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban régzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
és elszallitasat, illetve kezelésének dokumentaldsat Vallalkozo a hatalyos jogszabalyokban
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45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, agy
a Megrendel6 a Vallalkozo kéltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapcesolattartas

Felek a Szerzédéssel kapcsolatos, egymdsnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijel&lt kapcsolattartok részére €s azokat irisban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett 4ltal torténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés idétartama alatt a szerzddésszer(i teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmiikédnek. Ennek megfeleléen irasban, kdlcséndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjdk a Szerz6dés megfelels teljesitéséhez
szitkséges informacidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérol. Felek tovdbba haladéktalanul irasban tajékoztatjdk egymdst minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerzddés teljesitésére kihatdssal lehet.

Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz0dés maradéktalan teljesitése elott ellene cs6d-, felszdmoldsi-,
veégelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul
koteles a MegrendelSt értesiteni, ha cégében a Szerz0dés maradéktalan teljesitését
megelézéen tulajdonos viltozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és kételezettségek
atszallasara, szétvalasra, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelds az
értesitési kitelezettségének elmulasztasabol eredo karért.

Felek az aliabbi személyeket bizzak meg a Szerzédéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendeld részérdl a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartasra, jogosult személyek:
Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiadasara jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Vallalkozd részérdl kapesolattartasra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerz6déses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/994-9023

E-mail: szabau(@szabau.hu

Név: Rajkai Géza felelds miiszaki vezet6
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu
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9. Atadas-atvétel

Villalkozd kételes a  kivitelezés befejezésérél a miszaki 4atadas-atvétel tervezett
megkezdése elott legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendel6t. Vallalkozo a készre jelentéssel
egyidejiileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatdrozott valamennyi
tevékenységet a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen, a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozott eldirdsok és szabvanyok, valamint a szakma éltaldnosan elfogadott szabalyai
¢s szokdsai betartasaval végezte el.

Vallalkozé készre jelentése alapjdn a Megrendeld kitiizi a miiszaki atadds-atvételi eljards
kezdeti napjat. Megrendel6 kételes gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki 4tadas-dtvételen az
adott hatdsigi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hataridobe az atadas-atvételi eljaras idtartama nem szdmit bele.
Felek az atadds soran kdzGsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megillapitasahoz sziikségesek. Megrendeld kiteles az atadas-
atvételi eljards soran felfedezett hianyokat, hibakat, azok kijavitasdnak, illetve potlasanak
hataridejével (pothataridd) egyiitt jegyzOkdnyvben rogziteni. Vallalkozo a jegyzokdnyvben
rogzitett hidnyokat, hibakat az abban meghatarozott hataridén beliil kdteles pétolni,
kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozo akkor teljesit szerz6désszeriien, ha a miiszaki atadas-atvételi
eljaras eredményes, és annak sordn megéallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem mindségi
hidny vagy hiba nincs. Megrendelé jogosult az atvételt mindaddig megtagadni, mig
Vallalkozé hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendelé az atadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal &sszefuggésben, illetve a kijavitasukkal, pdtldsukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az aldbbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelez6i nyilatkozat és felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartdsi kézikonyvek.

A sikeres atadds-atvételi eljaras befejezésének feltétele az lizembe helyezési eljarasokhoz

szilkséges alabbi dokumentumok Megrendel6 részére torténd atadasa jegyzek kiséretében:

a) [Epitési napl6 (3 példanyban)

b} Beszerelt eszkdzok €s anyagok mindségi és megfeleldségi tanisitvanyai (1 eredeti és 2
masolati példanyban)

¢) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentaldsdval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az ¢ltakart szerkezetekrdl
készitett fotédokumentacié (I példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozdn)

d) Barmely mdas, az atadas-atvételi eljards eredményes lezarasdhoz szilkséges
dokumentum.

Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval
egylittm(ikddni és a szitkséges segitséget megadni.

Vallalkozot az 1. pontban meghatérozott kivitelezés hibatlan €s hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozéi dij (elSleg kifizetése esetén a kifizetett elbleggel
cstkkentett $sszege), mint 4taldnyd{j illeti meg. A véllalkoz6i dij magéaban foglalja a
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Villalkozé adott munkavégzéssel &sszefiiggh valamennyi dijat, kéltségét, Vallalkozé a

roror s

nem léphet fel.

9.7.  Villalkozonak kell viselnie minden olyan koz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzddésszegés jogkivetkezményei

10.1.  Amennyiben Villalkozé jelen szerzddés szerint meghatdrozott kotelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hatariddben nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
moédon megszegi a szerzddésben foglalt kotelezettségeit, Megrendel6 a szerz0désszegés
tényét irdsban feljegyzésben rogziti, €s hatarid6 kitlizésével felhivja Vallalkozét a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld azonnali
felmondasra jogosult.

10.2. A szerz8désszegés miatti pothatdridé tlizése nem mentesiti a Véllalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

10.3. A Villalkozo suilyos szerzbdésszegése esetén a Megrendeld nem kételes elézetes irasbeli
felszélitassal €Ini, ebben az esetben jogosult kzvetleniil azonnali hatallyal felmondani a
jelen szerzodeést.

10.4.  Vallalkozo kételes a neki felrohatéan bekdvetkezd szerz8désszegésbdl eredé — a jelen
szerzOdésben meghatarozott kétbéren feliili — karok megtéritésére.

10.5. Vallalkozénak felréhatd késedelmes teljesités esetén a Megrendelé késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij nettd Gsszege, mértéke: naptdri
naponként a netté vallalkozasi dij 1 %-a a késedelem idStartamara.,

10.6.  Megrendel6 meghinsulasi kétbért kot ki a teljes netto vallalkozasi dij 15 %-dval megegyez6
meértéki, 1.145.482,-Ft Osszegre, kiilondsen,
a) ha a Villalkoz6 a teljesitést megtagadja,
b) ha a teljesités kizardlag a Villalkozé érdekkorében felmertilt okbél lehetetleniil,
¢) haa Villalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik,
d) a szerz6dés Megrendelé altali, azonnali hatdly( felmondasa esetére.

10.7. A Megrendel6 igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és oOsszegét megjeléli,
esedékessé teszi a meghitsulasi katbérfizetési kitelezettséget. A Villalkozd kétbérfizetdsi
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér Gsszegével cstkkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktudlis szaml4jat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaliakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Véllalkozd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni a
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Véllalkozd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitlenill megtagadja, Ggy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kdtelezettsége megszegésébdl eredo kart, kdltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

11.1. A Szerz6dés teljesitése soran végzett munkdknak meg kell felelniik a hatalyos
Jjogszabéalyokban szerepld szabvdnyoknak és a miszaki elSirdsoknak. Véllalkozét
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szavatossdagi ¢és 36 honap idotartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozdsaban. A szavatossag ¢és a jotdllas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozo jogszabalyok az irdnyadoak.
Villalkozé feltételen szavatossdgot €s jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzédés
sordn tett nyilatkozatai a valdsdgnak megfelelnek €s igazak a szerz6déskotés idépontjaban
is.

11.2. Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljards sordn atvett munkdkra 36 hdénap jotallast
(garancia) vallal az dtadas-atvétel napjatol szamitva.

11.3. Villalkozé szavatolja, hogy a munkak soran felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezésck, eszkdzok (tovabbiakban: termdékek) wjak, haszndlatban nem voltak,
rendeltetésszert hasznalatra alkalmasak, tovdabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli €s kivitelezési hibatdl vagy olyan hibaktdl, melyck a Véallalkozé cselekedetébil,
vagy mulasztasabol erednek. A munkék sordn felhasznalt termékekre a gyartd altal vallalt
jotallasi ido, de legalabb 36 hoénap jotdllas érvényes (jotallasi jegyek). A Kkicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a jotallasi idészak jbol kezdbdik.

11.4. Megrendelé az esetlegesen felmerllé szavatossagi és jotallasi igények érvényesitése
céljabol, a jotillas idétartama alatt, évente egy alkalommal, utd-feliilvizsgalati eljardst
folytat le, melynek idGpontjat az eljarast megel6zden legalabb 15 nappal kitlizi, értesitve az
Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

11.5. Amennyiben a jotallas idotartama alatt hiba fordul el&, azt Vallalkozo koteles a Megrendeld
irdsbeli felszolitasat kdvetben a felszolitdsban megjelslt hataridében dijmentesen kijavitani,
illetbleg a hibds termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jotallas
idGtartama alatt {izemeltetést akaddlyozo hiba meriil fel, a hiba kijavitdsa irant a Vallalkozé
3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

11.6. A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia &sszegét automatikusan
csOkkenti. A garancia a megnyitasa napjatol kezdddden a jotallasi id6tartam lejartat kvetd
60. napig érvényes.

11.7.  Megrendel® koteles frasban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a jotallasi idé sordn
felmertil6 barmilyen karigényr6l. Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a j6tallasi id6szak alatt
bejelentett jogos kdvetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotéllasi idészak lejarta
utan is érvényesithetok.

11.8. Amennyiben Villalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kotelezettségeit, gy a Megrendeld eljarhat a reklamacioé megoldésa érdekében a Villalkozo
kockazatara €s koltségére.

11.9. A jotillas nem terjed ki elemi csapds, szdndékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen
beavatkozas, illetve mas szakszerOtlen kezelés, muakddtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszerit hasznalat altal okozott karok helyreéllitisara.

12. Kartéritési felelsség

12.1. Megrendeldé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzddés megszegésébol
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.
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Villalkozé teljes Kkartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzddés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallalojanak és/vagy
alvéllalkozdjanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerz0désszegs tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Villalkozé koteles a SzerzOdés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egy€b okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozo kételes a Szerz6dés teljes idGtartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kdresemény és legaldbb 25.000.000,- HUF/év limitd All Risks tipusi
felelosségbiztositasi szerzodéssel Ugy, hogy az kell6 fedezetet nyujtson, €s kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre, a
meglévo és szomszédos €pitményekre.

A biztositast a Szerzddés egész idotartamara kiteles a Véllalkozd megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a SzerzOdés iddtartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellenbrizni, a biztositotdl — a Véllalkoz6 sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Vallalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzddés idotartama alatt az
egyéb mddon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

13. Epitési naplé

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hataridétd] kezdédden az Epkiv. foglaltak szerint keli vezetni. Az &pitési naplé a Vllalkozo
tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatosdgi és birdsagi
cljarasban felhasznalhaté dokumentici6, amely id6érendben tartalmazza a szerz6dés tirgya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkdk adatait,
tovabba a munka menetére, megfeleloségére €s dokumentumaira (pl. tervrajzi
kiegészitések) vonatkozd vagy az elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabalyokban ¢s az eldzd pontban foglaltakon tilmenden az épitési napléban Felek
az ¢pitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel ¢és vizsgdlatokkal, az atadés-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplo vezetésével kapcsolatban az Fpkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az épitési napldbejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.

Megrendeld az utasitasait elsésorban az €pitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Villalkozdval.

Az épitési napldt a miiszaki atadas-atvétel eredményes befejezését kdvetden le kell zarni.
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14. A Szerzodés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani, ha

I. a Vallalkozo szervezetében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel;

2. a Villalkozot kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

142. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szimara megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerzbédés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanataig - ardnyos
ellenszolgéltatas ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehat a Viéllalkozd jogosult a
Szerz6dés megszilinése elbtt szerzddésszerlien teljesitett munkdk Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendel6 ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerzddésben meghatdrozott meghifsulasi kitbérre jogosult, amennyiben a Szerzddés a
Villalkozonak felrohatd okbdl sziinik meg.

14.4. ASzerz6dés felmondésa, vagy barmely mas okbdl vald megsziinése esetén, a megsziinéstol
szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymadssal elszdmolni. A Szerzddés megsziinése
nem érinti az elszamoldsi és titoktartasi kitelezettségek teljesitését, illetve fennalldsat.

14.5. Megrendeld a Szerz6déstdl elallhat, ha a teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvalova valt,
hogy a Vallalkozdé a munkakat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendeldnek mér nem All érdekében. Ebben az esetben a Megrendeld
a Ptk.-ban foglalt szerzddésszegesre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomdsukra jutott, a masik fél altal iizleti titoknak
mindsitett minden informacidt €s adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas informacié)
bizalmasan kezelnek és megériznek.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapesolatos informaciokat,
egyeb adatokat csak a masik fél el6zetes irasbeli hozzdjaruldsdval lehet nyilvanossagra vagy
harmadik személyek tudomaséra hozni, kivéve a kdzérdekil adatnak mindsiilé informaciot
és egyéb, a vonatkozd jogszabdlyokban meghatirozott eseteket, killonds figyelemmel az
informéaciés Onrendelkezési jogrdl és az informaciészabadsagrol szold 2011. évi CXIL
torvény rendelkezéseire.

15.3. Villalkozd az altala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kézremiikédé harmadik
személy vonatkozasaban is koteles sajat felel6sségére gondoskodni - irasbeli ,,Nyilatkozat”
formdjaban - az lizleti titok megtartasarol.
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A titoktartasi kotelezettség a Szerz0dés hatalyanak megsziinését kivetden is fennall. Felek
a titoktartasi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzodés teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esé alkotason a
Megrendel teriileti korldtozas nélkiili, hatdrozatlan idejli, kizdrdlagos és harmadik
személynek atadhatd felhasznaldsi jogot szerez, tovdbba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

Jelen szerz6dés a Felek kolcstnds egyetértésével, kizardlag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint médosithato vagy egészithetd ki.

Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerz6désben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza valna, az a Szerzédés egészére nem hat ki. Felek
kélcsondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatilyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legktzelebb allé
szabdllyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s ligyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat és kitelezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes ¢és
cselekvéképes magyar éllampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés alairdsdhoz sziikséges felhatalmazdsokkal
rendelkeznek,

A jelen szerz6désbol eredd vagy azzal Gsszefliggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés Gton rendezni.

Amennyiben a jelen szerz6dés béarmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz0dd Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerz6dés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennck mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ligyleti akarat kinyilvanitasa
szempontjabol sziikséges.

Villalkozo a szerzodésben vallalt ktelezettségeinek teljesitése soran tarsadalmilag felelds
mddon, a jogszabalyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiilonds tekintettel az emberi
jogok tiszteletben tartasara, valamint a feketemunka kizdrasara. Vallalkozo jelen szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant valamennyi koézremiikdddje tekintetében ezen elvardsokat
érvényesiti.

Villalkozé szerzddésbdl eredd jogait Es/vagy kdtelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esetén is — kizardlag Megrendeld elozetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.

A jelen szerzbdésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabélyok,
kiilondsen a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény, a Kbt., és a vonatkozo
egyéb jogszabalyok, valamint a szerzédés megkotését megelézoen lefolytatott
kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési dokumentumok,
tovabba Vallalkozo ajanlata az iranyado6ak.
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16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallalaséra és teljesitésére. Jelen szerz6dés Felek egybehangzd akaratabol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, Gsszesen 3 példanyban, melybsl 2 példany a
Megrendel6t, 1 példany pedig a Véllalkozdt illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

Megrendeld

(==

..................................................

Vallalkozd

SZABAU INVEST KfT.

8900 Zalaegerszeg, gy
2laegerszeg, S(it6 u,
dészam: 13028367-5—24[5 2

Szdmlaszam; 11748008-201 89464
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozisi szerzodés

a kdzbeszerzés IX. szamu részére!

Amely a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Bir6 Marton utca 38.

ad6szam: 13835547-2-20

bankszdmlaszam: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendels),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

adoészam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezeté

mint Villalkozé (tovabbiakban: Villalkozé)
(Megrendeld és a Vallalkozé egylittesen: Felek) kozétt alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek el6zményként rogzitik, hogy a Megrendeld a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszamu  palydzati  konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein” targyaban a kozbeszerzésekrdl szolé 2015.
évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajaniattételi felhivas
kdzvetlen megkiildésével indftott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendel§ a kdzbeszerzési eljards eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralisirél sz616
dokumentum megkiildésével 2017. november ho 16-4n kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
eljdras nyertes ajénlattevije a kozbeszerzés I. szam( része? esetében a Villalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Vallalkozdsi szerzédést a kozbeszerzési eljardsban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivasa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozé,
mint nyertes ajénlattevinek a kdzbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozdsi szerz8dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Vallalkozasi szerz8dés, az Ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, Ggy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

"Itt azt kell megjeldini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 Itt azt kell megjeldlni, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzidés
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iranyadénak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kik&tés,
amely ellentétes a fent rdgzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerz6dés hatalya

Megrendelé az ellenszolgéltatis fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszamu ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbol biztositja. Jelen szerzédés a Tamogatasi Szerzddés hatalybalépésének
napjan lép hatdlyba, vagy ha ez kordbbi, mint a jelen szerzédés felek altali alairasanak napja,
akkor a szerzddés felek 4ltali aldirdsdnak napjan 1ép hatalyba.

3. A Szerzddés targya

A kozbeszerzés TX. szami része esetében a Bagodi Fekete Istvan Altaldnos Iskola,
Salomvari Tagintézménye (8995 Salomvir, Kossuth Lajos utca 5., 490/1 hrsz.)
energetikai kivitelezési munkék és fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentéciot
attanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozé feladatit képezik a kézbeszerzési dokumentumokban meghatdrozottak szerint
kiilondsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadas-atvételi eljardsban valo részvétel,

3. az uto-feliilvizsgalati eljardsokban torténd kozremikddés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerz8désszerlien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Villalkozé jelen Szerz8dés aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
clvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld éltal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzdés megkotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajit felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirdsokat ismeri. A Villalkozé a vallalkozéi dijat ezen informécidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatdra alapozva éllapitotta meg. A Vallalkozo a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki bizonytalansdgokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockézatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkozb a jelen Szerz6dés alairasval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzbdés targyat
képezd &pitési munkdk elvégzéséhez szitkséges dokumentumokat, €s ezek a birtokdban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartaimit, megkapott minden altala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzédés kivetelményei szerint a Vallalkozé vallalja a kivitelezési
munkak megvalositdsat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo a
Szerz6désbol eredd kotelezettségeit szerzddésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkékat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes koril, és tudomdsul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb,
pl. szamitasi hibdbol ad6do tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Véllalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tSbblet-koveteléssel sem léphet
fel, késedelmét czzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzddés idétartama

4.1. A szerz0dés teljesitésének hataridcje: a jelen Szerzddés hatalyba 1€pésétsl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkdak teljesitésének idépontja a sikeres hiba- &s hianymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrdsdnak idépontja.

5. Vallalkozéi dij

5.1. A Szerz8dés 3.1. pontjdban meghatirozott IX. rész® kivitelezési munkak vallalkoz6i
atalanydija

Villalkozéi atalanydij dsszesen: 6.721.100,- Ft AFA

Felek a villalkozési dijra esd dltaldnos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatalyban 1évé
AFA térvénynek megfelelden szdmoljak el.

3.2, A villalkozéi dij étaldnydsszeg. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendé alvallalkozok dijazdsénak, a beépitendd
anyagoknak €s minden egyéb relevins kdriilménynek az ismeretében hatarozta meg.

5.3. Az elszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendeld az ellenszolgaltatis fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszimu
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kdzponti kéltségvetési szervek részére” einevezésii
projekt keretében elnyert tdmogatésbél finanszirozza. A tdimogatis folydsitasdnak formaja
ut6finanszirozds. A tAmogatds mértéke a projekt clszamolhato Osszkdltségének 100%-a.

55. Az ellenszolgaltatis a Villalkoz6 Altali (rész)teljesitést, a Megrendelé altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjéan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetden 4tutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétd] szamitott 30 napon
beliil.

3.6.  Amennyiben a Villalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint térténik a szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7, A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjén az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds kiallitdsat kovetden keriilhet
sor. A teljesités igazolasira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irinyadéak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgéltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités soran 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nyujthaté be a szerzédésszeri
teljesitést kovetSen. Az egyes részszdmlakat 25%-os, 50%-0s és 75%-0s késziiltségi
foknal jogosult Villalkozé benyijtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellendre
ellenérzi. Megrendeld altal kiallitott teljesités-igazolas a szimlak mellékletét képezi.

* Itt azt kell megjeldini, hogy a kivzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozéi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hidnymentes miiszaki dtadds-atvétel utan nyijthato be.

Viallalkozo a véllalkozdi dijra (eloleg kifizetése esetén a vallalkozoi dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett Bsszegére) akkor jogosult, ha szerzodésszeriien teljesit, az atadas-
atvételi eljarassal kapesolatos kotelezettségeinek cleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzddésszerli teljesitését utolag, 4tadds-atvételi jegyzOkonyv
alapjan, aldirasdval igazolja. Megrendel6 az atadds-dtvételi eljards megkezdésétdl
szamitva legkésobb 15 naptéri napon beliil koteles a teljesftést igazolni.

5.9. A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerzddés targyanak. A szimla melléklete a Megrendeld
altal aldirt teljesitési igazolds.

5.10. AKbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendel6 nem fizethet, illetve szadmolhat
el a szerz8dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokoteles jovedelmének
csdkkentésére alkalmasak.

6. Eléleg

6.1.  Megrendels a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzbdés elszimolhat6 dsszege 30%-
anak megfeleld mértékii eléleg igénylésének lehetdségét biztositja a Villalkozo részére.

6.2. Megrendeld az elbleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkaterillet atadasat kdvetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

6.3. Azeldleg teljes 5sszegével a végszdmlaban kell elszamolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az elbleg a Megrendel&t
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznéldsra, Véllalkozé koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkés6bb a Szerzddés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozé a késedelem id6szakéara a Ptk. gazdalkodo
szervezetek egymas kozotti viszonyaira irdnyad6 elbirdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részere.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Vailalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése sordn kizarolag {j anyagokat
haszndl fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozésdban kdvetelmény
a Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy miszaki el6irds betartdsa, agy a megfelel6
teljesités megallapitisahoz az ezen elbirasokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe iitkdzik, igy
Vallalkoz6 Megrendeld és tervezd elbzetes jovahagydsdval - mdisik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

72.  Viallalkozé a munkavégzés soran kizarolag mindségi bizonyitvannyal rendelkez6
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazisi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantilja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldédsai, technologidi megfelelnek a jogszabilyi elirasoknak €s a
rendeltetésszer(i hasznalat biztositdsahoz.
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7.3.  Vallalkozé a dokumenticidban meghatarozott miszaki tartalom szerinti munkak teljes
koril elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsol6dé munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciobol kimaradtak, de elére lathatok voltak, és elengedhetetienek az
alkalmazott technolégidra vonatkozd miszaki eléirasok betartasahoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatahoz.

74. A Kkivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendel koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
dllapotban a Villalkozd rendelkezésére bocsdtani. Megrendelé a munkateriiletet és
felvonulési teriiletet a dokumenticié szerinti kériilmények figyelembe vételével biztositja.

75.  Villalkoz6 koteles a Megrendelé jévahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztis dijdnak megfizetése, valamint a mellékiétesitmények kiépitésének
koltsége a Vallalkozot terheli. Véllalkozoé koteles a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részére, havi rendszerességgel, hatariddben megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Villalkozo biztositja.

7.7. Vallalkozo a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kérnyezetét folyamatosan karbantartja,
¢s a kivitelezés befejezését kovetden az eredeti dllapotnak megfeleld, rendeltetésszer
hasznélatra alkalmas éllapotban atadja a Megrendel$ részére (folyamatos takaritis és
akaddlymentesités biztositdsa). Vallalkozd sajat anyagainak, eszkozeinek, stb. &rzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendelé nem villal feleldsséget az atadott munkaterilleten
elhelyezett, a Villalkozé tulajdonat képezd anyagokban, eszkézdkben (szerszimokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel érdekkérében felmeriild ok folytan
bekdvetkezett kdrokért.

7.8.  Vallalkoz6 a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast
kételes megfelelé moédon dokumentalni é€s a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

7.9.  Villalkozo koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasdgos €s gyors clvégzését. Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan
koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd kirért
a Villalkozo6 feleldsséggel tartozik,

7.10.  Vallalkozd koteles a kivitelezés végrehajtdsit ugy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartézkodék nyugalmit) a szilkséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

7.11. Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés idStartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi dllomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségit
teljesitését.

7.12.  Villalkozd a Szerz6dés egész idGtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsig vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendeld a Szerzédés teljesitésében részt vevd
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személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Villalkozé koteles helyette - a
Megrendelb altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

7.13. Véllalkozd kételes gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasag, munkaruhazat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

7.14. Villalkozo jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozot) bevonni, akiért ugy
felel, mintha a ribizott munkdt maga végezte volna el. Vallalkozé alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely az igénybeveétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozéra is kiterjednek a Vallalkozét terheld
ltalanos szerzbdéses kotelezettségek.

7.15. A Vallalkozoé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivént alvéllalkoz6 nem &ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizaré okok hatalya alatt.

7.16. Az alvallalkozé személye nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvédllalkoz6 igénybevétele az érintett szolgdltatds sajitos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési clidrasban az ajanlatok értekelésekor meghatdrozé
koriilménynek mindsilt.

7.17. Megrendels, illetve az 4liala kijelolt személy a Villalkozo és az alvallalkozé
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozd,
illetve az érdekkorében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
sziikségtelenil nem akadilyozhatja. Villalkozé kdteles tlimi, hogy a Kkivitelezés
id4tartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezds
clérehaladasarol.

7.18. Vallalkozo és alvallalkozoi teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Villalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, més jogi személlyel egyesill vagy a ra vonatkozé szabdlyok szerint
mas médon jogutédlissal megsziinik. Villalkozd a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkéjaért agy felel, mintha a munkét maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés idStartama alatt a munkateriileten a Vallalkozé feladata és kotelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsdg megdvdsa, valamint a munka-, baleset- és tlzvédelmi
eldirasok betartasa és betartatasa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrdl sz616 1993. évi
XCIIL. torvény Il fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes id6tartamaban viselniiik kell az egyéni véddeszkdzoket. Vallalkozd
sajat munkavillaléi tevékenységéért és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes
feleldsséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az Ajénlatiban megjelSlt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozdék tevékenységére is. Vallalkozd a fenti eldirasok be nem tartisibol
eredd karokat a Megrendelére nem hdrithatja at, a kérokért teljes anyagi és erkolesi
feleldsséggel tartozik. Vallalkozo érdekkérében a munkavégzés sordn esctlegesen
bekovetkez6 balesetért a Megrendeld feleldsséget nem vallal.

7.20. Felek megéllapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységb0l eredden keletkezett
bontéasi vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Villalkozo
sajat felvonuldsi jellegli létesitményeinek felépitése és bontdsa, €s ebbdl addddan a
munkateriilet megtisztitisa — sajat ksltségen — Vallalkozo kotelessége és felelossége.
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7.21.

8.1.

8.2

3.3.

3.4.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kdzpont épiiletein

Villalkozo kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan dsszegyiijteni &s
a munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentilni annak lerakésat,
artalmatlanitdsat. Az 1. pontban risgzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
¢s elszallitasat, illetve kezelésének dokumentaldsat Vallalkoz6 a hatélyos jogszabalyokban
— kiilonds tekintettel az Epitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairé] szol6
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
kételes elvégezni. Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztdntartisarél nem gondoskodik,

gy a Megrendel6 a Vallalkozé koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikodés, kapcsolattartas

Felek a SzerzGdéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijelolt kapesolattartok részére és azokat frasban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett 4ltal t5rténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerz6dés idGtartama alatt a szerzédésszerli teljesités
érdekében folyamatosan egylittmitkddnek. Ennek megfeleléen irasban, kélcsdndsen és
haladéktalanul egymaés rendelkezésére bocsatjak a Szerzédés megfeleld teljesitéséhez
szilkséges informécidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymdst minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, kdriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatéssal lehet.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az
csetben, ha a Szerz8dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene cséd-, felszamoldsi-,
végelszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul
koteles a MegrendelSt értesiteni, ha cégében a Szerzodés maradéktalan teljesitését
megel6z6en tulajdonos viltozdsra, illetbleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek
atszalldsara, szétvalasra, Osszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé felelds az
értesitési kdtelezettségének elmulasztasibol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzak meg a Szerzddéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartdsra, _jogosult

személyek:
Torok Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiadaséra jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozd részérdl kapesolattartisra jogosult személvek:

Név: Grabant Janos szerz8déses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Stit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil; +36-30/994-9023
E-mail: szabau(@szabau.hu
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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Név: Rajkai Géza felelds miiszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadas-atvétel

Villalkozé koteles a kivitelezés befejezésérél a miszaki Aatadas-atvétel tervezett
megkezdése elbtt legaldbb 1 héttel értesiteni a Megrendeldt. Villalkozé a készre
jelentéssel egyidejlileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a Szerz&désben foglaltaknak megfelelden, a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott eldirasok és szabvanyok, valamint a szakma altalanosan
elfogadott szabélyai ¢és szokésai betartdsaval végezte cl.

Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi cljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrél, hogy a milszaki 4tadés-atvételen az
adott hatosdgi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hatdridébe az atadds-dtvételi eljards id6tartama nem szamit
bele. Felek az atadas sorin kézosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitisihoz szitkségesek. Megrendeld koteles az dtadds-
atvételi eljards soran felfedezett hidnyokat, hibékat, azok kijavitasanak, illetve potlasanak
hataridejével  (p6thataridd) egyiitt jegyzokonyvben rbgziteni. Villalkozé a
jegyzOkonyvben rogzitett hidnyokat, hibakat az abban meghatdrozott hatiridn beliil
koteles pdtolni, kijavitani.

Felek kikétik, hogy Villalkozé akkor teljesit szerzbdésszeriien, ha a miszaki dtadas-
atvételi eljaras eredményes, és annak soran megallapithaté, hogy sem mennyiségi, sem
minéségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel® az itadds-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak
folytdn sem akaddlyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot.

A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelez6i nyilatkozat és felel6s miszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikdnyvek.

A sikeres atadéds-atvételi cljaras befejezésének feltétele az iizembe helyezési eljarasokhoz
sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd ataddsa jegyz€k kiséretében:
a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdzok és anyagok mindségi és megfeleloségi tanfsitvanyai (1 eredeti és
2 miésolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairé] — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévé allapot
dokumentalisaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrdl
készitett fotddokumentacié (1 példiany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Barmely més, az atadds-atvételi eljdrds eredményes lezdrasdhoz szilkséges
dokumentum.
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Megrendelé koételes a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval
egyllttmiikddni és a sziikséges segitséget megadni.

9.6.  Vallalkozot az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibétlan és hianytalan teljesitéséért a
nyertes ajdnlata szerinti véllalkozdi dij (eldleg kifizetése esetén a kifizetett eldleggel
cstkkentett Gsszege), mint atalinydij illett meg. A vallalkozoi dij magaban foglalja a
Villalkozé adott munkavégzéssel Gsszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

Loro

nem léphet fel.

9.7.  Villalkozénak kell viselnie minden olyan kéz és egyéb terhet, melyek a Szerz6désben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzdédésszegés jogkdvetkezményei

10.1.  Amennyiben Villalkozd jelen szerzédés szerint meghatérozott kotelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hatdridSben nem tesz eleget, illetve barmilyen mads
modon megszegi a szerzédésben foglalt kitelezettségeit, Megrendeld a szerzddésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hatdridé kitlizésével felhivia Vallalkozét a
szerz0désszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondésra jogosult.

10.2. A szerzodésszegés miatti pothataridé tlizése nem mentesiti a Vallalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

10.3. A Villalkozo silyos szerzddésszegése esetén a Megrendeld nem kételes el6zetes frasbeli
felszolitassal €lni, ebben az esetben jogosult kdzvetleniil azonnali hatéallyal felmondani a
jelen szerzddést.

10.4.  Villalkozé kételes a neki felréhatéan bekdvetkezd szerz8désszegésbol eredd — a jelen
szerz6désben meghatarozott kdtbéren feliili — karok megtéritésére.

10.5.  Villalkozonak felréhaté késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a villalkozési dij nettd dsszege, mértéke: naptari
naponként a nettd vallalkozasi dij 1 %-a a késedelem idétartamara.

10.6. Megrendeld meghitGsuldsi kothért kot ki a teljes nettdé vallalkozasi dij 15 %-aval
megegyez6 mértéki, 1.008.165,-Ft dsszegre, kiiléndsen,
a) ha a Vallalkozd a teljesitést megtagadja,
b) ha a teljesités kizdrdlag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbél lehetetleniil,
¢) haa Villalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik,
d) a szerz6dés Megrendeld éltali, azonnali hatalyd felmondésa esetére.

10.7. A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és dsszegét megjelsli,
esedékessé teszi a meghinsulasi kotbérfizetési kbtelezettséget. A Villalkozo kdtbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér Ssszegével csbkkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktudlis szdml4jat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kétbérfizetési kdtelezettség esetén a Villalkozo kételes kiilén nyilatkozatban is elismerni
a Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Villalkozé a koétbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, (gy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, kltséget, clmaradt hasznot.

11. Jétallas

A Szerz3dés teljesitése sorin végzett munkiknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvanyoknak és a miiszaki eldirasoknak. Vallalkozot
szavatosségi és 36 honap idStartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkédk, valamint a felhasznait anyagok vonatkozdsdban. A szavatossig és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozo jogszabélyok az irAnyadoak.
Villalkozo feltételen szavatossigot €s jotallast véllal arra nézve, hogy a jelen szerzddés
sorén tett nyilatkozatai a valésagnak megfelelnek és igazak a szerz6déskotés idépontjaban
IS.

Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards soran atvett munkdkra 36 hénap jotéllast
(garancia) vallal az atad4s-atvétel napjatol szamitva.

Vallalkozé szavatolja, hogy a munkak sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzdk (tovabbiakban: termékek) Gjak, hasznalatban nem voltak,
rendeltetésszerti haszndlatra alkalmasak, tovdbbd mentesck mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibaktol, melyek a Vallalkozo cselekedetebdl,
vagy mulasztasdbol erednek. A munkdk sorén felhaszndlt termékekre a gyart6 altal véllalt
jotallasi id6, de legaldbb 36 honap jotallas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a j6tdllsi idoszak 0jbol kezdodik.

Megrendels az esetlegesen felmeriilé szavatossagi €s jotallasi igények érvényesitése
céljabol, a jotallds idStartama alatt, évente egy alkalommal, ut6-feliilvizsgdlati eljarast
folytat le, melynek idSpontjat az eljarast megel6zden legalabb 15 nappal Kitiizi, értesitve
az 6sszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotallds idétartama alatt hiba fordul eld, azt Villalkozé koteles a
Megrendeld irasbeli felszolitdsat kdvetben a felszdlitisban megjeldlt hatériddben
dijmentesen kijavitani, illetéleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas idétartama alatt iizemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba
kijavitasa irdnt a Véllalkoz6 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjdn teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csokkenti. A garancia a megnyitasa napjatol kezdddden a jotillasi idStartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Viéllalkozdt a jotallasi id6 soran
felmeriils barmilyen karigényrél. Valialkozé tudomasul veszi, hogy a jotallasi iddszak
alatt bejelentett jogos kévetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotallasi iddszak
lejarta utan is érvényesithetok.

Amennyiben Vallalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kotelezettségeit, Ggy a Megrendeld eljarhat a reklamicié megolddsa érdekeben a
Villalkoz6 kockézatéra és kdltségére.

A jotllas nem terjed ki elemi csapds, szandékos rongdlds, emberi mulasztas, illetéktelen
beavatkozas, illetve mds szakszeriitlen kezelés, mikddtetés, beavatkozas, nem
rendeltetésszerti haszndlat 4ltal okozott kdrok helyreallitasara.
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12, Kartéritési feleldsség

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tiil kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyali szerint.

Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt
bekdvetkezett minden olyan kérért, amely a Vallalkozd munkavéllaldjanak és/vagy
alvdllalkoz6janak a Szerzdés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége kdvetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Villalkozd koteles a Szerzbdés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegeté személyi sériiiés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritdsdhoz megtenni a szitkséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles a Szerzédés teljes idStartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/karesemény ¢és legaldbb 25.000.000,- HUF/év limitii All Risks tipusi
felelOsségbiztositasi szerz6déssel ugy, hogy az kell§ fedezetet nyujtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre, a
meglévo €s szomszédos épitményckre.

A biztositdst a Szerzodés egész idStartamara koteles a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzédés idStartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Vallalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idStartama alatt az
egyéb médon megszlinik, Megrendelé jogosult a SzerzGdést azonnali hatallyal
felmondani.

13. Epitési naplo

Az épitési munkateriilet dtadasdval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hatdridétl kezdddéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az €pitési napld a
Villalkozd tevékenységének megkezdését6l annak befejezéséig vezetett, hat6sagi és
birosagi eljardsban felhaszndlhaté dokumenticié, amely id6rendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovibba a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozd vagy az elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabalyokban €s az eldzd pontban foglaltakon tilmenden az épitési napldban Felek
az ¢pitéssel és szereléssel, az ecllendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadds-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasénak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési napld vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irAnyadonak
tekinteni.

Az ¢pitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési naplo
megnyitdsakor keriil sor.

1 b(_/



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszému palydzati konstrukceid keretében
a Zalaegerszegi Tankerileti Kdzpont épiiletein

13.5. Megrendeld az utasitasait elsdsorban az épitési naploba tortend bejegyzéssel kozli
Villalkozdéval.

13.6. Az épitési napldt a miiszaki 4tadas-atvétel eredményes befejezését kivetben le kell zarni.
14. A Szerzddés megsziinése

14.1.  AKbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani, ha

1. a Villalkozé szervezetében kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkozét kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjdn Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi €s a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti igyletekrsl a Megrendeliét haladéktalanul értesiti.

143. A Szerz6dés felmondésa esetén az elkészillt munka a felmondas pillanatdig - aranyos
ellenszolgaltatis ellenében - megilleti a Megrendelét, tehdt a Vallalkozé jogosult a
Szerzddés megsziinése elbtt szerzédésszeriien teljesitett munkdk Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendel$ ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerz6désben meghatérozott meghifisuldsi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerzédés a
Villalkozénak felrohaté okbol szlnik meg.

14.4. A Szerzddés felmonddsa, vagy barmely mas okbdl valé megsziinése esetén, a
megsziinéstdl szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymassal elszdmolni. A
Szerz6dés megsziinése nem érinti az elszamoldsi és titoktartdsi kotelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendeld a Szerzddéstdl elllhat, ha a teljesitési hatdridd lejarta el6tt nyilvanvalova
valt, hogy a Vallalkozé a munkdkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének mér nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendeld a Ptk.-ban foglalt szerzbdésszegésre vonaikozo szabalyok szerint kartéritést
kdvetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerz8dés teljesitése soran tudomdsukra jutott, a mésik fél dltal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovdbbiakban: bizalmas
informécio) bizalmasan kezelnek és megoriznek.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos informéciokat,
egyéb adatokat csak a masik fél clézetes irdsbeli hozzdjarulasival lehet nyilvanossagra
vagy harmadik személyek tudomasira hozni, kivéve a kozérdekd adatnak mindsiild
informéciot és egyéb, a vonatkozd jogszabalyokban meghatdrozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informéciés Snrendelkezési jogrol €s az informacioszabadsagrol szolé
2011. évi CXII. torvény rendelkezéseire.
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15.3. Vallalkozé az éltala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kézremiikédd harmadik
személy vonatkozdsdban is kételes sajat feleldsségére gondoskodni - irdsbeli
»Nyilatkozat” formajaban - az lizleti titok megtartasardl.

15.4. A titoktartasi kotelezettség a Szerzddés hatdlydnak megsziinését kdvetden is fennall.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelosséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzbi jogi védelem ald es§ alkotason a
Megrendel6 teriileti korlatozds nélkiili, hatdrozatlan ideji, kizardlagos és harmadik
szemé€lynek atadhatd felhasznélasi jogot szerez, tovabbi jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

16.2.  Jelen szerz6dés a Felek kolcsonds egyetértésével, kizdrdlag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint modosithat6 vagy egészithetd ki.

16.3. . Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azzd vilna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek
kélcsonbsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatdlyon kivilli vagy
¢rvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elémi kivant célhoz legkszelebb illé
szabdéllyal pétoljak.

16.4.  Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartisba vett jogi személyek,
szerzesi €s ligyleti képességitk nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik
Gtjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvOképes magyar allampolgdrok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzédés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

16.5. A jelen szerz8désbdl ered6 vagy azzal 6sszefliggd minden vitajukat a felek megkisérlik
békés daton rendezni.

16.6. Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz8d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzodés
cgyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe €rvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat Kinyilvénitasa
szempontjabol sziikséges.

16.7. Villalkozé a szerzédésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése sordn tarsadalmilag
felelds médon, a jogszabalyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiiloénds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdséra, valamint a feketemunka kizarasara. Vallalkozo jelen
szerzOdés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kézremiikdddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

16.8. Vaillalkozo szerzodésbdl eredd jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta

esetén is — kizdrélag Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajaruldsaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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16.9. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a hatilyos magyar jogszabalyok,
kiilondsen a Polgari Toérvénykényvrél szolé 2013. évi V. torvény, a Kbt, és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok, valamint a szerzédés megkotését megel6zden
lefolytatott kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivdsa, az egyéb kdzbeszerzési
dokumentumok, tovabba Véllalkoz6 ajanlata az irAnyadoak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzdés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerz8dés Felek egybehangzo akaratabol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példinyban, melybdl 2 példany a
Megrendelét, 1 példany pedig a Vallalkozot illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

.........................................................................................

Megrendeld Véllalkozo

LaADRAUY INVEST KFT.
000 Zalaegerszeg, Sutd u. 4. 211,
£ridazam: 13028367-2-20
Bagmici.am: 11749008-20189464
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzidés
a kdzbeszerzés V. szamii részére!

Amely a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

adészam: 13835547-2-20

bankszimlaszdm: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrdl

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzeékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartisi szam: 34 A 00663

bankszémlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Jinos iigyvezetd

mint Véllalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)
(Megrendeld és a Vallalkozé egyiittesen: Felek) kzitt alulirott helyen és idSben az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek el6zményként régzitik, hogy a Megrendel? a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszamu pédlyazati konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein” targyaban a kozbeszerzésekrdl szolg 2015.
évi CXLIIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajaniattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarist folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasérdl szolo
dokumentum megkiildésével 2017. november h6 16-an kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljaras nyertes ajanlattevéje a kdzbeszerzés 1. szamn része? esetében a Villalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerzodést a kozbeszerzési eljarisban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivasa, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozo,
mint nyertes ajénlattevonek a kdzbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozasi szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz8dés, az Ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

! Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 1tt azt kell megjelSlni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzodés
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iranyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent rgzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzidés hatalya

Megrendeld az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészamua ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitasa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert tdmogatasbol biztositja. Jelen szerz6dés a Tadmogatdsi Szerzédés hatdlybalépésének
napjan lép hatalyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzodés felek altali aldirdsanak napja,
akkor a szerz6dés felek altali aldirdsdnak napjan 1ép hatalyba.

3. ASzerzddés targya

A kozbeszerzés V. szimii része esetében a Dr. Papp Simon Altalinos Iskola (8981
Gellénhaza, Iskola utca 1., 517 hrsz.) energetikai kivitelezési munkék és fotovoltaikus
rendszerek telepitése.

Vallalkozd nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentacidt
attanulméanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas médon,
eredményesen elvégzi.
Vallalkozo feladatat képezik a kzbeszerzési dokumentumokban meghatirozottak szerint
kiiléndsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadas-atvételi eljardsban valé részvétel,

3. az uto-feliilvizsgalati eljardsokban torténé kdzremiikddés ¢s részvétel.

Megrendel6 koteles a szerzddésszerlien teljesitett munkat tvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a kézbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzddés megkdtésével kapcesolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
el6irdsokat ismeri. A Véllalkoz6 a vallalkozéi dijat ezen informacidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva allapitotta meg. A Véllalkozo a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkoz6 a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzddés targyat
képezd épitési munkak elvégzéschez szilkséges dokumentumokat, €s ezek a birtokaban
vannak, clolvasta és megértette ezek tartalmit, megkapott minden 4ltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerz8dés kdvetelményei szerint a Véllalkoz6 véllalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozb a
SzerzGdésbol eredd kotelezettségeit szerzddésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kordi, és tudomdsul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbél, vagy egyéb,
szemben nem jogosult fellépni. Véllalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzodés idotartama

A szerzbdés teljesitésének hatarideje: a jelen Szerzédés hatdlyba I€pésétdl szamitott 9
honapon beliil.

A kivitelezési munkak teljesitésének id6pontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak id6pontja.

5. Vallalkozéi dij

A Szerzbdés 3.1. pontjdban meghatdrozott V. rész’ kivitelezési munkak vallalkozoi
atalanydija

Vaillalkoz6i dtalanydij 6sszesen: 22.415.705,- Ft AFA

Felek a vallalkozési dijra es6 4ltalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatdlyban 1évé
AFA torvénynek megfelelden szamoljik el.

A villalkozoi dij ataldnydsszeg. A Véllalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvallalkozok dijazasinak, a beépitendd
anyagoknak ¢és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatirozta meg.

Az elszdmolas €s kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

Megrendeld az ellenszolgiltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositoszamu
. I'otovoltaikus rendszerek kialakitdsa kizponti kiltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatisbél finanszirozza. A timogatas folyésitdsanak formaja
ut6finanszirozas. A timogatds mértéke a projekt elszdmolhatod sszkdltségének 100%-a.

Az cllenszolgéltatdis a Vallalkozo éltali (rész)teljesitést, a Megrendeld 4ltal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjin helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kvetden 4tutaldssal - forintban - kertil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint térténik a szerzbdésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden keriilhet
sor. A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irinyaddak. A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg,

A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nyujthatd be a szerzédésszer(i
teljesitést kdvetben. Az egyes részszamldkat 25%-os, 50%-os és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Villalkozd benyijtani. A teljesitést Megrendelé miiszaki ellendre
ellendrzi. Megrendel6 altal kidilitott teljesités-igazolds a szamlak mellékletét képezi.

3 Iit azt kell megjeldini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a villalkozoi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel utan nyajthato be.

Vallalkozo a vallalkozoi dijra (eldleg kifizetése esetén a vallalkozoi dijnak a kifizetett
eléleggel csokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzédésszeriien teljesit, az 4tadds-
atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendel6 az elvégzett
kivitelezési munkdk szerzédésszerli teljesitését utdlag, atadas-dtvételi jegyzdkonyv
alapjan, alairasdval igazolja. Megrendelé az Aatadés-atvételi eljards megkezdésétdl
szamitva legkésébb 15 naptari napon belill kiteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerzodés targyanak. A szamla melléklete a Megrendélé')
altal alairt teljesitési igazolds.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzOdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, €s amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

6. FEloleg

Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzddés elszdmolhat6 Ssszege 30%-
anak megfeleld mértéki eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozé részére.

Megrendel6 az elSleget a Vdllalkozd kérésére az épitési munkateriilet ataddsét kdvetd 15
napon beliil koteles kifizetni.

Az elbleg teljes dsszegével a végszdmldban kell elszdmolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az elleg a Megrendel6t
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhaszndlasra, Vallalkozd kételes az eldleg fel nem hasznalt részét legkésdbb a Szerz6dés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Véilalkozd a késedelem iddszakara a Ptk. gazdilkodo
szervezetek egymds kozdtti viszonyaira irAnyad6 eldirdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkozo véllalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése soran kizarélag (j anyagokat
hasznél fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kivetelmény
a Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy miiszaki eldiras betartdsa, gy a megfeleld
teljesités megallapitasahoz az ezen eldirasokban foglalt kévetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe litkozik, ugy
Vallalkozé Megrendeld ¢s tervezd eldzetes jovahagydsaval - mdasik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Villalkozé a munkavégzés soran Kkizarolag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazdsi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldasai, technoldgidi megfelelnek a jogszabalyi elGirdsoknak és a
rendeltetésszerii hasznalat biztositasahoz.

.
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Vallalkozé a dokumenticioban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
kord elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsolddé munkakat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciébél kimaradtak, de elére lathatok voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technoldgidra vonatkozé miszaki el6irdsok betartasihoz, a létesitmény
rendeltetésszerli hasznélatdhoz.

A kivitelezési munkakat a munkavégzés jelen szerz6dés 3.1. pontjaban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsitani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi teriiletet a dokumentéci6 szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

Vallalkozd koteles a Megrendelé jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek meérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztdas dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Vallalkozot terheli. Villalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendel6 részére, havi rendszerességgel, hataridében megfizetni.

A munkavégzeés targyi €s személyi feltételeit a Villalkozé biztositja.

Villalkozo a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
¢s a kivitelezés befejezését kdvetden az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas 4llapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritds és
akadalymentesités biztositdsa). Vidllalkozd sajat anyagainak, eszkozeinek, stb. 8rzésérél
sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem villal feleldsséget az dtadott munkateriileten
elhelyezett, a Villalkozd tulajdonat képezé anyagokban, eszkdzokben (szerszamokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel6 érdekkdrében felmeriilé ok folytin
bekdvetkezett karokért.

Villalkozé a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, kdriilményt és utasitast
koteles megfelelé médon dokumentalni és a Megrendelé részére folyarnatosan
rendelkezésre bocsatani,

Villalkozd koteles a munkavégzést 0gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos ¢s gyors elvégzését. Vallalkozdé koteles a Megrendeldt minden olyan
kortilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idére val6 elvégzesét veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabol eredd karért
a Vallalkozé felelosséggel tartozik.

Villalkozé koteles a kivitelezés végrehajtisat dgy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartézkodok nyugalmat) a szitkséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

Villalkozé kijelenti, hogy a Szerzddés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi dllomédnnyal és tirgyi feltételekkel, felszereléssel és eszkzOkkel rendelkezik,
amely biztositia a szerz6déses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitését.

Villalkozo a Szerzddés egész idbtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsag vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésrdl. Amennyiben a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében részt vevod
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személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Véllalkozé koteles helyette - a
Megrendel6 altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

Véllalkozd kételes gondoskodni arrél, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas dllapotban (tisztasag, munkaruhazat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

Vallalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozdt) bevonni, akiért ugy
felel, mintha a rabizott munkat maga végezte volna el. Vallalkozd alvallalkozd
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozéra is kiterjednek a Vallalkozét terheld
altalanos szerzodéses kotelezettségek.

A Villalkozé koteles a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan alvillalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajénlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

Az alvillalkozé6 személye nem moddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvéllalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kOzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozé
koriilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az A4ltala kijeldlt személy a Vallalkozd és az alvillalkozo
munkaveégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Viéllalkozd,
illetve az érdekkdrében eljard személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
szilkségtelentl nem akadalyozhatja. Villalkozd koteles tiirni, hogy a kivitelezés
idotartama alatt a Megrendeld fénykép- €s videofelvételeket készitsen a kivitelezés
elérehaladédsarol.

Villalkozé és alvéallalkozoi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvillalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabélyok szerint
mas moédon jogutddldssal megszlinik. Vallalkozd a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért Gigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés idétartama alatt a munkaterlileten a Vallalkozo feladata és kitelezettsége
az élet- ¢és vagyonbiztonsag megédvasa, valamint a munka-, baleset- és tlizvédelmi
elbirasok betartasa és betartatdsa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrd| sz616 1993. évi
XCIIL.  torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaléknak a
munkavégzésiik teljes idétartaméban viselnitik kell az egyéni védSeszkzoket. Vallalkozo
sajat munkavillaldi tevékenységéért és a felhaszndlt anyagok mindségéért teljes
felelosséggel tartozik. Ez a felel8ssége kiterjed az Ajanlatdban megjel&lt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozdk tevékenységére is. Vallalkozd a fenti elbirdsok be nem tartisabol
ered6 karokat a Megrendel6re nem harithatja 4t, a karokért teljes anyagi és erkdlcsi
felelosséggel tartozik. Véllalkozé érdekkdrében a munkavégzés soran esetlegesen
bekdvetkezo balesetért a Megrendeld feleldsséget nem vallal.

Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységhbdl eredden keletkezett
bontési vagy épitési térmelék jogszabilyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkoz
sajat felvonulasi jellegli létesitményeinek felépitése és bontisa, és ebbol adoddan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat kéltségen — Vallalkozo kételessége és feleldssége.
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Villalkozé kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan &sszegyfijteni és
a munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentdlni annak lerakasat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rigzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
€s elszallitasat, illetve kezelésének dokumentélasat Vallalkozo a hatélyos jogszabélyokban
— kiilonds tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz616
45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelctben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztdntartdsarél nem gondoskodik,

Ogy a Megrendel6 a Vallalkozo koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapcsolattartas

Felek a Szerz6déssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irasban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijellt kapcsolattartok részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal torténd kézhezvételkor 1épnek érvénybe.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés idStartama alatt a szerzddésszerlt teljesités
érdekében folyamatosan egytttmiikddnek. Ennek megfelelden irdsban, kélesdndsen és
haladéktalanul egymds rendelkezésére bocsatjdk a Szerzddés megfeleld teljesitéséhez
szilkséges informaciokat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérol. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tijékoztatjdk egymdst minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, korillmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz8dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene cséd-, felszdmoldsi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Vallalkozd ugyancsak haladéktalanul
kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerz6dés maradéktalan teljesitését
megel6zden tulajdonos viltozisra, illetbleg jogutddlisra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Véllalkozé felelds az
értesitési kitelezettségének elmulasztasabdl eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzak meg a Szerz6déssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részérél a munka feliigveletére, szakmai kapcsolattartisra. jogosult
személyek:

Toérok Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsara jogosult:

Kajéri Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Vallalkozé részér$l kapesolattartdsra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzodéses kapcsolattarté
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9(23
E-mail: szabau@szabau.hu
7
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Neév: Rajkai Géza felelés milszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadis-atvétel

Viallalkozd koteles a kivitelezés befejezésér6l a miszaki 4atadas-dtvétel tervezett
megkezdése elott legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendel6t. Véllalkozd a készre
jelentéssel egyidejileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott
valamennyi tevékenységet a Szerz6désben foglaltaknak megfelelden, a hatlyos
jogszabdlyokban meghatarozott eldirasok és szabvanyok, valamint a szakma éltalanosan
elfogadott szabalyai és szokdsai betartasival végezte el.

Villalkozd készre jelentése alapjan a Megrendel6 kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki atadas-atvételen az
adott hatdsagi képviselet - amennyiben szilkséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hatdriddbe az atadas-atvételi eljaras iddtartama nem szémit
bele. Felek az atadas soran kozdsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfelelé mindségének megillapitisahoz szilkségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve ptlasdnak
hatdridejével  (pdthataridé) egyiitt jegyzOkonyvben rogziteni. Véllalkozd a
jegyzékonyvben rogzitett hianyokat, hibakat az abban meghatarozott hataridén beliil
kételes potolnt, kijavitani.

Felek kikdotik, hogy Vallalkozo akkor teljesit szerzédésszeriien, ha a miiszaki atadas-
atvételi eljaras eredményes, és annak soran megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az 4tvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozo hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az dtadds-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytin sem akadalyozzék a rendeltetésszeril hasznalatot.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részere torténd 4taddsa jegyzek kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kéziknyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az iizembe helyezési eljarasokhoz
sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:
a) Epitési naplé (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdz6k €s anyagok mindségi €s megfeleloségi tanisitvanyai (1 eredeti és
2 masolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentalasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrdl
készitett fotddokumenticié (1 példiny nyomtatott forméban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Barmely maés, az Aatadas-4tvételi ecljdrds eredményes lezdrdsdhoz sziikséges
dokumentum.
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Megrendeld k&teles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozoval
egyiittmiikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozét az 1. pontban meghatdrozott kivitelezés hibétlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti véllalkozoi dij (eldleg kifizetése esetén a kifizetett eléleggel
csOkkentett Gsszege), mint atalanydij illeti meg. A véllalkozdi dij magaban foglalja a
Vallalkozé adott munkavégzéssel Gsszefliggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

ror r

nem léphet fel.

Villalkozonak kell viselnie minden olyan k&z és egyéb terhet, melyek a Szerz6désben
foglalt munkék kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzédésszegés jogkdvetkezményei

Amennyiben Villalkoz$ jelen szerz6dés szerint meghatarozott kotelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hatariddben nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
moédon megszegi a szerzddésben foglalt kitelezettségeit, Megrendeld a szerzodésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hataridé kitlizésével felhivia Villalkozot a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

A szerzOdésszegés miatti pothatiridé tlizése nem mentesiti a Villalkoz6t a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

A Villalkozo stllyos szerzddésszegése esetén a Megrendel nem kételes elézetes irdsbeli
felszolitassal €lni, ebben az esetben jogosult kdzvetleniil azonnali hatallyal felmondani a
jelen szerzbdést.

Vallalkozd koteles a neki felréhatéan bekdvetkezd szerzédésszegésbdl eredd — a jelen
szerzddésben meghatérozott kétbéren feliili — karok megtéritésére.

Villalkozonak felréhato késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij nettd 8sszege, mértéke: naptari
naponként a nettd vallalkozasi dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

Megrendeld meghifsulasi kotbért kot ki a teljes netto véllalkozasi dij 15 %-dval
megegyez6 mértéki, 3.362.356,-Ft &sszegre, kiildndsen,

a) ha a Villalkoz a teljesitést megtagadja,

b) ha a teljesités kizardlag a Villalkozo érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetleniil,

¢j haa Vallalkozd 15 napot meghaladd késedelembe esik,

d) a szerzodés Megrendeld altali, azonnali hataly( felmondésa esetére.

A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Ssszegét megjeldli,
esedékessé teszi a meghidsulasi kitbérfizetési kotelezettséget. A Villalkozo kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér dsszegével csikkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktualis szdmlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozo kdteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
a Megrendel6 kévetelését. Amennyiben a Vallalkozé a koétbérfizetési kotelezettségének

s
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clismerését jogszerhtleniil megtagadja, gy a Megrendelé jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kdtelezettsége megszegéseébdl eredd kart, kdltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerz6dés teljesitése soran végzett munkdknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak és a miszaki elSirasoknak. Vallalkozot
szavatossagi és 36 honap idotartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkéak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozdsdban. A szavatossig é€s a jotéllas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatélyos, vonatkoz6 jogszabdlyok az iranyaddak.
Vallalkozé feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerz6dés
soran tett nyilatkozatai a valosdgnak megfelelnek és igazak a szerzodéskdtés idépontjaban
is.

Villalkozd a miiszaki atadds-atvételi eljards sordn éatvett munkdkra 36 hénap jotallast
(garancia) vallal az atadéas-atvétel napjatol szamitva.

Vallalkozé szavatolja, hogy a munkék soran felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzdk (tovadbbiakban: termékek) djak, hasznalatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovabbd mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibaktol, melyek a Villalkozé cselekedetébol,
vagy mulasztasabdl erednek. A munkak soran felhasznalt termékekre a gydrtd altal vallalt
jotallasi id6, de legalabb 36 honap jotallds érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotallasi idoszak ujbol kezdddik.

Megrendelé az esetlegesen felmeriild szavatossigi és jotéllasi igények érvényesitése
céljabol, a jotallas idétartama alatt, évente egy alkalommal, utdé-feliilvizsgélati eljardst
folytat le, melynek idépontjat az eljardst megelézben legalabb 15 nappal kitlizi, értesitve
az Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotallas idGtartama alatt hiba fordul elé, azt Villalkozd kételes a
Megrendeld irasbeli felszélitasat kovetden a felszolitdsban megjeldlt hataridoben
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibs termék cseréjérol téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas iddtartama alatt iizemeltetést akadalyozé hiba merill fel, a hiba
kijavitasa irdnt a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjdn teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Gsszegét automatikusan
cstkkenti. A garancia a megnyitidsa napjatdl kezdédben a jotallasi idotartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendel6 koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozdt a jotallasi idd sordn
felmeriilé barmilyen karigényrdl. Villalkozd tudomasul veszi, hogy a jotllasi iddszak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotallasi id6szak
lejarta utdn is érvényesithetok.

Amennyiben Villalkozd az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kitelezettségeit, gy a Megrendeld cljarhat a reklamicié megolddsa érdekében a
Villalkozd kockazatdra és koltségére.

A jotéllas nem terjed ki elemi csapds, szand¢ékos rongdlds, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozads, illetve mas szakszeriitlen kezelés, miikddietés, beavatkozas, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitasara.
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12. Kartéritési felelosség

Megrendel a kdtbérigény érvényesitésén til kdvetelheti a Szerzddés megszegésébil
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés id6tartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Villalkozé munkavéllaldjanak és/vagy
alvéllalkozdjanak a Szerzddés teljesitése sordn, vagy azzal Gsszefliggésben tanisitott
magatartdsa, mulasztdsa illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.

Villalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
MegrendelSt egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozé koteles a Szerzddés teljes idStartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kiresemény ¢és legaldbb 25.000.000,- HUF/év limitii All Risks tipusi
felelosségbiztositasi szerzodéssel ugy, hogy az kell§ fedezetet nyajtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tSbbletkditségekre, a
meglévo és szomszédos épitmeényekre.

A biztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Vallalkozé megkétni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzddés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Véllalkozd sziikség szerinti bevonasdval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Véllalkozéd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6d¢s id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a SzerzGdést azonnali hatdllyal
felmondani.

13. Epitési naplo

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hatéridst] kezd8déen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni, Az épitési naplé a
Vallalkozé tevékenységének - megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdségi és
birésagi eljarasban felhaszndlhatdé dokumenticid, amely id6érendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfeleldségére ¢és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo vagy az elszdmoléashoz sziikséges jelent6s tényeket.

A jogszabélyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tilmenden az épitési naploban Felek
az ¢pitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, az A4tadas-atvétellel
kapcsolatos korillményeket, az egyes munkdk végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.
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Megrendeld az utasitasait elsdsorban az épitési napléba torténé bejegyzéssel kozli
Vallalkozédval.

Az épitési napldt a miszaki atadas-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.
14. A Szerzdédés megsziinése

A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, ha

1. a Véllalkozé szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkozo6t kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szercz valamely olyan jogt személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjédban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkozd a szerzodés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Szerzddés felmondésa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - ardnyos
ellenszolgiltatds ellenében - megilleti a Megrendeldt, tehdt a Vallalkozd jogosult a
Szerz6dés megszlinése elott szerzodeésszeriien teljesitett munkdk Szerzédés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozdsiban
a Szerz6désben meghatarozott meghitsulasi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerzodés a
Villalkozénak felrohatd okbdl sziinik meg.

A Szerzddés felmonddsa, vagy barmely mads okbél vald megsziinése esetén, a
megsziinéstl szamitott 15 napon bellil a Felek kotelesek egymadssal elszdmolni. A
Szerzddés megsziinése nem ¢€rinti az elszamolasi €s titoktartasi kbtelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

Megrendelé a Szerzddestdl elallhat, ha a teljesitési hataridd lejarta eldtt nyilvanvalova
valt, hogy a Vallalkoz6 a munkakat csak olyan szimottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem &ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendel6 a Ptk.-ban foglalt szerzddésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

Felek a SzerzOdés teljesitése soran tudomasukra jutott, a masik fél 4ltal iizleti titoknak
mindsitett minden informdcidt €s adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informacio) bizalmasan kezelnek és megoriznek.

Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos informaciokat,
egyéb adatokat csak a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanossigra
vagy harmadik személyek tudomasara hozni, kivéve a kozérdekli adatnak mindsiils
informaciot €s egyéb, a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott eseteket, kiilénds
figyelemmel az informaciés Onrendelkezési jogrdl €s az informacidszabadsigrdl szo6ld
2011. évi CXIL. térvény rendelkezéscire.
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15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

Vallalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozd, illetve barmely kézremiik6dd harmadik
szem¢ly vonatkozdsidban is koteles sajat feleldsségére gondoskodni - irdsbeli
»Nyilatkozat” formajaban - az iizleti titok megtartasarol.

A titoktartasi kotelezettség a SzerzOdés hatdlyanak megsziinését kovetden is fennall.
Felek a ftitoktartisi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzOi jogi védelem ald esé alkotason a
Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiili, hatirozatlan ideji, kizdrdlagos és harmadik
személynek 4tadhat6 felhasznéaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

Jelen szerz6dés a Felek kdlcstnds egyetértésével, kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-ban
meghatdrozottak szerint mddosithatd vagy egészithetd ki.

Felek. tovabba rogzitik, hogy, ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azzé valna, az a Szerzdés egészére nem hat ki. Felek
kolcstnbsen kotelezettséget: véllalnak arra, hogy a Szerzddés hatalyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkdzelebb 4ll6
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartdsba vett jogi személyek,
szerzési €s tigyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat és kitelezettségeiket képviseldik
utjdn gyakoroljak. Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar dllampolgirok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzddés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerz6désbdl eredd vagy azzal §sszefiiggé minden vitajukat a felek megkisérlik
békeés aton rendezni.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés t6bbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés
egyeb rendelkezései érvényben maradjanak, ¢és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat kinyilvanitdsa
szempontjabol sziikséges.

Véllalkoz6 a szerzddésben véllalt kotelezettségeinek teljesitése soran tdrsadalmilag
felelos mddon, a jogszabélyok messzemend betartisa mellett jar el, kiildnds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartasira, valamint a feketemunka kizdrasara. Vallalkozé jelen
szerzOdés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremiik&déje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozo szerzodésbol eredd jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fennallta
esetén is — kizdrolag Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzajarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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16.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
kiilonésen a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013, évi V. torvény, a Kbt., és a
vonatkozd cgyéb jogszabdlyok, valamint a szerz6dés megkétését megeldzden
lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az iranyadoéak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz8dés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallaldsara és teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzd akaratabol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, Osszesen 3 példidnyban, melybdl 2 példiny a
Megrendelét, 1 példany pedig a Vallalkozdt illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

.........................................................................................

Megrendel6 Vallalkozé
(&~
SZARAU INVEST KFT.

8900 Zalaegerszeg, Sitd u. 4. 2/1.
Addszam: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11748008-20189464
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a Zalaegerszegi Tankeriileti Kdzpont épitletein

3. VALLALKOZASI SZERZODES

Villalkozasi szerzidés
a kozbeszerzés VI. szamu részére’

Amely a kizbeszerzésekrdl sz61d 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjn
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38,

addszam: 13835547-2-20

bankszamlaszam: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstér)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Véllalkozo (tovabbiakban: Villalkoezé)
(Megrendeld és a Vallalkozo egyiittesen: Felek) kdzott alulirott helyen és id6ben az alabbi
feltételek szerint,

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 koédszami palyazati  konstrukecié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” tirgyiban a kodzbeszerzésekrdl szold 2015.
évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajdnlatok elbiraldsirol 5122625
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-an kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési
cljéras nyertes ajénlattevéje a kozbeszerzés 1. szami része? esetében a Villalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivasa, a k&zbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozo,
mint nyertes ajanlattevének a kozbeszerzés ezen részére tett ajénlata szerint kétik meg. Fenti
alapdokumentumok a Vallalkozési szerz8dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz6dés, az Ajanlattételi felhivds, a kizbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

! Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés.
2 Itt azt kell megjeldini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés
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irdnyaddnak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikdtés,
amely ellentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzodés hatilya

Megrendelé az ellenszolgaltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonosit6szdm( ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitasa kozponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert tdmogatasbdl biztositja. Jelen szerzddés a Tamogatasi Szerzddés hatélybalépésének
napjan lép hatalyba, vagy ha ez kordbbi, mint a jelen szerzédés felek dltali alairdsdnak napja,
akkor a szerzddés felek 4ltali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

3. A Szerzodés targya

3.1. A kozbeszerzés VL. szamu része esetében a Gocsej Kapuja Bak Altalanos Iskola (8945
Bak, Roézsa utca 37., 629/2 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak és fotovoltaikus
rendszerek telepitése.

3.2. Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumenticiét
attanulmdanyozta, mely alapjdn a kivitelezést rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.

Vallalkozo feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiilondsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

3. az utd-feliilvizsgalati eljarasokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

3.3.  Megrendeld kiteles a szerzodésszeriien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

34. A Villalkozd jelen Szerzddés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kdzbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerzddés megké&tésével kapcsolatosan rendelkezésére bocséatott
egyéb dokumentumokat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Vallalkozo a véllalkozdi dijat ezen informécidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. A Vallalkozd a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki bizonytalansidgokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockézatokat kifejezetten vallalja.

3.5. A Villalkoz6 a jelen Szerzddés alairasdval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez szlikséges dokumentumokat, ¢és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta ¢és megértette ezek tartalmat, megkapott minden dltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzodés kdvetelményei szerint a Vallalkozoé vallalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo6 a
Szerz6désbél eredd kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjén a
Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kori, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelo felmérésbdl, vagy egyéb,
pl. szamitasi hibabdl adddé tSbbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a Megrendel§vel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tSbblet-kiveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokothatja.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épliletein
4. A Szerzddés idotartama

A szerzbdés teljesitésének hatérideje: a jelen Szerzédés hatdlyba 1épésétdl szamitott 9
hdnapon beliil.

A kivitelezési munkak teljesitésének id6pontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasianak idépontja.

5. Vaillalkozéi dij

A Szerz8dés 3.1. pontjdban meghatdrozott VI. rész’ kivitelezési munkak vallalkozoi
atalanydija

Villalkoz6i 4talanydij dsszesen: 6.520.090,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra eso altaldnos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatdlyban 16v6
AFA térvénynek megfelelden szamoljak el.

A vallalkozéi dij dtalinydsszeg. A Vaillalkozd kijelenti, hogy a véllalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvallalkozok dfjazdsanak, a beépitendd
anyagoknak ¢s minden egy¢b relevans kérlilménynek az ismeretében hatirozta meg.

Az elszdmolas €s kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

Megrendelé az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészdma
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésli
projekt keretében elnyert timogatasbol finanszirozza. A tamogatés folydsitasdnak formébja
utdfinanszirozas. A timogatds mértéke a projekt elszdmolhat6 8sszksltségének 100%-a.

Az cllenszolgéltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendels aital ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjdn helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetben Atutalassal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szimitott 30 napon
beliil.

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds killitasat kdvetSen keriilhet
sor. A teljesités igazolasira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irinyadbak. A szdmla szerinti netté ellenszolgéltatis a szerz3dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

A teljesités soran 3 db részszamla és | db végszdmla nyQjthaté be a szerzédésszerii
teljesitést kovetden. Az egyes részszdmldkat 25%-o0s, 50%-0s és 75%-os késziiltségi
fokndl jogosult Vallalkozé benyujtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellenére
ellendrzi. Megrendeld altal kiallitott teljesités-igazolds a szdmlak mellékletét képezi.

' Itt azt kell megjelslni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozdi dij.
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5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.
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A végszamla csak a hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel utdn nyljthaté be.

Vallalkozé a villalkozoi dijra (eldleg kifizetése esetén a vallalkozdi dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzddésszeriien teljesit, az dtadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkdk szerzOdésszerii teljesitését utdlag, atadas-atvételi jegyzdkonyv
alapjan, aldirdsdval igazolja. Megrendeld az Aatadds-dtvételi eljards megkezdésétsl
szamitva legkésobb 15 naptari napon beliil kdteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerzddés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolés.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szdmolhat
el a szerzdés teljesitésével Osszefliggésben olyan kdoltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

6. Elbleg

Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz6dés elszdmolhatd dsszege 30%-
anak megfeleld mértékii eléleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozd részére.

Megrendeld az eldleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkateriilet atadasat kvetd 15
napon belill kdteles kifizetni.

Az eldleg teljes Gsszegével a végszamlaban kell elszamolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a Megrendelét
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriit maradéktalanul
felhasznalasra, Villalkozo koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkésébb a Szerzodés
megsziinését kdvetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozé a késedelem iddszakara a Ptk. gazdilkodd
szervezetek egymias kozotti viszonyaira iranyadd elSirdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezési munkék teljesitése sordn kizdrélag Gj anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kdvetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki elGirds betartdsa, Ggy a megfelels
teljesités megallapitasdhoz az ezen eléirasokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld anyagok beszerzése nehézségbe titkdzik, ngy
Villalkoz6 Megrendelé és tervezd elbzetes jovahagydsdval - masik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Viallalkozd a munkavégzés sordn kizardlag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantilja, hogy a munka végzése sordn alkalmazott
miszaki megoldasai, technolégiai megfelelnek a jogszabélyi eldirasoknak és a
rendeltetésszerli haszndlat biztositasahoz.

[~
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Villalkozé a dokumenticidban meghatarozott miszaki tartalom szerinti munkak teljes
kord elvégzését véllalja, beleértve mindazon kapesolédé munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciob6l kimaradtak, de elbre lithatdk voltak, és eclengedhetetlenck az
alkalmazott technol6gidra vonatkozé miiszaki eléirdsok betartdsdhoz, a létesitmény
rendeltetésszeril hasznalatdhoz.

A kivitelezési munkikat a munkavégzés jelen szerz8dés 3.1. pontjaban meghatirozott
hetyén kell elvégezni. Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsitani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonuldsi teriiletet a dokumentacié szerinti kdrillmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld jévahagyésa alapjan a kivitelezéshez szilkséges villamos
energiavételezési lehet6ségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- é&s
energiafogyasztas dijénak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Villalkozét terheli. Véllalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részére, havi rendszerességgel, hatariddben megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

Villalkoz6 a kivitelezés sordn a munkateriiletet €s kormyezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kdvetben az eredeti dllapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas 4llapotban 4tadja a Megrendelé részére (folyamatos takaritds és
akaddlymentesités biztositdsa). Vallalkozé sajat anyagainak, eszkozeinek, stb. Srzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem villal felel6sséget az atadott munkateriileten
elhelyezett, a Vallalkozd tulajdondt képezd anyagokban, eszkdzdkben (szerszimokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel6 érdekkdrében felmeriils ok folytan
bekdvetkezett karokért.

Villalkozd a munkavégzéssel kapesolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasftast
koteles megfeleldé modon dokumentdlni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Villalkozé koteles a2 munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Villalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan
korilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért
a Villalkozo feleldsséggel tartozik.

Villalkoz6 koteles a kivitelezés végrehajtasat gy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartézkodok nyugalmit) a szilkséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

Villalkozé kijelenti, hogy a Szerz6dés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi dllomdnnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzdkkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzOdéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitését.

Véllalkozd a Szerzédés egész idStartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsig vagy més személyzeti probléma esetén hatadéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr8l. Amennyiben a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében részt vevd
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személyek valamelyike ellen jogos kifogist emel, a Vallalkozd koteles helyette - a
Megrendelé altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

7.13. Villalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas 4llapotban (tisztasidg, munkaruhdzat, stb.) jelenjenck meg a munkateriileten.

7.14. Vallalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozét) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rabizott munkidt maga végezte volna el. Villalkozd alvillalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkill nem kdvetkezett volna be. Az alvillalkozéra is kiterjednek a Vallalkoz6t terheld
altalanos szerzédéses kotelezettségek.

7.15. A Villalkozd koteles a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan alvallalkozd
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt.

7.16. Az alvillalkozé személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvdllalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozd
koériilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendeld, illetve az Aaltala kijelslt személy a Villalkozd és az alvillalkozo
munkavégzését mindenféle korldtozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkdrében eljard személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
sziikségtelenll nem akadalyozhatja. Villalkozé koteles tlirni, hogy a Kkivitelezés
id6tartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a Kkivitelezés
el6érehaladasarol.

7.18. Vallalkozd és alvéllalkozoi teljesitési kdtelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozé szabalyok szerint
mas mddon jogutddlassal megsziinik. Vallalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munk4jaért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés id6tartama alatt a munkatertileten a Vallalkoz6 feladata és kitelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsdg megdvésa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
elbirdsok betartdsa és betartatasa kiilongs figyelemmel a munkavédelemrdl sz616 1993, évi
XCIIl. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkaviallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartamaban viselniiik kell az egyéni védbeszkdzoket. Vallalkozd
sajait munkavallaléi tevékenységéért ¢és a felhaszndlt anyagok mindségeéért teljes
felelosséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az Ajanlataban megjelslt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozok tevékenységére is. Vallalkozd a fenti eldirdsok be nem tartasabol
eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlcsi
felelosséggel tartozik. Véllalkozé érdekkdrében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkez6 balesetért a Megrendelé feleldsséget nem vallal.

7.20. Felek megéllapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontasi vagy ¢pitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozé
sajat felvonulasi jellegli 1étesitményeinek felépitése és bontasa, és ebbdl adodoan a
munkateriilet megtisztitisa — sajat koltségen — Vallalkozo kitelessége és felel6ssége.
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Villalkozé koteles a teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan 8sszegyiijteni és
a munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakésat,
drtalmatlanitasat. Az 1. pontban rdgzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
¢s elszdllitdsat, illetve kezelésének dokumentalasat Vallalkozo a hatalyos jogszabalyokban
— kiilénds tekintette] az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaliak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Vallalkozd a teriilet tisztAntartdsirél nem gondoskodik,

agy a Megrendeld a Vallalkozo koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikédés, kapcsolattartas

Felek a Szerzédéssel kapesolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irasban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijel&lt kapcsolattartdk részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal t6rténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

Felek megillapodnak, hogy a Szerzédés idbtartama alatt a szerzdésszerl teljesités
érdekében folyamatosan egyiittm{ikddnek. Ennek megfeleléen irdsban, kdlcséndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjak a Szerz6dés megfeleld teljesitéséhez
szilkséges informécidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovdbbd haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymdast minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, kdriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
csetben, ha a Szerzddés maradéktalan teljesitése eldtt ellene cséd-, felszamolasi-,
végelszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Viéllalkozé ugyancsak haladéktalanul
kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerzbdés maradéktalan teljesitését
megelézéen tulajdonos valtozasra, illetbleg jogutddldsra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Osszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. Véllalkozé felelés az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerzodéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendelé részér8l a munka felligyeletére, szakmai kapcsolattartdsra. jogosult
személyek:

Torok Zséfia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiaddséra jogosult:
Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Vallalkoz6 rész€rdl kapesolattartasra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau@szabau.hu
7
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Név: Rajkai Géza felelés miiszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9, Atadas-atvétel

Villalkozéd koteles a kivitelezés befejezésérd]l a milszaki atadas-atvétel tervezett
megkezdése eldtt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendelt. Véllalkozé a készre
jelentéssel egyidejiileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a Szerzidésben foglaltaknak megfeleléen, a hatdlyos
jogszabélyokban meghatérozott eldirasok és szabvanyok, valamint a szakma altaldnosan
elfogadott szabalyai és szokdasai betartdsaval végezte el.

Villalkoz6 készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a mlszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld kdteles gondoskodni arrdl, hogy a m(szaki atadas-atvételen az
adott hatdsigi képviselet - amennyiben szilkséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hatdriddbe az atadas-dtvételi eljards idétartama nem szamit
bele. Felek az atadas sordn kézosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitasahoz szitkségesek. Megrendeld koteles az atadds-
atvételi eljards soran felfedezett hianyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve pétlasanak
hataridejével  (pothatdridd) egyiitt jegyzOkdnyvben rbgziteni. Vallalkozo a
jegyzbkSnyvben rogzitett hianyokat, hibdkat az abban meghatarozott hataridén beliil
koteles potolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozd akkor teljesit szerzédésszerGen, ha a miszaki atadas-
atvételi eljaras eredményes, €s annak soran megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az dtadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, pdtlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznélatot.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljards befejezésének feltétele az tizembe helyezési eljarasokhoz

szilkséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa jegyzek kiséretében:

a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszk6z6k €s anyagok mindségi ¢s megfeleldségi tanisitvanyai (1 eredeti és
2 mésolati példidnyban)

¢) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévs allapot
dokumentélasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekr6l
készitett fotddokumentacio (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozdn)

d) Barmely méas, az A4tadas-dtvételi eljards eredményes lezdrasdhoz szilkséges
dokumentum.
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Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozodval
egyiittmiikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozét az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozoi dij (eléleg kifizetése esetén a kifizetett elBleggel
csokkentett Osszege), mint atalanydij illeti meg. A vallalkozoi dij magdban foglalja a
Villalkozé adott munkavégzéssel §sszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

vallalkozéi dijon feliil koltségtéritési, illetve egyéb, mas jogcimen keletkezett dijigénnyel
nem léphet fel.

Villalkozonak kell viselnie minden olyan kiz és egyéb terhet, melyek a Szerz6désben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzédésszegés jogkivetkezményei

Amennyiben Villalkozo jelen szerz6dés szerint meghatarozott kitelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hatdriddben nem tesz eleget, illetve barmilyen mds
médon megszegi a szerzddésben foglalt kételezettségeit, Megrendeld a szerzddésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hatiridé kitlizésével felhivja Vallalkozot a
szerzbdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége csetén a Megrendeld
azonnali felmondésra jogosult,

A szerzbdésszegés miatti péthatiridd tiizése nem mentesiti a Villalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

A Villalkozo silyos szerzodésszegése esetén a Megrendeld nem koteles eldzetes irasbeli
felszolitassal €lni, ebben az esetben jogosult kizvetleniil azonnali hatillyal felmondani a
jelen szerzédést.

Villalkozo koteles a neki felrohatéan bekdvetkezd szerzOdésszegésbdl eredd — a jelen
szerz6désben meghatdrozott kitbéren feliili — kdrok megtéritésére.

Vallalkozonak felrohato késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij netté dsszege, mértéke: naptéri
naponként a nettd vallalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartamdra,

Megrendeld meghidsulasi kotbért kot ki a teljes nettd vdllalkozasi dij 15 %-4val
megegyez0 mértékii, 978.013-Ft dsszegre, kiilondsen,

a) ha a Villalkozd a teljesitést megtagadja,

b) haa teljesités kizarélag a Villalkozé érdekkdrében felmeriilt okb6] lehetetlentil,

¢) haa Villalkoz6 15 napot meghalad6 késedelembe esik,

d) a szerz6dés Megrendeld altali, azonnali hatalyd felmondésa esetére.

A Megrendel6 igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjit és dsszegét megjeldli,
esedekesse teszi a meghitsulési ktbérfizetési kitelezettséget. A Villalkozé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér Ssszegével cstkkentve fizeti ki a Vallalkozo
aktudlis szamlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozd kiteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
a Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozd a kotbérfizetési kotelezettségének

— ==



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami palyézati konstrukeio keretében

11.1.

I1.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

I1.9.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kdzpont épliletein

elismerését jogszeriitlenlil megtagadja, (igy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

11. Jétallas

A Szerz6dés teljesitése sordn végzett munkdknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvanyoknak és a miiszaki elbirdsoknak. Vallalkozét
szavatossagi €s 36 honap idGtartamra jotdllasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkdk, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozdsiaban. A szavatossag és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatilyos, vonatkozd jogszabalyok az irdinyaddak.
Vallalkozo feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzddés
soran tett nyilatkozatai a valosagnak megfelelnek és igazak a szerz6déskstés idépontjaban
is.

Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn atvett munkdkra 36 hénap jotalldst
(garancia) vallal az dtadds-atvétel napjatdl szamitva.

Vallalkoz6 szavatolja, hogy a munkdk sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzok (tovabbiakban: termékek) ajak, hasznilatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibaktél, melyek a Vallalkozo cselekedetébol,
vagy mulasztasdbdl erednek. A munkak soran felhasznélt termékekre a gyartd altal véllalt
jotallasi ido, de legalabb 36 honap jotillas érvényes (jotdllasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a jotallasi idészak Gjbol kezdbdik.

Megrendelé az esetlegesen felmeriild szavatossagi €s jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotallas iddtartama alatt, évente egy alkalommal, uto-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek id6pontjt az eljardst megelSzden legalabb 15 nappal kitiizi, értesitve
az Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotdllas idétartama alatt hiba fordul eld, azt Villalkozd koteles a
Megrendelé irasbeli felszolitasat kovetden a felszdlitdsban megjelslt hataridSben
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas iddtartama alatt lizemeltetést akaddlyozd hiba meriil fel, a hiba
kijavitdsa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csokkenti. A garancia a megnyitdsa napjatél kezdédden a jotallasi idStartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Véllalkozdt a jotélidsi id6 sordn
felmeriilé barmilyen kérigényrdl. Villalkozd tudomasul veszi, hogy a jotallasi idészak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotallasi idoszak
lejarta utdn is érvényesithetdk.

Amennyiben Véllalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossdgi
kotelezettségeit, dgy a Megrendeld eljarhat a reklamacié megoldésa érdekében a
Vallalkozé kockazatéra és koltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozas, illetve mas szakszerlitlen kezelés, miikddtetés, beavatkozids, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitasara.
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12. Kartéritési felelosség

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan kéarért, amely a Villalkozé munkavallaldjanak és/vagy
alvéllalkozéjinak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Gsszefliggésben tanisitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerz0désszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.

Villalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kiar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a szitkséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles a Szerzddés teljes idGtartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kdresemény €s legalabb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusa
felelosségbiztositasi szerzddéssel tgy, hogy az kellé fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapcsolatos tSbbletkdltségekre, a
meglévo €s szomszédos épitményekre.

A biztositast a Szerz8dés egesz idotartamara koteles a Vallalkozé megkétni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzédés idotartama alatt a biztositds folyamatossdgat és
érvényességét ellenbrizni, a biztositotél — a Vallalkozd sziikség szerinti bevonasival ~ az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzddés idGtartama alatt az
cgyéb moédon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani.

13. Epitési naplé

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét és ettdl a
hatrid6td] kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplo a
Villalkoz6 tevékenységének megkezdésétd] annak befcjezéséig vezetett, hatdségi és
bir6sagi eljardsban felhasznilhaté dokumenticid, amely id6rendben tartalmazza a
szerzddés tiargya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkdk adatait, tovdbba a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabédlyokban és az el6z0 pontban foglaltakon tilmenden az épitési napléban Felek
az épitéssel és szercléssel, az ellendrzéssel €s vizsgélatokkal, az atadas-dtvétellel
kapcsolatos korillményeket, az egyes munkak végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredmeényeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az ¢épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keritl sor.
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13.5. Megrendeld az utasitdsait elsdsorban az €pitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Vallalkozéval.

13.6. Az épitési naplét a milszaki atadas-dtvétel eredményes befejezését kdvetden le kell zarni.

14. A Szerz6dés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani, ha

1. a Villalkozd szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkozét kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi é€s a
Kbt. 143.§ (3) bekezdes szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerz6dés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatéig - ardnyos
ellenszolgaltatas ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehat a Villalkozo jogosult a
Szerz6dés megszilinése elott szerzodésszerlien teljesitett munkadk Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerz6désben meghatdrozott meghiusuldsi kdtbérre jogosult, amennyiben a Szerz6dés a
Villalkozdénak felrohatd okbdl szlinik meg.

144. A Szerzbdés felmondasa, vagy barmely mas okbdl vald megsziinése esetén, a
megszilinéstdl szamitott 15 napon belill a Felek kotelesek egymadssal elszamolni. A
Szerzddés megszinése nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését,
illetve fennéllasat.

14.5. Megrendeld a SzerzGdéstdl eldllhat, ha a teljesitési hatdridd lejarta eldtt nyilvanvaléva
valt, hogy a Vallalkoz6 a munkakat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelonek mér nem 4all érdekében. Ebben az esetben a
Megrendelé a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegesre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerzddés teljesitése sordn tudomdésukra jutott, a mésik fél altal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét €s adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informacid) bizalmasan kezelnek és megdriznek.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos informéacidkat,
egyéb adatokat csak a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanossdgra
vagy harmadik személyek tudomdsara hozni, kivéve a kozérdekli adatnak mindsiild
informacidt és egyéb, a vonatkozéd jogszabdlyokban meghatdrozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informacidés Onrendelkezési jogrol €s az informacidszabadsagrol szolo
2011. évi CXIL torvény rendelkezéseire.
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Villalkozo az altala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kdzremiik6dé harmadik
személy vonatkozdsaban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - irdsbeli
»Nyilatkozat” forméjaban - az lizleti titok megtartasarol.

A titoktartdsi kotelezettség a Szerz8dés hatdlyanak megszfinését kdvetben is fennall.
Felek a titoktartasi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelGsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerz8dés teljesitése soran keletkezd, szerzbi jogi védelem ald esé alkotdson a
Megrendelé teriileti korldtozas nélkiili, hatdrozatlan idejl, kizérélagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozésara is.

Jelen szerz6dés a Felek kolcsnds egyetértésével, kizardlag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint modosithaté vagy egészithetd ki.

Felek tovabba . rogzitik, hogy ha a Szerzdésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza vélna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek
kdlcsdndsen - kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatalyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasigilag elémi kivant célhoz legkdzelebb allo
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszidgon nyilvantartisba vett jogi személyek,
szerzési €s ligyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselbik
Gtjdn gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar éllampolgérok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzddés aldirdsahoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerzddésbol eredd vagy azzal Osszefiiggd minden vitijukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

Amennyiben a jelen szerz0dés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tSbbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz8d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzodés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiild rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ligyleti akarat kinyilvéanitasa
szempontjabdl sziikséges.

Villalkozé a szerzddésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése soran tarsadalmilag
felelds modon, a jogszabdlyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartisara, valamint a feketemunka kizdrdsara. Vallalkozo jelen
szerzddés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kdzremiikéddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerz8désbo! eredd jogait és/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esetén is — kizardlag Megrendelé eldzetes irasbeli hozzdjarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhdzni/dtengedni.
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16.9. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiilénésen a Polgari Torvénykonyvrol szoléd 2013. évi V. tdrvény, a Kbt, és a
vonatkozé egyéb jogszabéalyok, valamint a szerzédés megkotését megel6zéen
lefolytatott kdzbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkoz6 ajanlata az irdnyadoak.

16.10. Felek Kkijelentik, hogy jogosultak jelen szerzGdés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallalaséra és teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzo akaratabdl
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példanyban, melybdl 2 példiny a
Megrendelét, 1 példany pedig a Vallalkozot illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Viallalkozasi szerzodés
a kdzbeszerzés VII. szam( részére!

Amely a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjin
lefolytatott eljards eredményeként létrejoit

cgyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biro Marton utca 38.

ad6szam: 13835547-2-20

bankszamlaszdm: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siité utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

adoszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartisi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)
(Megrendel§ €s a Villalkozo egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek eldzményként rogzitik, hogy a Megrendeld a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszdmi palydzati konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” targyiban a kozbeszerzésekrdl sz616 2015,
évi CXLIIL térvény (tovdbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralésard] szo1é
dokumentum megkiildésével 2017, november hé 16-an kihirdette azzal, hogy a kizbeszerzési
eljdras nyertes ajanlattevbje a kozbeszerzés I. szami része? esetében a Vallalkozé lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerz6dést a kozbeszerzési eljérdsban a Megrendelé, mint
ajanlatkéré Ajanlattételi felhivdsa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozo,
mint nyertes ajanlattevének a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozasi szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerzdés, az Ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumnok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, Ggy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

! Itt azt kell megjeldini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 1t azt kell megjelslni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés
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iranyad6nak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kik&tés,
amely ellentétes a fent rdgzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzédés hatalya

Megrendelé az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonosftdészama ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbol biztositja. Jelen szerzOdés a Tamogatasi Szerz8dés hatalybalépésének
napjan lép hatalyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerz6dés felek altali aldirdsanak napja,
akkor a szerzbdés felek altali alairdsanak napjan lép hatélyba.

3. A Szerzidés tirgya

A kozbeszerzés VIL szimi része esctében a Lenti Arany Jinos Altalinos Iskola és
Alapfoki Miivészeti Iskola (8960 Lenti, Gytngyvirag utca 2., 1183/15 hrsz.) energetikai
kivitelezési munkak €s fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkaterilletet megtekintette, a dokumentédciot
attanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon,
eredményesen clvégzi.
Villalkozé feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiilénosen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az itadis-atvételi eljarasban vald részvétel,

3. az uté-feliilvizsgélati eljardsokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

Megrendeld kételes a szerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenérté¢két megfizetni.

A Villalkozé jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a k&zbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzddés megkotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Villalkozé a véllalkoz6i dijat ezen informacidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. A Vallalkozo6 a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a muszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten véllalja.

A Vallalkozo a jelen Szerzddés aldirdsaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzddés targyat
képezd épitési munkak elvégzés¢hez sziikséges dokumentumokat, €s ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megériette ezek tartalmat, megkapott minden A&ltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzidés kovetelményei szerint a Véllalkoz6 véllalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo a
Szerz6désbol eredd kotelezettségeit szerzddésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes koril, és tudomdasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbol, vagy egyéb,
szemben nem jogosult fellépni. Vailalkozé kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tSbblet-kdveteléssel sem Iéphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzodés idotartama

4.1. A szerz8dés teljesitésének hatarideje: a jelen Szerztdés hatalyba 1épésétdl szdmitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkak teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak idépontja.

5. Villalkozdi dij

5.1. A Szerzddés 3.1. pontjaban meghatdrozott VII. rész’ kivitelezési munkak vallalkozoi
atalanydija

Villalkozéi atalanydij dsszesen: 22.159.705,- Ft AFA

Felek a véllalkozési dijra esd altalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatdlyban lévé
AFA térvénynek megfeleléen szamoljék el.

5.2. A vallalkozbi dij atalinyGsszeg. A Villalkozd kijelenti, hogy a villalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvillalkozok dijazdsdnak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevins kdriilménynek az ismeretében hatdrozta meg.

3.3, Azclszamolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendelé az ellenszolgaltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészami
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kozponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert tamogatasbol finanszirozza. A tdmogatds folyositdsanak forméja
utéfinanszirozas. A timogatas mértéke a projekt elszdmolhaté Ssszksltségének 100%-a.

5.5. Az ellenszolgaltatds a Vallalkozd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld 4ltal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kivetden dtutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, agy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint trténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 32272015, (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds kiallitasit kévetden keriilhet
sor. A teljesités igazoldsira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irinyadoak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgdltatds a szerz6dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

58. A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszamla nyujthaté be a szerzddésszerii
teljesitést kovetben. Az egyes részszdmldkat 25%-os, 50%-o0s és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Vallalkozé benyujtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellendre
ellen6rzi. Megrendelé altal kiéllitott teljesités-igazols a szamlak mellékletét képezi.

? It azt kell megjeldini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozéi dij.

3
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5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein

A végszamla csak a hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvétel utdn nydjthatd be.

Villalkozd a vallalkozoi dijra (eldleg kifizetése esetén a villalkozéi dijnak a kifizetett
cléleggel csdkkentett Gsszegére) akkor jogosult, ha szerzédésszeriien teljesit, az dtadds-
atvételi eljardssal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkédk szerzddésszerli teljesitését utdlag, atadas-dtvételi jegyz8konyv
alapjdn, aldirasdval igazolja. Megrendelé az atadas-atvételi eljards megkezdésétol
szamitva legkésdbb 15 naptari napon beliil kételes a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerz8dés tirgyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerz4dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag
tekintetében meriilnek fel, ¢és amelyek a Villalkozé adokételes jovedelmének
csGkkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz6dés elszamolhatd §sszege 30%-
anak megfeleld mértékii eléleg igénylésénck lehetdségét biztositja a Véllalkozd részére.

Megrendeld az eloleget a Vallalkozé kérésére az épitési munkateriilet dtaddsat kdvetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

Az eldleg teljes Gsszegével a végszamliban kell elszamolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsztinésekor vagy megsziintetésekor az eloleg a Megrendelét
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem kerillt maradéktalanul
felhasznalasra, Véllalkozo koteles az eldleg fel nem haszndlt részét legkésobb a Szerzidés
megszlinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozd a késedelem iddszakara a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymads kozotti viszonyaira irdnyad6 elbirdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot koteles fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése sordn kizarolag (j anyagokat
haszndl fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozdsaban kdvetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki eloiras betartdsa, ugy a megfeleld
teljesités megéllapitasdhoz az ezen eldirdsokban foglalt kévetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld anyagok beszerzése nehézségbe iitkszik, ugy
Véallalkozé Megrendeld és tervezd clbzetes jovahagyasaval - masik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Villalkozé a munkavégzés sordn kizarolag mindségi bizonyitvannyal rendelkez6
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazisi engedéllyel rendelkezé szerkezeteket,
berendezéscket épithet be. Vallalkoz6 garantélja, hogy a munka végzése sordn alkalmazott
miszaki megoldasai, technologidi megfelelnek a jogszabalyi eclbirdsoknak és a
rendeltetésszer hasznalat biztositasahoz.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épilletein

Villalkozé a dokumentacioban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkdk teljes
korii elvégzését véllalja, beleértve mindazon kapcsolédd munkdkat is, melyek esetlegesen
a dokumenticiobdl kimaradtak, de elére lathatdk voltak, és elengedhetetlenek az
alkalmazott technolégidra vonatkozd miiszaki el6irdsok betartdsahoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatahoz.

A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerzddés 3.1. pontjdban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendeld kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. Megrendelé a munkateriiletet és
felvonulasi terliletet a dokumentécié szerinti kériillmények figyelembe vételével biztositja.

Vallalkozo koteles a Megrendeld jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
encrgiavételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Vallalkozot terheli. Villalkoz6 koteles a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendel6 részére, havi rendszerességgel, hatiridében megfizetni.

A munkavégzés targyi €s személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

Villalkoz6 a kivitelezés sordn a munkateriiletet és krnyezetét folyamatosan karbantartja,
€s a kivitelezés befejezését kdvetben az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas 4llapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritds és
akadalymentesités biztositdsa). Véllalkozé sajét anyagainak, eszkbzeinek, stb. 8rzésérol
sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem vallal feleldsséget az dtadott munkateriileten
elhelyezett, a Vallalkozé tulajdonat képez6 anyagokban, eszkdzSkben (szerszdmokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel6 érdekkérében felmeriils ok folytdn
bekovetkezett karokért.

Villalkozé a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast
koteles megfeleld mddon dokumentdlni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Véllalkozé koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasigos és gyors elvégzését. Villalkozd koteles a Megrendelét minden olyan
k&riilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells
idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért
a Vallalkozdé feleldsséggel tartozik.

Villalkozé koteles a kivitelezés végrehajtisat Ggy végezni, hogy a létesitmény normal
lizemmenetét (az ott tartdzkoddk nyugalmét) a sziikséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzédés idoétartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi allomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzdkkel rendelkezik,
amely biztositja a szerz8déses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitéset.

Villalkozd a Szerzddés egész idbtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsag vagy mdas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendelé a Szerzddés teljesitésében részt vevd

/RN
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

a Zalaegerszegi Tankerilleti K8zpont épiiletein

személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozd kételes helyette - a
Megrendelé altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

Vallalkozd koételes gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasdg, munkaruhazat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

Vallalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozdt) bevonni, akiért gy
felel, mintha a rabizott munkat maga végezte volna el. Villalkozé alvillalkozd
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozdra is kiterjednek a Vallalkozot terhels
altalanos szerzodéses kotelezettségek.

A Villalkozo koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan alvéllalkozé
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egytitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizar¢ okok hatalya alatt.

Az alvillalkozd személye nem mddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az €rintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarisban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé
koriilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az altala Kkijelolt személy a Vallalkozo és az alvallalkozd
munkavégzését mindenféle korlitozds nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozd,
illetve az érdekkdrében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
szilkségteleniil nem akadalyozhatja. Vallalkozé kételes tiirni, hogy a kivitelezés
idétartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
elorehaladasarol.

Vallalkozé és alvallalkozoi teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a r4d vonatkozd szabilyok szerint
mas moédon jogutodlissal megszlinik. Vallalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkdjéért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés idétartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo feladata és kotelezettsége
az élet- &s vagyonbiztonsag megdvéasa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
eldirasok betartésa €s betartatdsa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrol szold 1993. évi
XCIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartamdban viselniiik kell az egyéni védéeszkozoket. Vallalkozo
sajit munkavallaloi tevékenységéért és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes
felelosséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az Ajanlataban megjeldit és a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok tevékenységére is. Viallalkozd a fenti elbirasok be nem tartasabdl
eredé karokat a Megrendelére nem hérfthatja 4at, a karokért telies anyagi és erkdlesi
felelosséggel tartozik. Vallalkozd érdekkorében a munkavégzés sordn esetlegesen
bektvetkezs balesetért a Megrendeld felelésséget nem vallal.

Felek megéallapodnak, hogy az épitoipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontdsi vagy épitési térmelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozd
sajat felvonulasi jellegli létesitményeinek felépitése €s bontdsa, és ebbdl addddan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen — Vallalkozo kotelessége €s felelossége.
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7.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
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Vallalkozé koteles a teljesités sordan keletkezett hulladékot folyamatosan 8sszegyiijteni és
a munkateriiletr8l sajat koéltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakisat,
artalmatlanitdsat. Az 1. pontban rigzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
és elszallitasat, illetve kezelésének dokumentalasat Vallalkoz6 a hatdlyos jogszabalyokban
— kiilonds tekintettel az €pitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairol sz616
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Véllalkozd a teriilet tisztdntartisar6l nem gondoskodik,

agy a Megrendel6 a Villalkozo koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapcesolattartis

Felek a Szerz6déssel kapesolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijeldlt kapcsolattartdk részére és azokat frasban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal trténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerzodés idStartama alatt a szerzddésszerll teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfelelen irdsban, kélcséndsen és
haladéktalanul egymds rendelkezésére bocsatjak a Szerzddés megfelels teljesitéséhez
szilkséges informaciokat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérél. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymdst minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz8dés maradéktalan teljesitése elbtt ellene cséd-, felszdmolasi-,
végelszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul
kateles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerz6dés maradéktalan teljesitését
megel6zGen tulajdonos viltozasra, illetSleg jogutoédlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvaldsra, Gsszeolvadésra, vagy beolvadasra keriil sor. Véllalkozo felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az aldbbi személyeket bizzak meg a Szerzdéssel kapesolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartasra. jogosult
személyek:

Térdk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Vallalkozd részérdl kapesolattartdsra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerz8déses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalacgerszeg, Siitd u. 4.

Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/994-9023

E-mail: szabau{@szabau.hu
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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Név: Rajkai Géza felel6s miiszaki vezetd
Cim: 8900 Zalacgerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadas-atvétel

Villalkozé koteles a kivitelezés befejezésérdl a miiszaki atadas-dtvétel tervezett
megkezdése el6tt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendelét. Vallalkozd a készre
jelentéssel egyidejlileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a SzerzOGdésben foglaltaknak megfelelden, a hatdlyos
jogszabalyokban meghatérozott eldirasok és szabvanyok, valamint a szakma 4ltalinosan
elfogadott szabalyai és szokasai betartdsaval végezte el.

Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki dtadds-dtvételen az
adott hatésagi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hataridébe az atadas-atvételi eljirds idStartama nem szimit
bele. Felek az atadas soran k&zdsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megillapitasdhoz szllkségesek. Megrendeld kételes az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibdkat, azok kijavitdsanak, tlletve potlasanak
hatiridejével  (péthataridé) egyltt jegyzOkdnyvben rogziteni. Villalkozd a
jegyzokdnyvben rogzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatdrozott hatdridon beliil
kételes potolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozo akkor teljesit szerzodésszeriten, ha a miiszaki atadas-
atvételi eljards eredményes, és annak soran megdllapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendel6 jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Villalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az atadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkédk
folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznélatot.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az lizembe helyezési eljardsokhoz

szilkséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére trténd atadasa jegyzek kiseretében:

a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdzok és anyagok mindségi €és megfeleldségi tanfsitvanyai (1 eredeti és
2 masolati példanyban)

¢) Az épitkezés fobb szakaszair6l — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentéldsdval) a teljes munka befejezéséig, - valamint az eltakart szerkezetekrol
készitett fotédokumentacid (1 példiny nyomtatott formédban és 3 példiny digitalis
adathordozon)

d) Béarmely mas, az A4tadas-atvételi eljards eredményes lezdrdsdhoz sziikséges
dokumentum.
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Megrendelé koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozdval
egylttm{ikdni és a sziikséges segitséget megadni.

9.6.  Villalkozét az 1. pontban meghatirozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajaniata szerinti véllalkozoi dij (cl6leg kifizetése esetén a kifizetett el8leggel
csOkkentett Osszege), mint 4talanydij illeti meg. A véllalkozéi dij magaban foglalja a
Villalkozé adott munkavégzéssel Ssszefliggd valamennyi dijat, koltségét, Villalkozé a

Forer T

nem Iéphet fel.

9.7.  Villalkozdénak kell viselnie minden olyan kéz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzddésszegés jogkovetkezményei

10.1.  Amennyiben Villalkozé jelen szerzodés szerint meghatarozott kitelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hatdridoben nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
madon megszegi a szerz6désben foglalt kételezettségeit, Megrendeld a szerzédésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hatarido kitlizésével felhivia Villalkozét a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

10.2. A szerz8désszegés miatti pdthataridé tlizése nem mentesiti a Villalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

10.3. A Villalkoz6 silyos szerzdésszegése esetén a Megrendeld nem koteles eldzetes irdsbeli
felszolitassal €lni, ebben az esetben jogosult kdzvetleniil azonnali hatallyal felmondani a
jelen szerzbdést.

10.4.  Villalkozd koteles a neki felrohatéan bekdvetkezd szerz8désszegésbdl eredd — a jelen
szerz6désben meghatarozott kétbéren feliili — kdrok megtéritésére.

10.5.  Villalkozénak felréhato késedelmes teljesités esetén a Megrendels késedelmi kotbérre
Jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a véllalkozasi dij netté Osszege, mértéke: naptari
naponként a nett6 véllalkozasi dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

10.6. Megrendelé meghidsulasi kotbért kot ki a teljes nettd véllalkozisi dij 15 %-dval
megegyezd mértekil, 3.323.956-Ft §sszegre, kiilonosen,
a) ha a Vallalkozo a teljesitést megtagadia,
b) ha ateljesités kizardlag a Villalkozo érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetleniil,
¢j haa Villalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik,
d) aszerzddés Megrendeld 4ltali, azonnali hatalyd felmondésa esetére.

10.7. A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Osszegét megjelsli,
esedckessé teszi a meghitisulasi kotbérfizetési kotelezettséget. A Vallalkozé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér dsszegével csdkkentve fizeti ki a Villalkozd
aktudlis szamldjit, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
a Megrendel6 kdvetelését. Amennyiben a Villalkozé a kdtbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszerlitleniil megtagadja, Ugy a Megrendelé jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, ¢ kételezettsége megszegésébdl eredd kart, kiltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzddés teljesitése soran végzett munkdknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvanyoknak és a miiszaki elbirdsoknak. Villalkozot
szavatossdgi €s 36 honap idétartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozdsdban. A szavatossdg és a jotdllds
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatédlyos, vonatkozo jogszabalyok az iranyaddak.
Vallalkoz¢é feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzodés
soran tett nyilatkozatai a valosagnak megfelelnek és igazak a szerzédéskotés idépontjaban
is.

Villalkozé a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran atvett munkakra 36 honap j6téllast
(garancia) vallal az dtadas-atvétel napjatdl szamitva.

Viallalkoz6 szavatolja, hogy a munkék sordn felhasznélt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzOk (tovabbiakban: termékek) ujak, hasznalatban nem voltak,
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmasak, tovabbid mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli €s kivitelezési hibatol vagy olyan hibaktdl, melyek a Villalkozé cselekedetébdl,
vagy mulasztasdbdl erednek. A munkak soran felhasznalt termékekre a gyarto6 4dltal vallalt
jotallasi idd, de legalabb 36 honap jotallas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotalldsi iddszak Gjbol kezdddik.

Megrendelé az esetlegesen felmeriild szavatossagi és jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotallas idotartama alatt, évente egy alkalommal, uté-feliilvizsgélati eljardst
folytat le, melynek id6pontjat az eljarast megelézden legaldbb 15 nappal kitiizi, értesitve
az Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotallas idotartama alatt hiba fordul eld, azt Vallalkozd koteles a
Megrendel6 irdsbeli felszolitdsat kovetden a felszolitisban megjeldlt hataridében
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas idotartama alatt {izemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba
kijavitdsa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kdteles.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Gsszegét automatikusan
csbkkenti. A garancia a megnyitdsa napjatol kezdddben a jotalldsi idGtartam lejartat
kovetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a jotallasi id6 sordn
felmeriild barmilyen karigényr6l. Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy a jotallasi idoszak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotallasi iddszak
lejarta utdn is érvényesithetok.

Amennyiben Vallalkoz6é az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kitelezettségeit, gy a Megrendeld eljarhat a reklamacido megolddsa érdekében a
Vallalkozo6 kockazatara €s koltségére.

A jétallas nem terjed ki elemi csapds, szandékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozis, illetve mas szakszerlitlen kezelés, makddtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszerii hasznélat dltal okozott kdrok helyreallitasara.
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12. Kartéritési felelosség

12.1. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébol
ered6, igazolt kiranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

12.2. Villalkozd teljes Kkartéritési felelosséggel tartozik a Szerz0dés idOtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan kérért, amely a Vallalkozé munkavallaldjanak és/vagy
alvédllalkozdjanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kdvetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

12.3. Villalkozo koteles a Szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.4.  Vallalkozo koteles a Szerzddés teljes idotartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kiresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limitd All Risks tipust
felel6sségbiztositasi szerzodéssel ugy, hogy az kelld fedezetet nyfijtson, és kiterjedjen a
teljes szerzO0dés szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre, a
meglévo és szomszédos épitményekre.

12.5. A biztositdst a Szerz8dés egész id6tartamara kételes a Vallalkozo megkétni és fenntartani,
Megrendeld jogosult a Szerzddés idOtartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositétdl — a Viallalkozd szilkség szerinti bevondsdval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

12.6. Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzddés iddtartama alatt az
egyéb modon megszinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

13. Epitési naplé

13.1. Az épitési munkateriilet dtaddséval egyidejiileg meg kell nyitni az €pitési naplét és ettdl a
hatirid6tdl kezdédéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplo a
Villalkozo tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatosagi és
birésdgi eljarasban felhasznilhaté dokumentacid, amely iddrendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabbd a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozé vagy az elszamolashoz szilkséges jelentds tényeket.

13.2. A jogszabalyokban és az el6z6 pontban foglaltakon talmenden az épitési napléban Felek
az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

13.3. Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyaddnak
tekinteni.

13.4. Az épitési napldbejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.
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Megrendeld az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Valialkozbval.

Az épitési naplot a miiszaki atadds-atvétel eredményes befejezését kdvetoen le kell zarni.

14. A Szerzidés megsziinése

A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani, ha

1. a Véllalkozd szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel;

2. a Vallalkozo6t kozvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szimara megismerhetdvé teszi ¢és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Szerz6dés felmonddsa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanataig - aranyos
ellenszolgaltatis ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehat a Vallalkozdé jogosult a
Szerzédés megsziinése clott szerzOdésszerfien teljesitett munkdk Szerzodés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasdban
a Szerz6désben meghatarozott meghifisuldsi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerz6dés a
Vallalkozénak felréhatd okbol szlinik meg.

A Szerz8dés felmondasa, vagy barmely mas okbdl valdo megsziinése esetén, a
megsziinéstdl szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymdssal elszdmolni. A
Szerz8dés megsziinése nem érinti az elszamolasi €s titoktartdsi kitelezettségek teljesitését,
illetve fennalldsat.

Megrendeld a Szerzédéstd! eldllhat, ha a teljesitési hatdrid6 lejarta elott nyilvanvaldva
valt, hogy a Villalkoz6 a munkakat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének méar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendel6 a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegésre vonatkozd szabdlyok szerint kartéritést
k&vetelhet.

15. Titoktartas

Felek a SzerzOdés teljesitése sorin tudomasukra jutott, a mésik fél altal tizleti titoknak
mindsitett minden informacidt és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informacid) bizalmasan kezelnek €s megoriznek.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapesolatos informacidkat,
egyéb adatokat csak a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanossagra
vagy harmadik személyek tudomdasdra hozni, kivéve a kozérdekii adatnak mindstild
informaciot €s egyéb, a vonatkozd jogszabalyokban meghatirozott eseteket, kiilnds
figyelemmel az informéciés onrendelkezést jogrol és az informacidszabadsagrol szold
2011. évi CXII. torvény rendelkezéseire.
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15.3. Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozo, illetve barmely kozremiik6dé harmadik
személy vonatkozdsaban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - irasbeli
»Nyilatkozat” formédjaban - az iizleti titok megtartasirol.

15.4. A titoktartasi kotelezettség a Szerzodés hatilyanak megsziinését kdvetden is fennall.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A szerzO6dés teljesitése sordn keletkez0, szerzdi jogi védelem ald esé alkotison a
Megrendel6 terlileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

16.2. Jelen szerzddés a Felek kolcsonos egyetértésével, kizarolag irasban, a Kbt. 141, §-ban
meghatarozottak szerint mdédosithatd vagy egészithetd ki.

163. Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
ervenytelennek bizonyulia, vdgy azzd vilna, az a Szerz8dés cgészére nem hat ki. Felek
kodlesondsen’ kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerz6dés hatdlyon kiviili vagy
érvénytelenné: valt rendelkezéseit a gazdasigilag elémi kivant célhoz legkszelebb 4llo
szaballyal pétoljak.

16.4.  Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvantartdsba vett jogi személyek,
szerzési €s ligyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvOképes magyar éllampolgirok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzodés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

16.5. A jelen szerzédésbdl eredd vagy azzal Gsszefliggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés Gton rendezni.

16.6. Amennyiben a jelen szerzbdés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz8d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés
egy¢éb rendelkezései érvényben maradjanak, €s az érvénytelennek mindsiild rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat kinyilvanitésa
szempontjabol sziikséges.

16.7. Villalkozé a szerzédésben viéllalt kotelezettségeinek teljesitése sordn tarsadalmilag
felelés médon, a jogszabdlyok messzemend betartisa mellett jar el, kiilénds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsira, valamint a feketemunka kizérasira. Villalkozé jelen
szerzO0dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremikddSje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

16.8. Vallalkozo szerzddésbol eredd jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fennallta
esetén is — kizdrélag Megrendelé elézetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult harmadik
személyre dtruhdzni/atengedni.

B l‘k —
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16.9. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiiléndsen a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013, évi V. torvény, a Kbt., és a
vonatkoz6 egyéb jogszabdlyok, valamint a szerzddés megkitését megelézben
lefolytatott kézbeszerzeési eljardas ajanlattételi felhivdsa, az egyéb koézbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az iranyaddak.

16.10. Felek Kkijelentik, hogy jogosultak jelen szerz8dés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallaldsdra €s teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzd akaratabol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példanyban, melybdl 2 példany a
Megrendelét, 1 peldany pedig a Véallalkozot illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

..................................................

Villalkozé

SZABAU INVEST KFT.
8900 Zalaegerszeq, Sutd u, 4. 2/1,
Adoszam: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11749008-20189464
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Fotovoltaikus rendszerek telepftése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszamii palyazati konstrukci6 keretében
a Zalacgerszegi Tankeriileti K&zpont épiiletein

3. VALLALKOQZASI SZERZODES

Vallalkozasi szexrz6dés
a kdzbeszerzés VIII. szdmu részére!

Amely a kozbeszerzésekrSl szol6 2015. évi CXLIIL tbrvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljards eredményeként 1étrejot

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Bir6 Mairton utca 38.

adoszam: 13835547-2-20

bankszdmlaszim: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendel5),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.

cégjegyz€kszam: 20-09-065786

addszdm: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK

bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000

képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6) (Megrendeld és a Villalkozo egyiittesen: Felek)
kozott alulirott helyen és id6ben az aldbbi feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel$ a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 koédszdmi palydzati konstrukcié keretébem a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” tirgydban a kozbeszerzésekrél szolo 2015.
évi CXLIII. térvény (tovédbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kézvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljards eredményét az Osszegezés az ajdnlatok elbiralasardl sz616
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljards nyertes ajanlattevdje a kbzbeszerzés 1. szam része? esetében a Vallalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljardsban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivdsa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozd,
mint nyertes ajanlattevének a kbzbeszerzés ezen részére tett ajénlata szerint kétik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozasi szerzodés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz6dés, az Ajanlattételi felhivds, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kdzott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

! Itt azt kell megjeldini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzBdés.
2 Itt azt kell megjelsini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzdés
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Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami pélj'ézati konstrukcié keretében

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

a Zalaegerszegi Tankerlileti Kozpont épiiletein

iranyadénak tckinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kik&tes,
amely ellentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2, A Szerzodés hatialya

Megrendels az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészam( ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kozponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbdl biztositja. Jelen szerzbdés a Tamogatasi Szerzodés hatélybalépésének
napjan 1ép hatalyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerz6dés felek altali alafrasanak napja,
akkor a szerzédés felek 4ltali aldirdsdnak napjén lép hatilyba.

3. A Szerzddés targya

A kozbeszerzés VIIL szamu része esctében a Béke ligeti Altalénos Iskola, Szakiskola
és EGYMI (8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6., 2423 hrsz.) energetikai kivitelezési
munkék és fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentacidt
attanulményozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Vallalkozo feladatét képezik a kizbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
killéndsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az dtadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

3. az uté-feliilvizsgalati eljarasokban torténd kizremiikddés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazoldsokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Villalkozd jelen Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatian részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a kézbeszerzési
cljaras soran, illetve a Szerzodés megkdtésevel kapesolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat felelosségere ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Villalkozé a vallalkozéi dijat ezen informaciok figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva dllapitotta meg. A Vallalkozo a sziikséges
kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miiszaki bizonytalansigokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkozo a jelen Szerzbdés alirdsdval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzbdés targyat
képezd épitési munkdk clvégzéséhez szilkséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden altala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzddés kovetelményei szerint a Villalkozé vallalja a kivitelezési
munkak megvalositisét, és az atveit dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkoz6 a
Szerzdéshél eredd kotelezettségeit szerzbdésszerfien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzbdés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajénlata teljes korii, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb,
pl. szamitasi hibabol ad6do tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tibblet-koveteléssel sem Iéphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

N



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszamu palyazati konstrukeié keretében
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4. A Szerzidés idétartama

4.1. A szerz8dés teljesitésének hatirideje: a jelen Szerz6dés hatdlyba Iépésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkak teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

5. Vaillalkozéi dij

5.1. A Szerzbdés 3.1. pontjdban meghatdrozott VIII. rész’ kivitelezési munkak vallalkozéi
atalanydija

Villalkozéi atalinydij 6sszesen: 5.383.198,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra es6 4ltalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatdlyban 1évé
AFA torvénynek megfeleléen szamoljak el.

5.2. A villalkozéi dij 4talanyGsszeg. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvéllalkozok dijazdsanak, a beépitendd
anyagoknak €s minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatérozta meg.

53.3.  Azelszimolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

5.4. Megrendeld az ellenszolgiltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészdmi
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésit
projekt keretében elnyert tdmogatisbol finanszirozza. A tdmogatds folyositdsdnak formaja
utofinanszirozds. A timogatas mértéke a projekt elszdmolhato dsszkoltségének 100%-a.

5.5. Az cllenszolgaltatis a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld 4ltal ennek
elismeréseként kidllftott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetden dtutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden keriilhet
sor. A teljesités igazoldsira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyaddak. A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités soran 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nyGjthaté be a szerzddésszerii
teljesitést kovetben. Az egyes részszdmldkat 25%-os, 50%-o0s és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Véllalkozé benyfjtani. A teljesitést Megrendeld miszaki ellendre
ellenrzi. Megrendeld 4ltal kiallitott teljesités-igazolds a szamlak mellékletét képezi.

3 It azt kell megjeldini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a véllalkozéi dij.
3

<



Fotovoltaikus rendszerek telepftése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszdmu palyazati konstrukeio keretében

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

a Zalacgerszegi Tankeriileti Kézpont épilletein

A végszamla csak a hiba- és hidnymentes miiszaki atadds-atvétel utan nyajthato be.

Vallalkozo a véllalkozoi dijra (eldleg kifizetése esetén a villalkoz6i dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett Ssszegére) akkor jogosult, ha szerz8désszerilen teljesit, az atadas-
stvételi eljarassal kapesolatos kotelezettségeinek cleget tesz és Megrendel az elvégzett
kivitelezési munkdk szerzOdésszerli teljesitését ut6lag, atadas-atvételi jegyzOkodnyv
alapjan, aldirdsival igazolja. Megrendeld az dtadds-dtvételi eljaras megkezdésétol
szdmitva legkés6bb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

A szamld(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal aldirt teljesitési igazolds.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendel6 nem fizethet, illetve szdmolhat
el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokéoteles jovedelmeének
csokkentésére alkalmasak.

6. Eloleg

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzodés elszamolhatd dsszege 30%-
anak megfeleld mértéki eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.

Megrendeld az eldleget a Vallalkozo kérésére az épitési munkateriilet atadasat kvetd 15
napon beliil koteles kifizetni.

Az elbleg teljes Gsszegével a végszimldban kell elszdmolni.

Amennyiben a Szerzddés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az clleg a Megrendel6t
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozo kételes az eldleg fel nem haszndlt részét legkésébb a Szerzédés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Villalkozd a késedelem idészakara a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymis kozdtti viszonyaira irinyadd eldirdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot koteles fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkozé véllalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése sordn kizarélag 0j anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozdsdban kdvetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabviny vagy miiszaki eliras betartasa, Ggy a megfeleld
teljesités megdllapitisahoz az ezen eldirdsokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajénlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe ltkdzik, dgy
Villalkozé Megrendelé és tervezd elozetes jovahagyasival - mdsik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Villalkozé a munkavégzés sordn kizdrélag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldédsai, technologidi megfelelnek a jogszabalyi elSirdsoknak s a
rendeltetésszer{l hasznalat biztositdsihoz.

4 .
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73.  Vallalkozé a dokumenticioban meghatirozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
kori elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapesol6dé munkékat is, melyek esctlegesen
a dokumenticiébdl kimaradtak, de el6re lathatok voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technolégidra vonatkozoé miiszaki eldirasok betartdsdhoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatihoz.

74. A kivitelezési munkékat a munkavégzés jelen szerz8dés 3.1. pontjdban meghatirozott
helyén kell eivégezni. Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsitani. Megrendelé a munkateriiletet és
felvonulési teriiletet a dokumentacié szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

75.  Vallalkoz6 kételes a Megrendeld jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez szitkséges villamos
energiavételezési lehet6ségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitisdval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Villalkoz6t terheli. Véllalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendel6 részére, havi rendszerességgel, hatdriddben megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Viallalkozo biztosftja.

7.7. Vallalkoz6 a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kivetden az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas éllapotban dtadja 2 Megrendeld részére (folyamatos takaritds és
akadalymentesités biztositdsa). Véllalkozo sajat anyagainak, eszkdzeinek, stb. 6rzésérol
sajat maga gondoskodik. Megrendelé nem vallal feleldsséget az 4tadott munkaterilleten
elhelyezett, a Véllalkozé tulajdonét képezd anyagokban, eszkdzdkben (szerszimokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen €s nem a Megrendel6 érdekkdrében felmeriilé ok folytdn
bekdvetkezett karokért.

7.8.  Villalkozé a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitdst
kdteles megfelelé modon dokumentalni és a Megrendelé részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani,

7.9.  Villalkozé koteles a munkavégzést 0gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasigos €s gyors elvégzését. Vallalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan
koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells
idére val6 elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabél eredd karért
a Villalkozo felel6sséggel tartozik.

7.10. Villalkoz6 koteles a kivitelezés végrehajtasat gy végezni, hogy a létesitmény normal
tizemmenetét (az oft tartozkodok nyugalmét) a sziikséges mértéket meghaladdan ne
zavarja.

7.11. Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerz8dés idStartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi allomdnnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzddéses kotelezettségeinek folyamatos és megfelelé minéségii
teljesitését.

7.12.  Villalkozé a Szerzédés egész iditartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsdg vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr8l. Amennyiben a Megrendeld a Szerz6dés teljesitésében részt vevd

’ [,L/ NN
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személyek valamelyike ellen jogos kifogdst emel, a Villalkozd koteles helyette - a
Megrendelé altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

7.13.  Vallalkoz6 kdteles gondoskodni arrél, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas &llapotban (tisztasig, munkaruhazat, stb.) jelenjenek meg a munkatertileten.

7.14. Vallalkozé jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozot) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rabizott munkit maga végezte volna el. Villalkozé alvéllalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozora is kiterjednek a Vallalkozét terheld
altalanos szerz6déses kotelezettségek.

7.15. A Viallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan alvallalkoz6
bevonését bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egylitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt.

7.16. Az alvéllalkoz6 személye nem médosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozott alvillalkozo igénybevétele az érintett szolgdltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajénlatok értékelésekor meghatirozé
kériilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendels, illetve az éltala kijelolt személy a Vallalkozé és az alvallalkozo
munkavégzését mindenféle korlatozds nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Véllalkozo,
illetve az érdekkirében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellenbrzés
szilkségteleniil nem akadélyozhatja. Vallalkozé koteles tiimi, hogy a kivitelezés
idotartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a Kkivitelezés
eldrehaladasarol.

7.18.  Vallalkozb é&s alvallalkozdi teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkoz6 szabilyok szerint
mas moédon jogutddlissal megsziinik. Vallalkozo a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkaéjaért gy felel, mintha a munkdt maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés iddtartama alatt a munkateriileten a Vallalkozd feladata és kdtelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megdvésa, valamint a munka-, baleset- és tlizvédelmi
eléirasok betartdsa és betartatdsa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrdl sz616 1993. évi
XCUI. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes iddtartamaban viselniiik kell az egyéni véddeszkozoket. Vallalkozo
sajat munkavallaloi tevékenységéért és a felhaszndlt anyagok minGsegéért teljes
felel6sséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az Ajénlatdban megjelSlt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozok tevékenységére is. Vallalkozd a fenti eldirasok be nem tartiasabol
eredd kdrokat a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért teljes anyagi €s erkdlesi
feleldsséggel tartozik. Villalkozé érdekkorében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkezd balesetért a Megrendel felelsséget nem vallal.

7.20. Felek megillapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységhbdl eredSen keletkezett
bontdsi vagy épitési trmelék jogszabélyoknak megfelels elhelyezése valamint Vallalkozo
sajat felvonulasi jellegli létesitményeinek felépitése €s bontdsa, és ebbSl adédéan a
munkateriilet megtisztitdsa — sajat k6ltségen — Vallalkozo kotelessége és felelossége.

| N
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Villalkozé kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan dsszegyiijteni és
a munkateriiletrdl sajat koltségén elszéllitani, valamint dokumentalni annak lerakasat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rogzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
€s elszallitasét, illetve kezelésének dokumentalasat Villalkozd a hatélyos jogszabalyokban
—kiilonds tekintettel az épitési €s bontdsi hulladék kezelésénck részletes szabalyairol szolé
45/2004. (V1L. 26.) BM-KvVM cgylittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Villalkozd a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik,

agy a Megrendel6 a Véllalkozo kiltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapesolattartas

Felek a Szerzdéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irasban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijelolt kapcsolattartok részére és azokat frisban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal térténd kézhezvételkor l1épnek érvénybe.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerz6dés idStartama alatt a szerzbdésszerii teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfelelden irasban, kolcséndsen és
haladéktalanul egymds rendelkezésére bocséitjdk a Szerzidés megfeleld teljesitéséhez
szilkséges informaciokat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovdbba haladéktalanul irasban tdjékoztatjdk egymdist minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerzodés teljesitésére kihatassal lehet.

Villalkozé kdtelezettséget véllal arra, hogy Megrendelt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene csdd-, felszamoldsi-,
végelszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Villalkoz6 ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha cégében a Szerz8dés maradéktalan teljesitését
megel6zOen tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszalldsara, szétvaldsra, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Villalkozé felelos az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerzddéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendelé részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartisra, jogosult
személyek:

Torsk Zséfia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiadasara jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozé részérdl kapcesolattartdsra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-95023
E-mail: szabau(@szabau.hu
7
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Neév: Rajkai Géza felelds miiszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9, Atadas-atvétel

vallalkozé koteles a kivitelezés befejezésérdl a miiszaki dtadas-dtvétel tervezett
megkezdése el6tt legalabb 1 héttel értesiteni a MegrendelSt. Villalkozé a készre
jelentéssel egyidejlileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen, a hatalyos
jogszabalyokban meghatérozott el6irdsok és szabvanyok, valamint a szakma altaldnosan
elfogadott szabalyai és szokdsai betartasaval végezie el.

Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld kitiizi a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrél, hogy a miiszaki atadds-atvételen az
adott hatésdgi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hataridébe az 4tadds-atvételi eljards idStartama nem szamit
bele. Felek az atad4s sorin kozosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitdsahoz szilkségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras sordn felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitdsanak, illetve potldsanak
hataridejével  (p6thatdridd) egylitt jegyzokonyvben rogziteni. Vallalkozo a
jegyzOkonyvben rogzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatarozott hataridén beliil
kételes pdtolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Villalkozéd akkor teljesit szerzddésszeriten, ha a miiszaki atadds-
atvételi eljards eredményes, és annak sordn megéllapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkill nem teljesit. Megrendel6 az dtadds-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal Ssszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, p6tldsukkal jaré6 munkak
folytan sem akadélyozzik a rendeltetésszerii hasznalatot.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az aldbbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzek kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetSi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartisi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az izembe helyezési eljirasokhoz

sziikséges alabbi dokumentumok Megrendel6 részére torténd atadésa jegyzek kiséretében:

a) Epitési naplé (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdzok és anyagok mindségi €s megfeleldségi tanasitvanyai (1 eredeti €s
2 masolati példanyban)

¢) Az épitkezés fibb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentalasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekr6l
készitett fotodokumentacié (1 példany nyomtatott forméban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Barmely mas, az atadds-atvételi eljaris eredményes lezdrdsahoz sziikséges
dokumentum.
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Megrendel6 koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval
egyiittm{kdodni és a sziikséges segitséget megadni.

9.6.  Villalkozét az 1. pontban meghatdrozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozéi dij (eldleg kifizetése esetén a kifizetett clSleggel
cs6kkentett Gsszege), mint atalnydij illeti meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja a
Villalkozo adott munkavégzéssel Ssszefliggd valamennyi dijat, koltségét, Villalkozé a

T

nem léphet fel.

9.7.  Villalkozénak kell viselnie minden olyan koz és egyéb terhet, melyek a Szerzddésben
foglalt munkdk kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzddésszegés jogkovetkezményei

10.1.  Amennyiben Villalkozé jelen szerz8dés szerint meghatarozott kdtelezettségeinek olyan
okbol kifolyolag, amelyért felelds, hatariddben nem tesz eleget, illetve barmilyen mds
mo6don megszegi a szerzbdésben foglalt kotelezetiségeit, Megrendeld a szerzddésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hataridé kitlizésével felhivja Villalkozét a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

10.2, A szerz6désszegés miatti pithataridd tlizése nem mentesiti a Vallalkozot a késedelem
Jogkdvetkezményi alol.

10.3. A Viilalkozo stlyos szerzédésszegése esetén a Megrendeld nem kételes elbzetes irasbeli
felszdlitassal ¢Ini, ebben az esetben jogosult kzvetleniil azonnali hatéllyal felmondani a
jelen szerz6dést.

10.4.  Villalkozo koteles a neki felrohatéan bekdvetkezd szerz8désszegésbdl eredd — a jelen
szerzddésben meghatarozott kitbéren feliili — karok megtéritésére,

10.5.  Vallalkozonak felrdhaté késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
Jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij netté Osszege, mértéke: naptari
naponként a nettd vallalkozési dij 1 %-a a késedelem idStartamara.

10.6. Megrendeld meghiGsuldsi koétbért kot ki a teljes netté véllalkozasi dij 15 %-aval
megegyez0 mértéki, 807.480-Ft dsszegre, kiildndsen,
a) ha a Villalkozd a teljesitést megtagadija,
b) ha ateljesités kizarolag a Villalkozd érdekkdrében felmeriilt okbél lehetetleniil,
¢J haaVallalkozd 15 napot meghalad6 késedelembe esik,
d) a szerz6dés Megrendeld altali, azonnali hatalyl felmonddsa esetére.

10.7. A Megrendel6 igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjit és Osszegét megjelsli,
esedékessé teszi a meghilisuldsi kitbérfizetési kotelezettséget. A Villalkozo kitbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér Ssszegével csokkentve fizeti ki a Vallalkozo
aktualis szdmlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Katbérfizetési kitelezettség esetén a Villalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
a Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Villalkozd a kotbérfizetési kitelezettségének
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, agy a Megrendelé jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e ktelezettsége megszegésébol eredd kart, kiltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzddés teljesitése soran végzett munkaknak meg kell felelniik a hatalyos
jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak és a miiszaki eléirasoknak. Vallalkozot
szavatossigi és 36 honap id8tartamra jotdllisi kotelezettség terheli az 4ltala clvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozdsiban. A szavatossag €s a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozd jogszabalyok az irdnyaddak.
Vallalkozé feltételen szavatossigot és jotallast véllal arra nézve, hogy a jelen szerzédés
sordn tett nyilatkozatai a valésignak megfelelnek és igazak a szerzédéskotés idopontjaban
is.

Vallalkozé a miiszaki atadds-atvételi eljards soran tvett munkakra 36 honap jotallast
(garancia) vallal az atadas-atvétel napjatél szamitva.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkék soran felhaszndlt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzdk (tovdbbiakban: termékek) (jak, hasznélatban nem voltak,
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmasak, tovdbbd mentesck mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibakiol, melyek a Villalkozo cselekedetébd],
vagy mulasztasibdl erednek. A munkdk sordn felhaszndlt termékekre a gyartd altal vallalt
jotallasi id6, de legalabb 36 hénap jotdllis érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotallasi idoszak Gjbol kezdddik.

Megrendeld az esctlegesen felmeriilé szavatossigi és jotallasi igények érvényesitése
céljabol, a jotallas idotartama alatt, évente egy alkalommal, uto-feliilvizsgalati eljarést
folytat le, melynek iddpontjat az eljardst megelézden legaldbb 15 nappal Kkitlizi, értesitve
az dsszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotalids idStartama alatt hiba fordul eld, azt Villalkozé koteles a
Megrendels irasbeli felszolitasat kovetden a felszélitasban megjelSit hataridoben
dijmentesen kijavitani, illetSleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotéllds iddtartama alatt lizemeltetést akadalyozé hiba meril fel, a hiba
kijavitasa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Gsszegét automatikusan
csokkenti. A garancia a megnyitdsa napjatol kezdddden a jotéllési idStartam lejartat
kdvetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Villalkozot a jotallasi id6 soran
felmeriilé barmilyen kérigényrsl. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a jotallasi iddszak
alatt bejelentett jogos kévetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotallasi idészak
lejarta utan is érvényesithet6k.

Amennyiben Villalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kitelezettségeit, Ggy a Megrendeld eljarhat a reklamécié megolddsa érdekében a
Villalkozd kockazatara és koltségére.

A j6tallas nem terjed ki elemi csapés, szdndékos rongdlds, emberi mulasztis, illetéktelen
beavatkozas, illetve més szakszeriitlen kezelés, mikodtetés, beavatkozas, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitisara.

10 %/
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12, Kartéritési felelosség

12.1.  Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén tal kdvetelheti a Szerzédés megszegésébil
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

12.2.  Villalkozd teljes kartéritési felelGsséggel tartozik a Szerzddés idétartama alatt
bekovetkezett minden olyan kdrért, amely a Véllalkozé munkavéllaléjanak és/vagy
alvallalkozojanak a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben tandsitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége kidvetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.

12.3. Vallalkozé kételes a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kéar veszélyének
elharitdsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.4. Vallalkozo koteles a Szerzddés teljes idStartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kiresemény ¢és legaldbb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusi
felelosségbiztositasi szerzddéssel Ggy, hogy az kellé fedezetet nyujtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre, a
meglévo és szomszeédos épitményekre.

12.5. A biztositast a Szerzddés egész idStartamara kiteles a Véllalkozd megkétni és fenntartani.
Megrendel jogosult a Szerz6dés iddtartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositoté]l — a Villalkozd sziikség szerinti bevonaséval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

12.6. Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzddés iddtartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani.

13. Epitési naplé

13.1. Az épitési munkateriilet ataddsdval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hat4ridétél kezdddéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplé a
Villalkozé tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatosdgi és
birdsagi eljarasban felhasznalhatdo dokumenticid, amely id6rendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovdbba a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo vagy az elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

13.2. A jogszabalyokban és az el6zd pontban foglaltakon tilmen&en az épitési napléban Felek
az épitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-dtvétellel
kapcsolatos korillményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

13.3. Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

13.4. Az ¢épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.
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13.5. Megrendeld az utasitdsait elsdsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozii
Vallalkozoéval.

13.6. Az épitési napldt a miiszaki atadds-dtvétel eredményes befejezését kdvetben le kell zarni.
14. A Szerzodés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, ha

1. a Véllalkozé szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Vallalkozot kézvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjdban
meghatarozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Villalkozd a szerzddés teljesitésének teljes
idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmdra megismerhetéve teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti iigyletekr6] a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerz8dés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanataig - aranyos
ellenszolgaltatis ellenében - megilleti a Megrendeldt, tehit a Vallalkozo jogosult a
SzerzGdés megsziinése eldtt szerzbdésszeriien teljesitett munkdk Szerzdés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendel$ ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerzdésben meghatirozott meghiusulasi kdtbérre jogosult, amennyiben a Szerzédés a
Vallalkozénak felrhatd okbol szlinik meg.

14.4. A Szerzddés felmondisa, vagy barmely mdas okbol valé megszinése esetén, a
megsziinéstd] szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymdssal elszamolni. A
Szerz6dés megsziinése nem érinti az elszamoldsi és titoktartasi kotelezettségek teljesitéset,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendeld a Szerzédéstd! eldllhat, ha a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova
valt, hogy a Villalkozé a munkékat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem &ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendelé a Ptk.-ban foglalt szerzbdésszegésre vonatkozd szabélyok szerint kartéritést
k&vetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerz6dés teljesitése sordn tudomasukra jutott, a masik fél dltal fizleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informécid) bizalmasan kezelnek és megoriznek.

i5.2. Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen Szerz8dés teljesitésével kapcsolatos informéciokat,
egyéb adatokat csak a masik fél elézetes irasbeli hozzdjaruldsival lehet nyilvanossagra
vagy harmadik személyek tudomdsdra hozni, kivéve a kozérdekil adatnak mindsiild
informaciot és egyéb, a vonatkozd jogszabdlyokban meghatarozott eseteket, killonds
figyclemmel az informéciés dnrendelkezési jogrol és az informacitszabadsagrol szo16
2011. évi CXII. torvény rendelkezéseire.
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Villalkozd az 4ltala igénybe vett alvillalkozo, illetve barmely kdzremiikédé harmadik
személy vonatkozdsdban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - irdsbeli
Nyilatkozat™ formajaban - az izleti titok megtartisardl.

A titoktartasi kotelezettség a Szerzédés hatdlydnak megsziinését kovetden is fennall.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzOdés teljesitése soran keletkezd, szerzoi jogi védelem ald esd alkotison a
Megrendelé terlileti korldtozds nélkiili, hatarozatlan idejli, kizdrdlagos €s harmadik
személynek atadhatd felhaszndlasi jogot szerez, tovabbd jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

Jelen szerzddés a Felek kolesonds egyetértésével, kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint modosithat6 vagy egészithetd ki.

Felek tovabba -rogzitik, hogy ha a Szerzddésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza vélna, az a Szerzodés egészére nem hat ki. Felek
kolcsdondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerz6dés hatdlyon kiviili vagy
érvénytelenné vélt rendelkezéseit a gazdasigilag elérmi kivant célhoz legkdzelebb allo
szabéllyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszigon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s iigyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat €s kotelezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljik. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar allampolgirok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzddés aldirasahoz sziikséges felhatalmazisokkal
rendetkeznek.

A jelen szerz8désbdl ered6 vagy azzal Osszefiiggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés fiton rendezni.

Amennyiben a jelen szerzOdés béarmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzb6dés tdbbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6dd Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés
egyeb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat kinyilvanitisa
szempontjabodl szitkséges.

Villalkozé a szerzddésben viéllalt kotelezettségeinek teljesitése soran tdrsadalmilag
felelos modon, a jogszabalyok messzemend betartasa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsdra, valamint a feketemunka kizarasdra. Vallalkozo jelen
szerz0dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremikoddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerz6désbol eredd jogait és/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fennallta
esetén is — kizdrolag Megrendelé elOzetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
killonosen a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény, a Kbt., és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok, valamint a szerz0dés megkdtését megelézéen
lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési

dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az iranyadoak.

16.9.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz6dés megkdtésére, az abban foglalt
kotelezettségek véllalasira és teljesitésére. Jelen szerzdés Felek egybehangzo akaratébol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példinyban, melybSl 2 példany a

Megrendelét, | példany pedig a Véllalkozét illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

..................................................

Megrendelo .8 Villalkozé
i‘ i
P —=aN SZABAU INVEST KFT.
e #0900 Zalaegerszeg, SUt3 u. 4. 2/1.
2EYEA Adoszam: 13028387-2-20
Szamlaszam: 11749008-20189484
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzidés
a kozbeszerzés X. szamu részére'

Amely a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljards eredményeként Iétrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Mdrton utca 38.

adoszam: 13835547-2-20

bankszimlaszim: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstir)
képviseli: Kajari Attila -

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendels),

masrészril

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

adoszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszdm: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkozé)
(Megrendelb ¢s a Vallalkoz egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és idSben az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendelé a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszama pélyazati  konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” tirgyaban a kizbeszerzésekrdl szolé 2015.
évi CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivés
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljards eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasardl szolo
dokumentum megkiildésével 2017. november hd 16-an kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési
eljdras nyertes ajanlattevdje a kdzbeszerzés I. szma része? esetében a Villalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozési szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivdsa, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozo,
mint nyertes ajanlattevének a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozdsi szerzodés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerzédés, az Ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, igy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

U Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzddés.
2 Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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iranyadénak tekinteni. Jogszabélyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzodés hatalya

Megrendelé az ellenszolgaltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszdm ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitisa kozponti koltségvetési szervek részére” clnevezésii projekt keretében
elnyert tamogatdsbol biztositja. Jelen szerzGdés a Tamogatasi Szerzddés hatalybalépésének
napjdn lép hatilyba, vagy ha ez kordbbi, mint a jelen szerz6dés felek dltali alairdsanak napja,
akkor a szerzddés felek altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

3. A Szerzddés targya

A kizbeszerzés X. szamii része esetében az Egervari Laszlo Altalanos Iskola,
Zalaszentivani Tagintézménye (8921 Zalaszentivan, Kinizsi Pal utca 2., 362 hrsz.)
energetikai kivitelezési munkdk és fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentacidt
attanulményozta, mely alapjin a kivitelezést rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozo feladatat képezik a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiildndsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadds-dtvételi eljarasban vald részvétel,

3. az uté-feliilvizsgélati eljarasokban t5rténd kdzremiikodés és részvétel.

Megrendel$ koteles a szerzddésszeriien teljesitett munkat 4tvenni, a teljesitésigazoldsokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Vallalkozé jelen Szerzodés aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
clvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eliaras sordn, illetve a Szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellenrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Vallalkozé a vallalkozéi dijat ezen informécidk figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatdra alapozva 4llapitotta meg. A Villalkoz6 a szilkséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki bizonytalansigokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockédzatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkozé a jelen Szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen SzerzGdés targyat
képezb épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, €s ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megériette ezek tartalmét, megkapott minden 4dltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzddés kdvetelményei szerint a Villalkozé vallalja a kivitelezési
munkak megvalositasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkoz6 a
Szerz6désbol eredd kotelezettségeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kor, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyeb,
pl. szdmitasi hibabol ad6d6 tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelovel
szemben nem jogosult fellépni. Véllalkozo kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerziédés idétartama

4.1. A szerz8dés teljesitésének hatdrideje: a jelen Szerz8dés hatalyba 1épésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkak teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hidnymentes miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasinak idpontja.

5. Viallalkozdi dij

5.1. A Szerz6dés 3.1. pontjdban meghatdrozott X. rész’ kivitelezési munkdk vallalkozéi
ataldnydija

Villalkozéi dtalinydij dsszesen: 3.583.546,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra es6 aitaldnos forgalmi ad6é mértékét a mindenkor hatalyban 1évé
AFA torvénynek megfeleléen szamoljak el.

52. A véllalkozéi dij atalinydsszeg. A Villalkozo kijelenti, hogy a véllalkozoi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvillalkozok dfjazdsanak, a beépitendd
anyagoknak ¢s minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatérozta meg.

5.3.  Azelszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

34. Megrendelé az cllenszolgéltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszamii
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kdzponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatdsbol finanszirozza. A tAmogatés folydsitisanak forméja
utSfinanszirozds. A timogatds mértéke a projekt elszdmolhaté Ssszksltségének 100%-a.

5.5. Az cllenszolgaltatds a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendel 4ltal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolés alapjan helyesen kidllitott (rész)szdmla
kézhezvételét kbvetden étutaldssal - forintban - kerill kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabilyok szerint torténik a szerz8désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitisit kivetden keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyad6ak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgéltatas a szerzédés megvalésult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszdmla nyijthatd be a szerzédésszeril
teljesitést kovetden. Az egyes részszamlakat 25%-os, 50%-o0s és 75%-os késziiltségi
fokndl jogosult Villalkozd benyljtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellenére
ellendrzi. Megrendeld altal kidllitott teljesités-igazolas a szamlak mellékletét képezi.

3 1tt azt kell megjeldini, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozéi dij.
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A végszamla csak a hiba- €s hidnymentes miiszaki dtadas-atvétel utan nytjthaté be.

Villalkozd a vdllalkozoi dijra (eléleg kifizetése esetén a véllalkozéi dijnak a kifizetett
elleggel csokkentett Gsszegére) akkor jogosult, ha szerzddésszeriien teljesit, az atadds-
atvételi eljarassal kapesolatos kotelezettségeinek cleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzoOdésszerii teljesitését utolag, 4tadas-atvételi jegyzOkodnyv
alapjan, alairasdval igazolja. Megrendeld az atadds-atvételi eljards megkezdésétol
szamitva legkésObb 15 naptéri napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

5.9. A szidmla(ko)n szerepelnie kell a szerzodés targydnak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolds.

5.10. AKbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szdmolhat
el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

6.1.  Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzodés elszamolhatd dsszege 30%-
dnak megfeleld mértéki eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Villalkozd részére.

6.2. Megrendeld az eldleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

6.3.  Azcelbleg teljes 6sszegével a végszamlaban kell elszdmolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésckor az eléleg a Megrendelot
terhelé fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhaszndlasra, Vallalkozo kételes az eloleg fel nem hasznalt részét legkésébb a Szerzddés
megsziinését kovetdé harmadik munkanapig a Megrendel6 részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozd a késedelem id6szakara a Ptk. gazdalkodo
szervezetek egymds kozotti viszonyaira irdnyadd elbirasai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Villalkozd villalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése soran kizarolag 0j anyagokat
hasznil fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozadsédban kdvetelmény
a Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy mfiiszaki eldirds betartasa, ugy a megfeleld
teljesités megéllapitasdhoz az ezen eléirdsokban foglalt kvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepl anyagok beszerzése nehézségbe iitkdzik, ngy
Villalkozé6 Megrendeld és tervezd cldzetes jovahagyasaval - masik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

7.2. Villalkozd a munkavégzés soran kizardlag mindségi bizonyitvannyal rendelkezé
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazési engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Villalkozd garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldasai, technolégiai megfelelnek a jogszabélyi eldirdsoknak és a
rendeltetésszer hasznalat biztositasdhoz.
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a Zalaegerszegi Tanker(leti Kdzpont épliletein

Villalkozé a dokumenticidban meghatarozott miszaki tartalom szerinti munkak teljes
kori elvégzését villalja, beleértve mindazon kapcsolédé munkakat is, melyek esetlegesen
a dokumentdciobdl kimaradtak, de eldre lathaték voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technolégiara vonatkozé miiszaki elBirdsok betartdsihoz, a létesitmény
rendeltetésszer(i hasznélatihoz.

A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerzddés 3.1. pontjiban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendel$ koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
dllapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsdtani. Megrendelé a munkateriiletet &s
felvonulasi tertiletet a dokumentacié szerinti kdriilmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkozé kételes a Megrendel6 jovahagydsa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsival, a
vételezett mennyiségek mérésével kapesolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
kolisége a Villalkozot terheli. Vallalkozo koteles a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendel6 részére, havi rendszerességgel, hatdrid6ben megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

Vallalkozo a kivitelezés soran a munkateriiletet és kornyezetét folyamatosan karbantartja,
€s a kivitelezés befejezését kovetben az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas aliapotban édtadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritds és
akadalymentesités biztositdsa). Véallalkozé sajat anyagainak, eszkzeinek, stb. &rzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendel$ nem villal felelésséget az dtadott munkateriileten
elhelyezett, a Villalkozé tulajdonat képezd anyagokban, eszkézdkben (szerszdmokban,
dllvanyokban, stb.) esetlegesen €s nem a Megrendel$ érdekkdrében felmeriils ok folytan
bek&vetkezett karokért.

Vallalkoz6 a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kariilményt és utasitast
kdteles megfeleld moédon dokumentilni és a Megrendelé részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Villalkozé kételes a munkavégzést (gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasigos ¢s gyors elvégzését. Villalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan
korlilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells
idbre valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabél eredd kérért
a Vallalkoz6 felelosséggel tartozik.

Villalkozé koteles a kivitelezés végrehajtasat ugy végezni, hogy a létesitmény norm4l
lizemmenetét (az ott tartézkodék nyugalmét) a szilkséges mértéket meghaladdan ne
zavarja.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerz6dés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi dllomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfelelé mindségl
teljesitését.

Villalkozé a Szerz6dés egész idétartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsag vagy mds személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésrdl. Amennyiben a Megrendeld a Szerz6dés teljesitésében részt vevé
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személyek valamelyike ellen jogos kifogist emel, a Vallalkozé koteles helyette - a
Megrendeld altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

7.13. Villalkozo kételes gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas éllapotban (tisztasag, munkaruhazat, stb.} jelenjenek meg a munkateriileten.

7.14. Villalkozé jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozdt) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rdbizott munkidt maga végezte volna el. Vallalkozé alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvéllalkozora is kiterjednek a Vallalkozét terheld
altalinos szerzédéses kotelezettségek.

7.15. A Viéllalkozé koteles a Megrendelonek a teljesités sordn minden olyan alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivént alvallalkozd nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

7.16. Az alvillalkozd személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvillalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatis sajatos tulajdonsigait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljirisban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozo
koriilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendeld, illetve az é&ltala Kkijelolt személy a Villalkozd és az alvallalkozd
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellenérizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkorében eljard személyek munkavégzeését azonban az ellenbrzés
szilkségteleniil nem akaddlyozhatja. Vallalkozé koteles tlirni, hogy a kivitelezés
id6tartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
elorehaladésarol.

7.18. Vallalkozd és alvallalkozéi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvillalkozdé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkoz6 szabélyok szerint
mas moédon jogutddlassal megsziinik. Vallalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozé feladata és kételezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig meg6védsa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
elbirdsok betartisa €s betartatisa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrol szolé 1993. évi
XCIIL. tdrvény IIL fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartamaban viselniiik kell az egyéni védbéeszkdzoket. Villalkozd
sajit munkavallaléi tevékenységéért ¢&s a felhasznalt anyagok mindségeert teljes
feleldsséggel tartozik. Ez a felelossége kiterjed az Ajanlatdban megjeldlt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozdk tevékenységére is. Véllalkozo a fenti eléirasok be nem tartasabol
eredd kérokat a Megrendeldre nem hérithatja 4t, a kérokért teljes anyagi és erkdlesi
feleldsséggel tartozik. Vallalkozé érdekkorében a munkavégzés sorin esetlegesen
bekdvetkezd balesetért a Megrendeld felel6sséget nem vallal.

7.20. Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontési vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Viéllalkozo
sajat felvonulasi jellegli létesitményeinek felépitése €s bontdsa, €s ebbdl adédéan a
munkateriilet megtisztitasa — sajat k6ltségen — Véllalkozd kotelessége és feleldssége.
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Villalkoz6 koteles a teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan Gsszegyfijteni és
a munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakdsit,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rogzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
¢s elszéllitdsat, illetve kezelésének dokumentalasat Vallalkozo a hatélyos jogszabalyokban
—kiilonos tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztdntartisirél nem gondoskodik,

ugy a Megrendel6 a Vallalkozo koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikidés, kapesolattartas

Felek a Szerzddéssel kapcsolatos, egymdasnak cimzett értesitéseiket frasban (levél, telefax,
e-mail) killdik meg a kijelolt kapcsolattarték részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett &ltal torténé kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz8dés idStartama alatt a szerzédésszerd teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen irasban, kélcsdndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsdtjik a Szerz8dés megfelelé teljesitéséhez
szilkséges informdicidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérol. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tajékoztatjadk egymdst minden
olyan kérdésrol (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz8dés teljesitésére kihatassal lehet.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése elbtt ellene cs6d-, felszamoldsi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. Villalkozd ugyancsak haladéktalanul
kiteles a Megrendelét értesiteni, ha cégében a Szerz8dés maradéktalan teljesitését
megeldzden tulajdonos véltozasra, illetdleg jogutodlsra, jogok és kdtelezettségek
atszallasara, szétvilasra, 8sszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelés az
értesitési kbtelezettségének elmulasztdsdbol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerz&déssel kapesolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részérél a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartdsra, jogosult
személyek:

Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsara jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkoz6 részér§l kapcsolattartasra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzodéses kapcsolattarto
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.

Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/994-95023

E-mail: szabau(@szabau.hu
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9.2

9.3.
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Név: Rajkai Géza felelés milszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9, Atadas-atvétel

Vallalkozé koteles a kivitelezés befejezésér6l a miszaki atadds-dtvétel tervezett
megkezdése eldtt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendelét. Vallalkozé a készre
jelentéssel egyidejiileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzOdésben meghatdrozott
valamennyi tevékenységet a Szerzbdésben foglaltaknak megfelelden, a hatélyos
jogszabalyokban meghatarozott eldirdsok és szabvanyok, valamint a szakma altalanosan
elfogadott szabdlyai és szokésai betartdsaval végezte el.

Vallalkozo6 készre jelentése alapjan a Megrendel6 kitlizi a m(szaki atadds-dtvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki 4tadéds-dtvételen az
adott hatdsagi képvisclet - amennyiben szilkséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hatdriddbe az atadds-dtvételi eljards idStartama nem szamit
bele. Felek az atadas sordn kdzdsen elvégzik azokat az ellenGrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitisahoz sziikségesek. Megrendeld koteles az dtadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibdkat, azok kijavitdsanak, illetve pétidsanak
hatdridejével  (pothatdridd) egyiitt jegyz6kdnyvben rdgziteni. Véllalkozé a
jegyzdkonyvben rogzitett hidnyokat, hibakat az abban meghatdrozott hataridén belil
kételes pétolni, kijavitani.

Felek kikatik, hogy Vallalkozd akkor teljesit szerzdésszerlien, ha a miszaki 4tadas-
atvételi eljaras eredményes, és annak sorin megéllapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendel6 jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendeld az dtadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mads
hibakkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré munkédk
folytan sem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljdrds megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartdsi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljards befejezésének feltétele az iizembe helyezési eljarasokhoz
sziikséges aldbbi dokumentumok Megrendeld részére torténd 4tadasa jegyz€k kiséretében:
a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszk6z0k és anyagok mindségi és megfeleldségi tanlsitvanyai (1 eredeti és
2 masolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévé allapot
dokumentildsival) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrdl
készitett fotodokumenticié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitélis
adathordozon)

d) Béarmely mds, az atadds-atvételi eljards eredményes lezdrdsdhoz szilkséges
dokumentum.,

B
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Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozdval
egyiittm{ikddni és a szlikséges segitséget megadni.

9.6.  Villalkozét az 1. pontban meghatirozott kivitelezés hibatlan és hianytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti véllalkozéi dij (eldleg kifizetése esetén a kifizetett eldleggel
csSkkentett Gsszege), mint ataldnydij illeti meg. A vallalkozoi dij magéban foglalja a
Villalkozé adott munkavégzéssel osszefliggh valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

-----

nem léphet fel.

9.7.  Villalkozonak kell visclnie minden olyan kéz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkék kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzbdésszegés jogkivetkezményei

10.1.  Amennyiben Villalkozé jelen szerz6dés szerint meghatarozott kdtelezettségeinek olyan
okbél kifolydlag, amelyért felelds, hatdridében nem tesz eleget, illetve barmilyen mds
médon megszegi a szerz8désben foglalt kételezettségeit, Megrendeld a szerz6désszegés
tényet irdsban feljegyzésben rogziti, és hatarido kitlizésével felhivja Villalkozot a
szerzbdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondésra jogosuit.

10.2. A szerzbdésszegés miatti pothatiridé tiizése nem mentesiti a Vallalkozot a késedelem
Jogkdvetkezményi alol.

10.3. A Villalkozo sulyos szerzOdésszegése esetén a Megrendeld nem koteles elBzetes irasbeli
felszolitassal €Ini, ebben az esetben jogosult kdzvetleniil azonnali hatallyal felmondani a
jelen szerzodést.

10.4.  Vallalkozé koteles a neki felrohatoan bekovetkezd szerzddésszegésbdl eredd — a jelen
szerzddésben meghatarozott ktbéren feliili — kdrok megtéritésére.

10.5.  Villalkozénak felrohaté késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
Jogosult. A késedelmi k&tbér alapja: a villalkozési dij nettd dsszege, mértéke: naptari
naponként a netté vallalkozasi dij 1 %-a a késedelem idbtartamara.

10.6. Megrendeld meghidsuldsi kotbért kot ki a teljes nettd vallalkozasi dij 15 %-aval
megegyez0 mértékd, 537.532-Ft §sszegre, kiilondsen,
a) ha a Villalkozé a teljesitést megtagadija,
b) ha a teljesités kizdrolag a Villalkozo érdekkdrében felmeriilt okbo! lehetetleniil,
¢) haa Villalkoz6 15 napot meghaladd késedelembe esik,
d) aszerzodés Megrendeld &ltali, azonnali hataly( felmondasa esetére.

10.7. A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és dsszegét megjeldli,
esedékessé teszi a meghilsuldsi kitbérfizetési kdtelezetiséget. A Villalkozo kétbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendel a kotbér Ssszegével csdkkentve fizeti ki a Villalkozd
aktudlis szdmldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kaotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozd kiteles kiildn nyilatkozatban is elismerni
a Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Villalkozo a kétbérfizetési kotelezettségének

- U\ T Lse
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clismerését jogszertitleniil megtagadja, Gigy a Megrendelé jogosult €rvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzddés teljesitése sordn végzett munkdknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvényoknak és a miszaki eldirdsoknak. Villalkozot
szavatossagi és 36 honap idStartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozasiban. A szavatossdg és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozé jogszabdlyok az irdinyadoak.
Villalkoz6 feltételen szavatossagot €s jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzodes
sordn tett nyilatkozatai a valosdgnak megfelelnek és igazak a szerzédéskstés idopontjaban
is.

Villalkozé a miiszaki 4tadds-dtvételi eljards soran atvett munkakra 36 hdnap jotallast
(garancia) vallal az dtadas-atvétel napjatdl szamitva.

Véllalkozé szavatolja, hogy a munkak soran felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezésck, eszkozdk (tovabbiakban: termdékek) ujak, hasznédlatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovdbbd mentesek mindenfajta tervezeési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibaktdl, melyek a Véllalkozd cselekedetébdl,
vagy mulasztasabol erednek. A munkak sordn felhasznalt termékekre a gyarto altal vallalt
jotallasi ids, de legalabb 36 hénap jotallas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a jotallasi idoszak 0jbol kezdbdik.

Megrendeld az esetlegesen felmeriildé szavatossdgi és jotdllasi igények érvényesitése
céljabol, a jotallas id6tartama alatt, évente egy alkalommal, uté-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek idSpontjat az eljarist megelz6en legalabb 15 nappal kitiizi, értesitve
az Ssszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotillds id6tartama alatt hiba fordul el6, azt Villalkozd koteles a
Megrendeld irasbeli felszdlitdsat kovetden a felszdlitdsban megjeldlt hataridSben
dijmentesen kijavitani, illetSleg a hibds termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a j6tallds iddtartama alatt {izemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba
kijavitdsa irant a Vallalkoz6 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csGkkenti. A garancia a megnyitdsa napjatdl kezd6dden a jotalldsi idStartam lejartat
kdvetd 60. napig érvényes.

Megrendeld kételes irasban haladéktalanul értesiteni a Villalkozot a jotallasi idd soran
felmeriild barmilyen karigényrdl. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jotdlldsi id6szak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotallasi idOszak
lejarta utan is érvényesithetok.

Amennyiben Vallalkoz6é az értesitést kdvetben nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kotelezettségeit, Ggy a Megrendeld eljarhat a reklamécié megolddsa érdekében a
Vallalkozd kockazatira és kbltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapés, szandékos rongélds, emberi mulasztés, illetéktelen

beavatkozds, illetve mds szakszeriitlen kezelés, mikddtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszer(i hasznélat dltal okozott kdrok helyreallitasara.
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12, Kartéritési felelGsség

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kdrtéritési szabdlyai szerint.

Villalkozé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés idStartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Villalkozé munkavallalojanak és/vagy
alvéllalkoz6janak a Szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefiiggésben tandsitott
magatartdsa, mulasztisa illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.

Villalkozo koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozd koteles a Szerzodés teljes idétartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kdresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/v limiti All Risks tipust
feleldsségbiztositasi szerzddéssel gy, hogy az kellé fedezetet nyujtson, és kiterjedjen a
teljes szerzédés szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre, a
meglévo és szomszédos épitményekre.

A biztositast a Szerzddés egész idotartamara koteles a Vallalkozo megkdtni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Vallalkozd sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Véllalkozé megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb mddon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

13. Epitési naplo

Az €pitési munkateriilet atadaséval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési napl6t és ettdl a
hatérid6tl kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplé a
Villalkozé tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatbsagi és
birdsagi ecljardsban felhasznalhaté dokumentdcié, amely idérendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabbd a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozoé vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabdlyokban és az elzé pontban foglaltakon tilmenden az épitési napldban Felek
az épitéssel és szereléssel, az ecllendrzéssel és vizsgilatokkal, az 4tadas-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési napld vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell iranyadénak
tekinteni.

Az ¢épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.

il
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13.5. Megrendeld az utasitasait elsGsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli
Vallalkozoval.

13.6. Az épitési naplét a miiszaki dtadds-atvétel eredményes befejezését kvetben le kell zarni.

14. A Szerz6dés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani, ha

1. a Villalkozd szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkozét kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Villalkozo6 a szerzddés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6é szdmara megismerhetOvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerzédés felmondésa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - ardnyos
ellenszolgaltatis ellenében - megilleti a Megrendelét, tehat a Villalkozé jogosult a
Szerz6dés megsziinése eldtt szerzddésszer(ien teljesitett munkak Szerz8dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozdsdban
a Szerzbdésben meghatirozott meghitsulasi kitbérre jogosult, amennyiben a Szerzddés a
Villalkozonak felrohaté okbdl szlinik meg.

14.4. A Szerzddés felmonddsa, vagy barmely mdas okbél valé megszinése esetén, a
megsziinéstdl szimitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymdssal elszamolni. A
Szerzédés megsziinése nem érinti az elszimoldsi ¢s titoktartasi kitelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendeld a Szerzodéstdl elallhat, ha a teljesitési hatdrid6 lejarta el6tt nyilvanvaldva
valt, hogy a Villalkozé a munkakat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelonek mér nem 4l érdekében. Ebben az esetben a
Megrendeld a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomdsukra jutott, a masik fél dltal tizleti titoknak
minésitett minden informdciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
inform4ci6) bizalmasan kezelnek ¢és meg6riznek.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapesolatos informdciokat,
egyéb adatokat csak a mdsik fél eldzetes irdsbeli hozzéjdrulasaval lehet nyilvanossigra
vagy harmadik személyek tudomasira hozni, kivéve a kozérdekil adatnak mindsiils
informéci6t és egyéb, a vonatkozd jogszabalyokban meghatdrozott esetcket, kiilonds
figyelemmel az informaciés nrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol sz016
2011. évi CXIL. térvény rendelkezéseire.

12

-



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszdmii palyazati konstrukcié keretében

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

a Zalaegerszegi Tankeriileti K&zpont épiiletein

Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kézremiikédé harmadik
személy vonatkozasaban is koteles sajit felelfsségére gondoskodni - irasbeli
»Nyilatkozat” formdjaban - az iizleti titok megtartisarol.

A titoktartdsi kotelezettség a SzerzOdés hatdlyanak megsziinését kdvetden is fennall.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esetén teljes kértéritési felelésséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzddes teljesitése sordn keletkezd, szerz6i jogi védelem ald es6 alkotason a
Megrendeld teritleti korldtozds nélkiili, hatirozatlan idejii, kizdrdlagos és harmadik
személynek 4tadhaté felhasznéldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

Jelen szerz6dés a Felek kolcsonds egyetértésével, kizdrolag frasban, a Kbt. 141. §-ban
meghatirozottak szerint médosithaté vagy egészithetd ki.

Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzbdésben foglalt valamely rendclkezés
érvénytelennek: bizonyulna, vagy azz4 vélna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek
kolcsonosen Kotelezettséget villalnak arra, hogy a Szerzddés hatilyon kiviili vagy
érvénytelenné vilt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkdzelebb 4116
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszigon nyilvantartdsba vett jogi személyek,
szerzesi €s iigyleti képességiik nem korldtozott, jogaikat és kételezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvBképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzddés alairdsahoz szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerz6désbdl eredd vagy azzal Gsszefiiggé minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés tton rendezni.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek minGsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tébbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6do Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés
egyeb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiild rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az tigyleti akarat kinyilvanitasa
szempontjabol sziikséges.

Villalkozé a szerzbdésben véllalt kotelezettségeinek teljesitése sordn tarsadalmilag
felelds modon, a jogszabalyok messzemend betartasa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartisara, valamint a feketemunka kizdrdsara. Vallalkozé jelen
szerzodés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kdzremiikdddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerzddésbdl eredd jogait és/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fennallta
esetén is — kizarolag Megrendel6 elSzetes irasbeli hozzdjarulasaval jogosult harmadik
személyre dtruhdzni/atengedni.
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A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésckben a hatdlyos magyar jogszabalyok,

16.9.
kiilondsen a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. tdrvény, a Kbt., és a
vonatkoz6 egyéb jogszabilyok, valamint a szerzodés megkotését megel6zGen
lefolytatott kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozo6 ajinlata az irdnyado6ak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkotésére, az abban foglalt

kotelezettségek vallaldsira és teljesitésére. Jelen szerzodés Felek egybehangzo akaratébol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, Gsszesen 3 példdnyban, melybdl 2 példany a
Megrendeldt, 1 példany pedig a Vallalkozét illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

Villalkozé

,,,,,

SZABAU INVEST KFT.

8900 Zalaegerszeg, Sind u. 4. 2/1.
_ Adoszam: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11749008-20189464
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerz6dés
a kozbeszerzés X1. szdm( részére'

Amely a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

ad6szam: 13835547-2-20

bankszdmlaszam: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstir)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siitd utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

adoszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartisi szim: 34 A 00663

bankszadmlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6)
(Megrendel6 és a Vllalkozo egyiittesen: Felek) kizott alulirott helyen és idében az aldbbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel$ a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszdmu palyazati  konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein” tirgyiban a kizbeszerzésekrdl sz616 2015.
évi CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajénlattételi felhivés
kdzvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarist folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasérsl szolo
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljaras nyertes ajanlattevéje a kdzbeszerzés 1. szami része? esetében a Vallalkozd lett,

1.2 Felek a jelen Véllalkozdsi szerzédést a kozbeszerzési eljirdsban a Megrendels, mint
ajénlatkérd Ajanlattételi felhivasa, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozo,
mint nyertes ajanlattevdnek a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kétik meg. Fenti
alapdokumentumok a Vallalkozdsi szerzOdés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz8dés, az Ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

!1tt azt kel! megjeldini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 1tt azt kell megjelsini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzodés
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iranyadénak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent rigzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzidés hatalya

Megrendel$ az ellenszolgiltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdoszdmi ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kozponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbol biztositja. Jelen szerz6dés a Tamogatasi Szerzbdés hatdlybalépésének
napjén 1ép hatélyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzédés felek altali aldirasanak napja,
akkor a szerz6dés felek 4ltali aldirdsanak napjan 1ép hatdlyba.

3. A Szerzidés tirgya

A kozbeszerzés XI. szamii része esetében a Nagykapornaki Altalinos Iskola (8935
Nagykaporna, Kisfaludy Sandor utca 2., 53 hrsz.) energetikai kivitelezési munkdk és
fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentaciét
attanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozo feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatirozottak szerint
kiildn&sen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az itadés-atvételi eljardsban vald részvétel,

3. az utd-feliilvizsgalati eljardsokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munkdt atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Villalkozé jelen Szerzddés aldirasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerz8dés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajit felelosségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirdsokat ismeri. A Vallalkozo a vallalkozdi dijat ezen informaciok figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva allapitotta meg. A Villalkozo6 a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki bizonytalansigokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten véllalja.

A Villalkozé a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy dtvette a jelen Szerzdés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez szitkséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden 4ltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzédés kdvetelményei szerint a Véllalkozé véllalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozd a
SzerzHdésbdl eredd kdtelezettségeit szerzodésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kord, és tudomdsul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb,
pl. szimitdsi hibabél adodé tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozd kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kéveteléssel sem 1éphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzddés idétartama

4.1. A szerz0dés teljesitésének hatérideje: a jelen Szerz8dés hatalyba 16pésétSl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkék teljesitésének idSpontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak iddpontja.

5. Vallalkozéi dij

5.I. A Szerzédés 3.1. pontjdban meghatirozott XI. rész’ kivitelezési munkak vallalkozéi
atalanydija

Villalkozoi atalanydij dsszesen: 6.717.078,- Ft AFA

Felek a vallalkozdsi dijra es6 altaldnos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatilyban [évé
AFA térvénynek megfeleléen szamoljak el.

52. A viéllalkozéi dij atalanydsszeg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveend6 alvallalkozok dijazdsénak, a beépitendd
anyagoknak ¢s minden egyéb relevéns koriilménynek az ismeretében hatirozta meg.

5.3.  Azelszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendelé az ellenszolgltatdis fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositoszamu
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitasa kdzponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatasbdl finanszirozza. A tdmogatés folyésitasénak formaja
utdfinanszirozds. A tamogatds mértéke a projekt elszdmolhat6 sszkSltségének 100%-a.

55. Az ellenszolgéltatds a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendeld 4ltal ennek
clismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjén helyesen kiallitott (rész)szdmla
kézhezvételét kdvetden atutaidssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kigllitott (rész)szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Villalkozé a teljesftéshez alvdllalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétol eltérben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7 A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatds kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kidllitdsat kdvetden keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyadGak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszamla nydjthaté be a szerzédésszerdl
teljesitést kdvetben. Az egyes részszdmldkat 25%-o0s, 50%-0s és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Villalkozé benyuajtani. A teljesitést Megrendelé miszaki ellendre
ellendrzi. Megrendel6 4ltal kidllitott teljesités-igazolds a szamlak mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjelolni, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a véllalkozoi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hianymentes miszaki dtadas-atvétel utan nyGjthaté be.

Vallalkozé a vallalkozoi dijra (eldleg kifizetése esetén a véllalkozoi dijnak a kifizetett
el6leggel csokkentett &sszegére) akkor jogosult, ha szerzddésszeriien teljesit, az dtadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kitelezettségeinek eleget tesz és Megrendel6 az elvégzett
kivitelezési munkak szerzddésszerii teljesitését utolag, atadas-atvételi jegyzokonyv
alapjan, alairdsdval igazolja. Megrendel6 az atadas-atvételi eljards megkezdésétdl
szamitva legkésobb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan kdoltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozéd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjén a szerz8dés elszamolhat6 dsszege 30%-
anak megfeleld mértékii eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.

Megrendeld az elbleget a Véllalkozd kérésére az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon beliil kdteles kifizetni.

Az elbleg teljes 8sszegével a végszamlaban kell elszamolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az elSleg a Megrendel6t
terhelé fizetési kdtelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozé koteles az elbleg fel nem hasznalt részét legkeésdbb a Szerzodés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizet€s esetén a Vallalkoz6 a késedelem idGszakdra a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymas kozitti viszonyaira irdnyado el6irdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendelo részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkozo villalja, hogy a kivitelezési munkék teljesitése soran kizarolag 0j anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasdban kdvetelmény
a Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy miiszaki eldirds betartisa, gy a megfeleld
teljesités megéllapitasdhoz az ezen eldirdsokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe litkozik, tgy
Vallalkoz6 Megrendelé és tervezd eldzetes jovahagydsdval - masik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Villalkozé a munkavégzés soran kizardlag minbségi bizonyitvdnnyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazédsi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Véllalkozo garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megolddsai, technoldgidi megfelelnek a jogszabalyi elbirdsoknak és a
rendeltetésszerii hasznilat biztositasdhoz.

[—
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7.3.  Vallalkoz6 a dokumenticioban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
korit elvégzését villalja, beleértve mindazon kapesolodd munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumentécidébdl kimaradtak, de eldre lathatdk voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technolégidra vonatkozd miiszaki eldirasok betartdsdhoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatdhoz.

7.4. A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerzddés 3.1. pontjaban meghatirozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé koételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
illapotban a Villalkozd rendelkezésére bocsitani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonuldsi teriiletet a dokumenticié szerinti kériilmények figyelembe vételével biztositja.

7.5.  Villalkoz6 koteles a Megrendel6 jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez szilkséges villamos
energiavételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztas dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésénck
koltsége a Villalkozot terheli. Villalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendel6 részére, havi rendszerességgel, hatariddben megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

7.7. Villalkoz6 a kivitelezés soran a munkateriiletet és kornyezetét folyamatosan karbantartja,
¢s a kivitelezés befejezését kovetben az eredeti dllapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas 4llapotban 4tadja a Megrendels részére (folyamatos takaritas és
akaddlymentesités biztositdsa). Vallalkozo sajat anyagainak, eszkdzeinek, stb. érzésérol
sajat maga gondoskodik. Megrendel6 nem villal feleldsséget az 4tadott munkateriileten
elhelyezett, a Vallalkozo tulajdonat képezd anyagokban, eszkbzokben (szerszimokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel$ érdekkorében felmeriild ok folytdn
bekdvetkezett kdrokért.

7.8.  Villalkozo a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kérillményt és utasitast
koteles megfeleldé médon dokumentélni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

7.9. Villalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasigos és gyors elvégzését. Vallalkozé kételes a Megrendel6t minden olyan
kortilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisibol eredd karért
a Villalkozo felelosséggel tartozik.

7.10.  Vallalkozo koteles a kivitelezés végrehajtasat Ggy végezni, hogy a létesitmény normdl
lizemmenetét (az ott tartdzkoddk nyugalméat) a sziikséges mértéket meghaladdan ne
zavarja.

7.11. Villalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés idbtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi alloménnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitését.

7.12.  Vallatkoz6 a Szerz8dés egész idétartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsag vagy mds személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésrél. Amennyiben a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében részt vevd

Lo
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személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Villalkozo koteles helyette - a
Megrendeld dhal elfogadott - més szakembert biztositani.

Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsagos munkavégzésre
alkalmas 4llapotban (tisztasig, munkaruhdzat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

Villalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozét) bevonni, akiért Ggy
felel, mintha a rabizott munkit maga végezte volna el. Véllalkozé alvéllalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozdra is kiterjednek a Vallalkozdt terheld
altalanos szerzodéses kotelezettségek.

A Vallalkozo koteles a Megrendelnek a teljesités sordn minden olyan alvallalkozé
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajdnlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Az alvallalkozd személye nem moddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvéllalkozé igénybevétele az érintett szolgiltatds sajitos tulajdonsigait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd
kériilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az 4ltala kijelslt személy a Villalkozé €s az alvallalkozo
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkorében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
sziikségteleniil nem akadilyozhatja. Villalkozd koteles tiirni, hogy a kivitelezés
idétartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
el6rehaladasarol.

Vallalkoz6 és alvallalkozoi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, méds jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabilyok szerint
més mddon jogutddlissal megsziinik. Villalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért agy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés id6tartama alatt a munkateriileten a Véllalkoz6 feladata és kotelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megévésa, valamint a munka-, balesct- ¢s tlizvédelmi
eldirasok betartasa és betartatasa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi
XCIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartamaban viselniilk kell az egyéni véd8eszkdzoket. Villalkozd
sajat munkavallaléi tevékenységéért és a felhaszndlt anyagok mindségéért teljes
feleldsséggel tartozik. Ez a feleléssége kiterjed az Ajanlatdban megjelslt s a teljesitésbe
bevont alvallalkozok tevékenységére is. Vallalkozd a fenti eldirasok be nem tartdsabol
eredd karokat a MegrendelSre nem harithatja 4t, a karokért teljes anyagi €s erkdlcsi
felel6sséggel tartozik. Véllalkozd érdekkdrében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkezd balesetért a Megrendeld felelosséget nem vallal.

Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredben keletkezett
bontasi vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Villalkozo
sajat felvonulési jellegh létesitményeinek felépitése és bontdsa, €s ebbdl adoddan a
munkateriilet megtisztitisa — sajat kdltségen — Villalkozo kotelessége és feleldssége.



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszamt palyazati konstrukcio keretében
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8.1.

8.2.

8.3.

3.4.
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Villalkozo kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan 6sszegy(ijteni és
a munkateriiletr6l sajat kgltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakésdt,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rdgzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
¢s elszallitasat, illetve kezelésének dokumentaldsat Vallalkozo a hatélyos jogszabalyokban
— kiilonds tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616
45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Vallalkozd a teriilet tisztintartasardl nem gondoskodik,

ugy a Megrendeld a Villalkozd koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmikddés, kapcsolattartas

Felek a Szerzddéssel kapcsolatos, egymaésnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijel5lt kapcsolattartok részére és azokat frasban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett 4ltal 16rténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés id6tartama alatt a szerzédésszerli teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmilkddnek. Ennek megfeleléen irdsban, kélcsdndsen és
haladéktalanul egymds rendelkezésére bocsatjdk a Szerzddés megfeleld teljesitéséhez
sziikséges informacidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymdst minden
olyan kérdésrél (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

Vallalkozo kdtelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene cséd-, felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Villalkozo ugyancsak haladéktalanul
kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerzddés maradéktalan teljesitését
megeléz6en tulajdonos  véltozdsra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvélasra, 6sszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerzédéssel kapesolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részérbl a munka feliigveletére. szakmai kapcsolattartisra, jogosult
személyek:

Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozo részérdl kapesolattartdsra jogosult személvek:

Név: Grabant Janos szerz6déses kapcsolattarté
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau@szabau.hu
7
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épliletein

Név: Rajkai Géza felelds miszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siito u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9, Atadas-atvétel

Vallalkozd koteles a kivitelezés befejezésérdl a miszaki atadds-atvétel tervezett
megkezdése el6tt legaldbb 1 héttel értesiteni a Megrendeldt. Villalkozé a készre
jelentéssel egyidejiileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott
valamennyi tevékenységet a SzerzOdésben foglaltaknak megfeleldéen, a hatilyos
jogszabalyokban meghatdrozott el6irdsok és szabvanyok, valamint a szakma altaldnosan
elfogadott szabélyai és szokésai betartdsdval végezte el.

Villalkozd készre jelentése alapjdn a Megrendeld kitiizi a miiszaki atadds-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrd), hogy a miiszaki dtadds-atvételen az
adott hatosagi képviselet - amennyiben szlikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
régzitik, hogy a teljesitési hatarid6be az atadis-atvételi eljaras idétartama nem szamit
bele. Felek az 4tadas sordn kozbsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitasahoz szitkségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve pétlasanak
hataridejével  (pothatarids) egyiitt jegyzOkdnyvben rogziteni. Villalkozé a
jegyzdkonyvben rogzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatdrozott hatiridén beliil
kételes potolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozé akkor teljesit szerzédésszerlien, ha a miszaki dtadds-
atvételi eljaras eredményes, és annak sordn megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az dtad4s-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkdak olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitisukkal, potlasukkal jaré munkak
folytin sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az aldbbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelez6i nyilatkozat és felels miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikényvek.

A sikeres atadas-dtvételi eljaras befcjezésének feltétele az tizembe helyezési eljarasokhoz

szilkséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzék kiséreteben:

a) [Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszk6zok és anyagok minbségi és megfeleléségi tanisitvanyai (1 eredeti és
2 mésolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairél — a kivitelezés megkezdésétdl (a2 meglévd allapot
dokumentilasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrol
készitett fotddokumentdcid (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis

adathordozén)
d) Béarmely mas, az 4tadas-dtvételi eljards eredményes lezardsihoz szilkséges
dokumentum.
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Megrendel6 koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval
egyiittmikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozdt az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hianytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti véllalkozoi dij (el6leg kifizetése esetén a kifizetett cl6leggel
csOkkentett Osszege), mint 4taldnydij illeti meg. A véllalkoz6i dij magaban foglalja a
Villalkozo adott munkavégzéssel Osszefiiged valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

véllalkozoi dijon feliil kdltségtéritési, illetve egyéb, mas jogcimen keletkezett dijigénnyel
nem léphet fel.

Villalkozonak kell viselnie minden olyan koz és egyéb terhet, melyek a Szerzddésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzodésszegés jogkovetkezményei

Amennyiben Villalkozé jelen szerz6dés szerint meghatarozott kotelezettségeinek olyan
okbol kifoly6lag, amelyért felel6s, hatiridoben nem tesz eleget, illetve barmilyen maés
mddon megszegi a szerzddésben foglalt kdtelezettségeit, Megrendel6 a szerzédésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hataridd kitlizésével felhivja Villalkozét a
szerzédésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

A szerzOdésszegés miatti pSthataridd tiizése nem mentesiti a Véllalkozét a késedelem
Jjogkdvetkezményi aldl.

A Villalkozé slyos szerzddésszegése esetén a Megrendeld nem kételes elGzetes irasbeli
felszélitassal €lni, ebben az esetben jogosult kézvetleniil azonnali hatallyal felmondani a
jelen szerz6dést.

Villalkozé koteles a neki felrohatéan bekdvetkezd szerz8désszegésbdl eredd — a jelen
szerz6désben meghatarozott ktbéren feliili - karok megtéritésére.

Villalkozonak felréhaté késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij nettdé Osszege, mértéke: naptari
naponként a nett6 vallalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

Megrendeld meghitsuldsi kotbért kot ki a teljes netté véllalkozési dij 15 %-aval
megegyezd mértéki, 1.007.561-Ft Ssszegre, kiilondsen,

a) ha a Villalkozo a teljesitést megtagadia,

b) ha a teljesités kizarélag a Viéllalkozé érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetleniil,

¢} haa Villalkozo6 15 napot meghalado késedelembe esik,

d) a szerz6dés Megrendel® éltali, azonnali hatalyu felmondasa esetére.

A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Ssszegét megjelsli,
esedékessé teszi a meghitsuldsi ktbérfizetési kotelezettséget. A Villalkozé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendel6 a kdtbér 8sszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktudlis szdmldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
a Megrendel kovetelését. Amennyiben a Villalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének

00— N
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein

elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Ggy a Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzodés teljesitése soran végzett munkiknak meg kell felelnilik a hatlyos
jogszabalyokban szerepl szabvinyoknak ¢s a milszaki el6irdsoknak. Villalkozot
szavatossigi €s 36 hoénap idGtartamra jotéllasi kotelezettség terheli az éltala elvégzett
munkék, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozasaban. A szavatossig és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozé jogszabalyok az iranyadoéak.
Vallalkozd feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzbdés
sordn tett nyilatkozatai a valdsagnak megfelelnek és igazak a szerz6déskotés iddpontjaban
18.

Véllalkozé a miiszaki atadés-atvételi eljaras sordn atvett munkdkra 36 hoénap jotallast
(garancia) véllal az atadas-atvétel napjatdl szdmitva.

Vallalkozé szavatolja, hogy a munkék sorén felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzdk (tovabbiakban: termékek) djak, haszndlatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibdktol, melyek a Vallalkozé cselekedetébdl,
vagy mulasztasabdl erednek. A munkak sordn felhasznalt termékekre a gyarto dltal vallalt
jotallasi idS, de legalabb 36 honap jotallds érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotallasi idoszak Gjbod! kezdodik.

Megrendeld az esctlegesen felmeriils szavatossagi és j6tallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotallas iddtartama alatt, évente egy alkalommal, uto-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek id6pontjat az eljarast megeldzden legalabb 15 nappal kitlizi, €rtesitve
az dsszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotallas id6tartama alatt hiba fordul eld, azt Villalkozo koteles a
Megrendeld irasbeli felszélitasat kovetSen a felszdlitdsban megjeldlt hataridében
dijmentesen kijavitani, illetbleg a hibas termék cseréjér6l téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jétallas idStartama alatt (izemeltetést akadédlyozd hiba meriil fel, a hiba
kijavitasa irdnt a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni koteles.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Gsszegét automatikusan
csGkkenti. A garancia a megnyitisa napjatdl kezdédben a jotallasi idStartam lejartat
kéveto 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Villalkozo6t a jotallasi id6 soran
felmeriild barmilyen karigényr6l. Véllalkozd tudomdésul veszi, hogy a jotallasi idoszak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancidlis biztositék terhére - a jotdllasi id6szak
lejarta utan is érvényesithetdk.

Amennyiben Villalkozd az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotdllasi, szavatossagi
kotelezettségeit, Gigy a Megrendeld eljirhat a reklamdcié megoldasa érdekében a
Villalkozé kockazatara €s kltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalés, emberi mulasztés, illetéktelen

beavatkozas, illetve mas szakszerlitlen kezelés, mikodtetés, beavatkozas, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitisara.
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12. Kartéritési felelosség

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

Villalkozdé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a SzerzOdés idGtartama  alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Villalkozé6 munkavéllaléjanak és/vagy
alvillalkozojanak a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal Gsszefiiggésben tanusitott
magatartisa, mulasztisa illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége kdvetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

Vallalkozd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitadsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozé kételes a Szerzdés teljes idotartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kdresemény ¢és legaldbb 25.000.000,- HUF/év limitd All Risks tfpusa
felel8sségbiztositasi szerzbdéssel ugy, hogy az kellé fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a
teljes szerzOdés szerinti munkékra, a kéreseménnyel kapcsolatos tdbbletkéltségekre, a
meglévd és szomszédos épitményekre.

A biztositast a Szerzddés egész id6tartamara koteles a Viéllalkozd megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzddés idbtartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotél — a Villalkozd sziikség szerinti bevondsdval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Vallalkozdé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb mddon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerzodést azonnali hatdllyal
felmondani.

13. Epitési napl6

Az épitési munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét és ettél a
hatérid6tl kezdddéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplé a
Villalkozé tevékenységének megkezdését6l annak befejezéséig vezetett, hatdsigi és
birosagi eljarasban felhaszndlhaté dokumentacio, amely id6érendben tartalmazza a
szerz6dés tirgya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkdk adatait, tovibbd a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabalyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tulmenden az épitési napléban Felek
az ¢pitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel ¢s vizsgalatokkal, az atadas-dtvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az ¢pitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keril sor.
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13.5. Megrendelé az utasitdsait elsGsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Villalkozdval.

13.6. Az épitési napl6t a miiszaki atadds-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.

14. A Szerzoédés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdésc alapjan Megrendels jogosult a szerzédést felmondani, ha

1. a Véllalkozd szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

2. a Vallalkozét kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatérozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjin Villalkozé a szerzdés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti iigyletekrsl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerzddés felmondédsa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - aranyos
ellenszolgaltatds ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehdt a Vallalkozo jogosult a
Szerzodés megsziinése elStt szerzodésszerdien teljesitett munkdk Szerzddés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozéasaban
a Szerzddésben meghatirozott meghilsulasi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerzddés a
Villalkozdnak felrohaté okbdl sziinik meg.

14.4. A Szerzédés felmonddsa, vagy barmely mas okbol valé megsziinése esetén, a
megsziinéstél szamitott 15 napon beliill a Felek kotelesek egymdssal elszimolni. A
Szerzédés megsziinése nem érinti az elszamolasi €s titoktartasi kotelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendel a Szerzddéstdl clallhat, ha a teljesitési hatarid6 lejarta clbtt nyilvinvaldva
valt, hogy a Vallalkozd a munkékat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében. Ebben az esetben a
Megrendel6 a Ptk.-ban foglalt szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomasukra jutott, a mésik fél éltal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informdcid) bizalmasan kezelnek és megbriznek.

15.2. Felek tudomésul veszik, hogy a jelen Szerz§dés teljesitésével kapcsolatos informaciokat,
egyéb adatokat csak a mdsik fél eldzetes irdsbeli hozzdjaruldsdval lehet nyilvanossigra
vagy harmadik személyek tudomésdra hozni, kivéve a kdzérdekili adatnak mindsiild
informéaciot és egyéb, a vonatkozd jogszabdlyokban meghatdrozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informéciés Snrendelkezési jogrol €s az informécidszabadsdgrol szdl6
2011. évi CXIL t6rvény rendelkezéseire.
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15.3. Villalkozd az altala igénybe vett alvallalkozé, illetve barmely kézremiik6dé harmadik
szem€ly vonatkozdsdban is kdételes sajat felelésségére gondoskodni -  irdsbeli
»Nyilatkozat™ formédjaban - az lizleti titok megtartasardl.

15.4. A titoktartdsi kotelezettség a SzerzOdés hatdlydnak megsziinését kdvetden is fenndll.
Felek a titoktartasi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

[6.1. A szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi védelem alid es6é alkotdson a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

16.2. Jelen szerzddés a Felek kolesonds egyetértésével, kizardlag irdsban, a Kbt, 141. §-ban
meghatarozottak szerint mddosithatd vagy egészithetd ki.

16.3.  Felek “tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza valna, az a Szerzédés egészére nem hat ki. Felek
kolcsondsen kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerz6dés hatdlyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdaségilag clémi kivant célhoz legkdzelebb 4llé
szaballyal pétoljak.

16.4. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvantartasha vett jogi személyek,
szerzési €s ligyleti képességilk nem korlatozott, jogaikat és kitelezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar allampolgdrok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzodés alairasahoz sziikséges felhatalmazdsokkal
rendelkeznek.

16.5. A jelen szerzodésbél eredd vagy azzal 3sszefliggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés Gton rendezni.

16.6. Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6dod Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerz6dés
egy¢b rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat kinyilvanitisa
szempontjabol sziikséges.

16.7. Villalkozé a szerzddésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése soran tarsadalmilag
felelds modon, a jogszabalyok messzemend betartasa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsdra, valamint a feketemunka kizarasara. Vallalkozé jelen
szerzbdés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremiikdddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

16.8. Villalkozo szerz6désbdl eredd jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esctén is — kizdrolag Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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16.9. A jelen szerzOdésben nem szabélyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiildndsen a Polgari Torvénykonyvr6l szolé 2013. évi V. torvény, a Kbt, és a
vonatkozo egyéb jogszabdlyok, valamint a szerzddés megkotését megeldzben
lefolytatott kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Villalkozo ajanlata az iranyadoéak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkdtésére, az abban foglalt
kotelezetiségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerz8dés Felek egybehangzé akaratabdl
jott Iétre, 14, azaz tizennégy oldalon, Osszesen 3 példinyban, melybdl 2 példany a
Megrendel6t, 1 példany pedig a Vallalkoz6t illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

..................................................

Megrendeld z,i Vallalkozo

SZABAU INVEST KFT.

8900 Zalaegerszeg, St u. 4. 2/1.
Addszam: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11748008-20189464
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Viallalkozasi szerzodés
a kbzbeszerzés XII. szdmu részére!

Amely a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIl. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljdras eredményeként létrejoitt

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

adoszdm: 13835547-2-20

bankszamlaszdm: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincst:ir)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft,

sz€khely: 8900 Zalaegerszeg, Siité utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvéntartasi szim: 34 A 00663

bankszadmlat vezeté pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszdm: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozo (tovdbbiakban: Villalkozé)
(Megrendeld €s a Viéllalkoz6 egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszimi pdlydzati konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” tirgyaban a kézbeszerzésekrol szolo 2015.
évi CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljardst folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaris eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbirdlisardl sz616
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési
eljdras nyertes ajénlattevéje a kdzbeszerzés 1. szami része? esetében a Vallalkozd lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozdsi szerzédést a kozbeszerzési eljardsban a Megrendelé, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivdsa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozo,
mint nyertes ajanlattevonek a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozési szerzddés szerves részét képezik. Amennyiben a
Vallalkozasi szerzbdés, az Ajanlattételi felhivds, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozétt eltérés van, Ggy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

' Tt azt kell megjeldlni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédss.
? Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kdzpont épliletein

iranyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent régzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzo6dés hatalya

Megrendel6 az ellenszolgiltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszami ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kozponti koltségvetési szervek részére” elnevezésli projekt keretében
elnyert timogatasb6l biztositja. Jelen szerzédés a Tamogatisi Szerz6dés hatalybalépésének
napjdn 1ép hatilyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzbdés felek 4ltali aldirasdnak napja,
akkor a szerz6dés felek altali alairasanak napjan lép hatélyba.

3. ASzerzddés targya

A kozbeszerzés XII. szaimua része esetében a Teskandi Csukas Istvin Altalinos Iskola
(8991 Teskand, Rdkoczi Ferenc utca 31., 48/2 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak és
fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentici6t
attanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas médon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozé feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatirozottak szerint
kiildndsen az alabbiak:

1. kivitelezeés,

2. az atadéds-atvételi eljarasban vald részvétel,

3. az uto-fellilvizsgalati eljarasokban torténd kdzremiikodés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerz6désszerilen teljesitett munkat dtvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Vallalkozd jelen Szerzodés aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz8dés
elvdlaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzddés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt ténycket,
elbirasokat ismeri. A Villalkozd a véllalkozoi dijat ezen informdcidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatdra alapozva éllapitotta meg. A Villalkozé a szilkséges
kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansdgokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkozé a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzddés targyat
képezé épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, és ezek a birtokdban
vannak, elolvasta & megértette ezek tartalmat, megkapott minden 4&ltala igényelt
magyarézatot. A jelen Szerzddés kdvetelményei szerint a Villalkozé véllalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkoz6 a
Szerz6déshd! eredd kotelezettségeit szerzOdésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes korii, és tudomdsul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyeh,
pl. szamitasi hibibél adodo tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tibblet-koveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzé6dés idétartama

4.1. A szerzOdés teljesitésének hatdrideje: a jelen Szerzédés hatdlyba lépésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkék teljesitésének iddpontja a sikeres hiba- és hisnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljdrds lezarasanak idSpontja.

5. Villalkozoi dij

5.1. A Szerz6dés 3.1. pontjaban meghatarozott XII. rész’ kivitelezési munkak vallalkozdi
atalanydija

Villalkozoi atalanydij dsszesen: 10.614.101,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra es6 éltalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatélyban 1évé
AFA térvénynek megfelelden szamoljik el.

52. A villalkozéi dij 4talinydsszeg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a véllalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendé alvallalkozok dijazasinak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevéns koriilménynek az ismeretében hatérozta meg.

5.3.  Azclszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendelé az ellenszolgaltatis fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszami
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatésbél finanszirozza. A tdmogatas folyésitdsanak formaja
utéfinanszirozas. A timogatds mértéke a projekt elszdmolhaté dsszkSitségének 100%-a.

5.5. Az ellenszolgaltatds a Villalkozé 4ltali (rész)teljesitést, a Megrendeld dltal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetden atutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéset szerint - a helyesen kiéllitott (rész)szdmia kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Véllalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétél eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabélyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolds kiallitasat kévetden keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyadéak. A szdmla szerinti nett ellenszolgéltatds a szerz8dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités soran 3 db részszamla és 1 db végszdmla nyijthatd be a szerzédésszerli
teljesitést kdveten. Az egyes részszdmlakat 25%-o0s, 50%-0s és 75%-o0s késziiltségi
foknal jogosult Villalkozé benyijtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellendre
ellendrzi. Megrendeld dltal kidllitott teljesités-igazolas a szimlédk mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjelsini, hogy a kbzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vdllalkoz6i dij.
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A végszamla csak a hiba- ¢és hidnymentes miiszaki atadas-dtvétel utan nyujthato be.

Vallalkozd a vallalkozéi dijra (eldleg kifizetése esetén a vallalkozéi dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzodésszeriien teljesit, az dtadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kitelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzdésszer(l teljesitését utdlag, 4tadds-atvételi jegyzOkonyv
alapjan, aldirasaval igazolja. Megrendelé az 4tadds-dtvételi eljdrds megkezdésétdl
szdmitva legkés6bb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

5.9. A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targydnak. A szdmla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzodés teljesitésével sszefiiggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

6.1. Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz6dés elszamolhaté Ssszege 30%-
dnak megfeleld mértékii eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Villalkozo részére.

6.2. Megrendeld az eldleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkateriilet dtaddsat kévetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

6.3. Az eldleg teljes Ssszegével a végszamldban kell elszdmolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a Megrendeldt
terhelé fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozo kételes az eldleg fel nem haszndlt részét legkésobb a Szerzodés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Viilalkozo a késedelem id6szakara a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymds kozotti viszonyaira iranyadd elirasai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Véllalkozé véllalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése sordn kizarélag {ij anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasiban kdvetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabviny vagy miiszaki el6irds betartisa, gy a megfeleld
teljesités megdllapitdsdhoz az ezen eléirdsokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld anyagok beszerzése nehézségbe litkdzik, Ggy
Villalkozé Megrendeld és tervezd ecldzetes jovahagyasaval - masik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult,

72. Villalkoz6 a munkavégzés soran kizardlag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendclkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozd garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megold4sai, technolégidi megfelelnek a jogszabalyi eléirdasoknak és a
rendeltetésszer(i haszndlat biztositasdhoz.
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7.3.  Vallalkozé a dokumenticidban meghatirozott miiszaki tartalom szerinti munkék teljes
korli elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapesol6dd munkdkat is, melyek esetlegesen
a dokumenticiob6l kimaradtak, de eldre lithaték voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technoldgidra vonatkozd miiszaki elSirdsok betartdsihoz, a létesitmény
rendeltetésszert hasznélatdhoz.

74. A kivitelezési munkakat a munkavégzés jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatdrozott
helyén kell elvégezni. Megrendeld k&teles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsatani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi tertiletet a dokumentécio szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

7.5.  Vallalkozd kételes a Megrendeld jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitasival, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Villalkozot terheli. Vallalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részére, havi rendszerességgel, hatiridében megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

7.7. Villalkozo a kivitelezés soran a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kiovetden az eredeti dllapotnak megfelels, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas é4llapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritds és
akadalymentesités biztositdsa). Véllalkozo sajat anyagainak, eszkdzeinek, stb. Grzésérdl
sajdt maga gondoskodik. Megrendeld nem véllal feleldsséget az atadott munkateriileten
clhelyezett, a Villalkozé tulajdondt képezd anyagokban, eszkdzokben (szerszdmokban,
allvinyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel6 érdekkorében felmeriilé ok folytdn
bekdvetkezett kdrokért.

7.8.  Villalkozd a munkavégzésse] kapcsolatos minden lényeges adatot, kdriilményt és utasitast
koteles megfeleld modon dokumentdlni és a Megrendelé részére folyamatosan
rendelkezésre bocsitani.

7.9.  Vaillalkoz6 koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Villalkozd koteles a Megrendelét minden olyan
koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells
id6re valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért
a Villalkozé feleldsséggel tartozik.

7.10. Villalkoz6 koteles a kivitelezés végrehajtasat ugy végezni, hogy a Iétesitmény normal
izemmenetct (az ott tartézkoddk nyugalmét) a sziikséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

7.11.  Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés idGtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi allomdannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségli
teljesitését.

7.12. Vallalkozé a Szerzddés egész idétartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsig vagy més személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendelé a Szerz6dés teljesitésében részt vevd
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személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozo kételes helyetie - a
Megrendel§ iltal elfogadott - mds szakembert biztositani.

7.13.  Villalkoz6 kételes gondoskodnt arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas éllapotban (tisztasig, munkaruhdzat, stb.} jelenjenek meg a munkateriileten.

7.14. Vallalkoz6 jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozdt) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rabizott munkdt maga végezte volna cl. Viallalkozd alvallatkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kdvetkezett volna be. Az alvillalkozéra is kiterjednek a Vallalkozot terheld
altalanos szerzddéses kotelezettségek.

7.15. A Viéllalkozé koteles a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan alvillalkozé
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkoz6 nem 4ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatélya alatt.

7.16. Az alvéllalkozd személye nem mobdosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozott alvéllalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figvelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatérozo
kériilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendels, illetve az éltala kijeldlt személy a Villalkozo €s az alvillalkozd
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkdrében cljaré személyek munkavégzését azonban az ellenbrzés
sziikségteleniil nem akadalyozhatja. Vallalkozd koteles tiirni, hogy a Kkivitelezés
idétartama alatt a Megrendel$ fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
eldrehaladéasarol.

7.18. Villalkozé és alvillalkozdi teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabalyok szerint
mas mddon jogutddlassal megsziinik. Vallalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés idGtartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo feladata és kotelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megovésa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
eldirdsok betartisa és betartatdsa killonds figyelemmel a munkavédelemrdl szolé 1993. évi
XCIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaléknak a
munkavégzésiik teljes idStartamaban viselniiik kell az egyéni véddeszkdzoket. Véllalkozo
sajat munkavallaloi tevékenységéért &és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes
felelosséggel tartozik. Ez a felelossége kiterjed az Ajanlatiban megjeldlt és a teljesitésbe
bevont alvillalkozok tevékenységére is. Véllalkozd a fenti eldirasok be nem tartidsabol
eredd kiarokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlesi
felelosséggel tartozik. Vallalkozd ¢érdekkdrében a munkavégzés soran esetlegesen
bekdvetkez6 balesetért a Megrendeld felelosséget nem vallal.

7.20. Felek megillapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontési vagy épitési térmelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozo
sajat felvonuldsi jellegi létesitményeinek felépitése €s bontasa, €s ebbdl adéddan a
munkaterillet megtisztitasa — sajat koltségen — Villalkozd kotelessége és feleldssége.
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Villalkozo kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan dsszegyfijteni és
a munkateriiletrd]l sajat koltségén elszéllitani, valamint dokumentalni annak lerakasat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rogzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
és elszallitdsdt, illetve kezelésének dokumentaldsat Villalkozo a hatdlyos jogszabalyokban
— killongs tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairsl sz616
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Véilalkozé a teriilet tisztantartsarél nem gondoskodik,

ugy a Megrendel6 a Villalkozé kéltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapcsolattartas

Felek a Szerzédéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijellt kapcsolattartdk részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal torténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megéillapodnak, hogy a Szerz8dés idGtartama alatt a szerz8désszerd teljesités
érdekében folyamatosan egylittmiikddnek. Ennck megfeleléen irdsban, kdlcsonosen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjdk a Szerz6dés megfeleld teljesitéséhez
szlikséges informacidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérol. Felek tovabba haladéktalanul frasban tdjékoztatjdk egymast minden
olyan kérdésrol (tény, adat, kériilmény) is, amely a Szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

Viallalkozo kotelezettséget villal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esctben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése elott ellene cséd-, felszamoldsi-,
végelszdmoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Vallalkoz6 ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha cégében a Szerz8dés maradéktalan teljesitését
megelézéen tulajdonos valtozésra, illetSleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Villalkozo felelds az
értesitési kotelezettségeének elmulasztisabdl eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzak meg a Szerzbdéssel kapesolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartdsra, jogosult
személyek:

Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiadasara jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozo részeérd] kapcsolattartisra jogosult személvek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau(@szabau.hu
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Név: Rajkai Géza felelds miszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadas-atvétel

Vallalkozd koteles a kivitelezés befejezésérdl a miszaki 4tadas-atvétel tervezett
megkezdése elott legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendeldt. Vallalkozéd a készre
jelentéssel egyidejlileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a SzerzOdésben foglaltaknak megfelelden, a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott eldirdsok és szabvanyok, valamint a szakma éltalanosan
elfogadott szabdlyai €s szokdsai betartdsdval végezte el.

Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld kitiizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miszaki atadas-dtvételen az
adott hatosdgi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
régzitik, hogy a teljesitési hataridobe az atadas-atvételi eljaras idotartama nem szdmit
bele. Felek az atadas sordn kdzdsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfelelé mindségének megillapitisahoz sziikségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve pdtlasanak
hatiridejével  (péthataridd) egyiitt jegyzO6konyvben rogziteni. Vallalkozé a
jegyzékonyvben rdgzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatdrozott hataridén beliil
kételes pétolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozé akkor teljesit szerzbdésszeriien, ha a miiszaki atadés-
atvételi eljaras eredményes, és annak sordn megdllapithaté, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hiany vagy hiba nincs. Megrendel6 jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Véllalkozo6 hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendeld az atadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkék olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hianyokkal osszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkédk
folytdn sem akadélyozzék a rendeltetésszerli hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd 4tadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kéziksnyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljdras befejezésének feltétele az iizembe helyezési eljarasokhoz

sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdzok és anyagok mindségi és megfeleldségi tanGsitvanyai (1 eredeti és
2 masolati példanyban)

¢) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentalasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrol
készitett fotddokumentacié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Barmely més, az Aatadas-dtvételi eljards eredményes lezarasdhoz sziikséges
dokumentum:.
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Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozdval
egylittmiikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozo6t az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajiniata szerinti vallalkozo6i dij (elSleg kifizetése esetén a kifizetett eldleggel
csdkkentett Osszege), mint 4taldnydij illeti meg. A vallalkozéi dij magéban foglalja a
Villalkoz6 adott munkavégzéssel dsszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

Forar

nem léphet fel.

Villalkozénak kell viselnie minden olyan koz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzodésszegés jogkbvetkezményei

Amennyiben Villalkoz6 jelen szerzédés szerint meghatédrozott kotelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelSs, hataridében nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
modon megszegi a szerz6désben foglalt kitelezettségeit, Megrendels a szerzédésszegés
tényét irdsban feljegyzésben rogziti, és hatarid6 kitlizésével felhivja Vallalkozét a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

A szerz6désszegés miatti pdthatirid6 tlizése nem mentesiti a Villalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi alol.

A Villalkozé sulyos szerzédésszegése esetén a Megrendeld nem koteles elézetes irasbeli
felszdlitassal €lni, ebben az esetben jogosult kizvetleniil azonnali hatéllyal felmondani a
jelen szerzGdést.

Villalkozé kételes a neki felrohatdan bekdvetkezd szerzOdésszegésbll eredd — a jelen
szerz6désben meghatarozott kétbéren feliili — kdarok megtéritésére.

Villalkozénak felrohaté késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a véllalkozasi dfj nettd §sszege, mértéke: naptari
naponként a nett6 vallalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

Megrendeld meghiusulasi kotbért kot ki a teljes nettdé vallalkozdsi dij 15 %-4val
megegyezd mértéki, 1.592.115-Ft §sszegre, killonssen,

a} ha a Villalkoz6 a teljesitést megtagadja,

b} ha a teljesités kizdrolag a Villalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil,

¢} haa Villalkozd 15 napot meghaladé késedelembe esik,

d) aszerz6dés Megrendeld altali, azonnali hatdlya felmondisa esetére.

A Megrendelé igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Osszegét megjeldli,
esedékessé teszi a meghilsuldsi kotbérfizetési kbtelezettséget. A Vallalkozd kdtbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kétbér dsszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktuélis szamldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kitelezettség esetén a Villalkozd kdteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
a Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Villalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, gy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébil eredd kart, kdltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzddés teljesitése soran végzett munkaknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvanyoknak és a muszaki el6irdsoknak. Véllalkozo6t
szavatossigi és 36 honap idoGtartamra jotdllasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkdk, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozadsdban. A szavatossag és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozé jogszabalyok az iranyadoak.
Villalkozo feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzédés
soran tett nyilatkozatai a valésagnak megfelelnek és igazak a szerzodéskotés idépontjaban
is.

Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn atvett munkdkra 36 honap jotallast
(garancia) véllal az atadas-atvétel napjatol szamitva.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkdk sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkozbk (tovibbiakban: termékek) njak, hasznilatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibdktol, melyek a Vallalkozé cselekedetébol,
vagy mulasztisabol erednek. A munkdk sordn felhasznalt termékekre a gyart6 altal vallalt
jotallasi id6, de legalabb 36 honap jotillas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotallasi idészak Gjbol kezdbdik.

Megrendeld az esetlegesen felmeriild szavatossdgi €s jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotillas idétartama alatt, évente egy alkalommal, uté-feliilvizsgélati eljarast
folytat le, melynek id6pontjat az eljarast megelzden legalabb 15 nappal kitiizi, értesitve
az 8sszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotallds id6tartama alatt hiba fordul el6, azt Vallalkozo koteles a
Megrendeld irasbeli felszolitasat kovetden a felszolitasban megjelslt hataridében
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotdllas idStartama alatt iizemeltetést akadalyoz6 hiba mertil fel, a hiba
kijavitasa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizet€s a garancia 6sszegét automatikusan
csokkenti. A garancia a megnyitasa napjatdl kezdddéen a jotallasi id6tartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a jotallasi id6 soran
felmertild barmilyen karigényrol. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a jotallasi iddszak
alatt bejelentett jogos kdvetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotallasi idoszak
lejarta utén is érvényesithetdk.

Amennyiben Vallalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
katelezettségeit, gy a Megrendeld eljarhat a reklamacié megoldasa ¢rdekében a
Vallalkozo kockdzatdra ¢és koltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozds, illetve maés szakszeriitlen kezelés, miikddtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitasara.
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12, Kartéritési feleldsség

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerzédés megszegésébdl
eredd, igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallaldjanak és/vagy
alvéllalkozdjanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusftott
magatartasa, mulasztasa illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Villalkozo koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles a Szerzédés teljes idétartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kiaresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusd
feleldsségbiztositasi szerz6déssel Ogy, hogy az kellé fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tdbbletkdltségekre, a
meglévd és szomszédos épitményekre,

A biztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Vallalkozd megkétni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzodés idétartama alatt a biztositds folyamatossdgat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Véllalkozd sziikség szerinti bevondsdval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz8dés idStartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani.

13. Epitési naplo

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hatarid6tdl kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az €pitési naplé a
Villalkozd tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdsagi és
birosagi eljardsban felhaszndlhato dokumenticié, amely id6rendben tartalmazza a
szerzddés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozd vagy az elszamolashoz sziikséges jelent6s tényeket.

A jogszabalyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tilmenden az épitési naploban Felek
az épit€ssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgdlatokkal, az Aatadéds-atvétellel
kapcsolatos korillményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések €s vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. régzitik.

Az épitési napld vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési naplo
megnyitasakor keritl sor.
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13.5. Megrendelé az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba tirténé bejegyzéssel kozli
Vallalkozoval.

13.6. Az épitési napl6t a miiszaki atadas-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.

14. A Szerzidés megsziinése

14.1.  AKbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, ha

1. a Villalkozé szervezetében kizvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkoz6t kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatdrozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjén Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerz6dés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - aranyos
ellenszolgaltatds ellenében - megilleti a Megrendelét, tehat a Vallalkozdé jogosult a
Szerz6dés megsziinése elbtt szerzddésszerlien teljesitett munkdk Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasiban
a Szerz6désben meghatirozott meghiusulasi kitbérre jogosult, amennyiben a Szerzodés a
Villalkozénak felréhaté okbdl sziinik meg.

14.4. A Szerzodés felmondasa, vagy barmely mds okbdl vald megsziinése esetén, a
megsz{inést6l szamitott 15 napon beliil a Felek koteleseck egymdéssal elszamolni. A
Szerz6dés megszlinése nem érinti az elszdmolasi €s titoktartdsi ktelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendeld a Szerzodéstdl eldllhat, ha a teljesitési hataridé lejarta elbtt nyilvanvaléva
valt, hogy a Villalkoz6 a munkdkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendelé a Ptk.-ban foglalt szerzddésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést
kévetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerz6dés teljesitése soran tudomdsukra jutott, a masik fél 4ltal tzleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovébbiakban: bizalmas
informdci6)} bizalmasan kezelnek és megdriznek.

15.2. Felek tudomésul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos informéacidkat,
egy¢éb adatokat csak a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanossagra
vagy harmadik személyek tudomasdra hozni, kivéve a kozérdekii adatnak mindsiilé
informaciot és egyéb, a vonatkozd jogszabdlyokban meghatarozott eseteket, killonds
figyelemmel az informécios onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szold
2011, évi CXILI. tdrvény rendelkezéseire.
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Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozé, illetve barmely kdzremiikddé harmadik
személy vonatkozdsdban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - {rasbeli
»Nyilatkozat” formajaban - az izleti titok megtartasardl.

A titoktartdsi kotelezettség a Szerzédés hatdlyanak megsziinését kovetben is fennéll.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése csetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzOi jogi védelem ala esd alkotison a
Megrendeld teriileti korldtozas nélkiili, hatdrozatlan idej, kizarélagos €s harmadik
személynek atadhaté felhasznéldsi jogot szerez, tovdbba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozésara is.

Jelen szerzOdés a Felek kdlcsonGs egyetértésével, kizarolag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint mdédosithaté vagy egészithetd ki.

Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzddésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennck bizonyulna, vagy azza vélna, az a Szerzédés egészére nem hat ki. Felek
kolesondsen kotelezettséget villalnak arra, hogy a Szerzédés hatalyon kivili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkdzelebb alld
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s Ugyleti képességlik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselbik
utjdn gyakoroljak. Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvéképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdsdhoz szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerz6désbol eredd vagy azzal dsszefliggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

Amennyiben a jelen szerz6dés béarmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6do Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az {igyleti akarat kinyilvanitasa
szempontjabol sziikséges.

Viéllalkozé a szerzbdésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése sordn tdrsadalmilag
felelés modon, a jogszabalyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiilénds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsdra, valamint a feketemunka kizardsara. Vallalkozo jelen
szerzddeés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi koézremikodéje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerzodésbdl eredé jogait és/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esetén is — kizardlag Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasidval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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16.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabélyok,
kiilondsen a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a
vonatkozé egyéb jogszabalyok, valamint a szerzdédés megk6tését megeldzden
lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivésa, az egyéb koézbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az iranyadodak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerz6dés Felek egybehangzo akaratdbdl
jott 1étre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példanyban, melybdl 2 példany a
Megrendel6t, 1 példiny pedig a Vallalkozét illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

..................................................

Megrendeld 3 Vallalkozo

SZABAU INVEST KFT.

8900 Zalaegerszeg, SUtd u. 4. 2M1.
Adoszam: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11749008-20189464
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3. VALLALKOZASI SZERZODES

Villalkozasi szerzidés
a kdzbeszerzés XIII. szami részére!

Amely a kozbeszerzésekrdl sz6016 2015. évi CXLIIIL térvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjin
lefolytatott eljaras eredményeként Iétrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

adoszam: 13835547-2-20

bankszémlaszdm: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendel6 (tovabbiakban; Megrendel6),

masrészrdl

név: Szabau Invest Kft.

sz¢khely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvéntartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezet6 pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszdm: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Villalkozo (tovabbiakban: Villalkoz)
(Megrendel6 és a Vallalkozo egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és id6ben az aldbbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként régzitik, hogy a Megrendel$ a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszdmu pdlyazati konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein” tirgyiban a kozbeszerzésekrsl szold 2015.
évi CXLIIL t6rvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivds
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasardl sz61d
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-an kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljards nyertes ajénlattevéje a kdzbeszerzés L. szimi része? esetében a Villalkozo lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerz6dést a kozbeszerzési eljirasban a Megrendels, mint
ajdnlatkéré Ajanlattételi felhivasa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozo,
mint nyertes ajanlattevének a kzbeszerzés ezen részére tett ajénlata szerint kétik meg. Fenti
alapdokumentumok a Vallalkozisi szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerzodés, az Ajanlattételi felhivas, a kizbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

Itt azt kell megjeldlni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzodés.
2 Itt azt kell megjeldlni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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irAnyadoénak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikéiés,
amely ellentétes a fent régzitett dokumentumok barmelyikével.

2 A Szerzodés hatalya

Megrendeld az cllenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészami ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitisa kozponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében

elnyert tdmogatasbdl biztositja. Jelen szerzddés a Tamogatasi Szerz8dés hatalybalépésének
napjdn 1ép hatdlyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerz6dés felek altali aldirisédnak napja,
akkor a szerzddés felek altali aldirdsanak napjdn 1ép hatalyba.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3. A Szerzddés targya

A kézbeszerzés XIIL szamu része esetében a Pékaszepetki Festetics Kristof Altalinos
Iskola (8932 Pékaszepetk, Arany Janos utca 7., 374 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak
és fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentaciot
attanulményozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas médon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozé feladatat képezik a kzbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiilondsen az alabbiak:

1. Kkivitelezés,

2. az atadds-dtvételi eljarasban valo részvétel,

3. az uté-feliilvizsgalati eljarasokban térténd kdzremiikddés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerzbdésszerlien teljesitett munkdt atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni €s teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Villalkozé jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
clvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerz8dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirdsokat ismeri. A Vétlalkozo a vallalkozéi dijat ezen informaciok figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatdra alapozva allapitotta meg. A Villalkozo a sziikséges
kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten véallalja.

A Villalkozé a jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzédés targyat
képezd épitési munkédk elvégzéséhez szilkséges dokumentumokat, és ezek a birtokdban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden éltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzédés kovetelményei szerint a Véllalkozo véllalja a Kivitelezési
munkdk megvaldsitdsat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo a
Szerzddésbol eredd kotelezettségeit szerzOdésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kordi, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbél, vagy egyéb,
szemben nem jogosult fellépni. Villalkozd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4.1.

4.2

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3.5,

5.6.

5.7.

5.8.

a Zalaegerszegi Tankeriileti K6zpont épiiletein
4. A Szerzédés idétartama

A szerzOdés teljesitésének hatarideje: a jelen Szerzédés hatdlyba 1épésétdl szamitott 9
hénapon beliil.

A Kkivitelezési munkék teljesitésének iddpontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasinak idépontja.

5. Villalkozéi dij

A Szerzbdés 3.1. pontjdban meghatarozott XIII. rész’ kivitelezési munkak vallalkozoi
atalanydija

Villalkozéi Atalanydij osszesen: 8.966.590,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra esd 4ltalanos forgalmi add mértékét a mindenkor hatdlyban 1évé
AFA térvénynek megfelelen szamoljék el.

A viéllalkozéi dij ataldnydsszeg. A Villalkozd kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvillalkozok dijazdsinak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevéns koriilménynek az ismeretében hatdrozta meg.

Az elszdmoléas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

Megrendeld az ellenszolgéltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszdmi
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kézponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatasbél finanszirozza. A timogatas folydsitasanak formaja
utéfinanszirozas. A timogatds mértéke a projekt elszamolhaté Gsszkdltségének 100%-a.

Az ellenszolgéltatas a Vallalkozd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld altal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetden 4tutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ligy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgéltatds kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitisat kéveten keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
iranyaddak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgiltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

A teljesités sordn 3 db részszamla és 1 db végszamla nyijthaté be a szerzbdésszerii
teljesitést kovetden. Az egyes részszdmlikat 25%-os, 50%-0s és 75%-o0s késziiltségi
foknal jogosult Vallalkozd benyijtani. A teljesitést Megrendelé miszaki ellendre
ellendrzi. Megrendeld altal kiallitott teljesités-igazolds a szdmlak mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjeldini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozéi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-atvétel utdn nyQjthaté be.

Viéllalkozo a vallalkozoi dijra (elbleg kifizetése esetén a vallalkozoi dijnak a kifizetett
eloleggel csiokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzddésszerlien teljesit, az tadds-
atveteli eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz €s Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzodésszerli teljesitését utdlag, atadas-dtvételi jegyzOkdnyv
alapjan, alairasdval igazolja. Megrendelé az Aatadas-dtvéleli eljards megkezdésétdl
szamitva legkésdbb 15 naptari napon beliil kételes a teljesitést igazolni.

5.9. A szdmli(ko)n szerepelnie kell a szerzddés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat
¢l a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasdg
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozdé adokételes jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

6. Eloleg

6.1. Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzddés elszamolhatd &sszege 30%-
anak megfeleld mértekit eldleg igénylésének lehetéségét biztositja a Vallalkozo részére,

6.2. Megrendeld az elSleget a Véllalkozd kérésére az épitési munkateriilet dtaddsat kivetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

6.3.  Azelbleg teljes dsszegével a végszamlaban kell elszamolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésckor az eléleg a Megrendel6t
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozé koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkésdbb a Szerzddés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeldé részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozd a késedelem iddszakdra a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymas kozotti viszonyaira irdnyadd elbirasai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendel részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkék teljesitése sordn kizardlag uj anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kdvetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miszaki elbiras betartdsa, 0gy a megfelels
teljesités megallapitasahoz az ezen eldirasokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe iitk6zik, gy
Villalkozé Megrendeld €s tervezd eldzetes jovahagyasdval - masik miszakilag
egyenériéki anyag beépitésére jogosult.

7.2. Villalkozd a munkavégzés soran Kkizarélag mindségi bizonyitvannyal rendelkezé
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazési engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket €pithet be. Vallalkozo garantélja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldasai, technologiai megfelelnek a jogszabdlyi eldirdsoknak és a
rendeltetésszeri hasznalat biztositasdhoz.
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7.3.  Villalkoz6 a dokumenticiéban meghatirozott miiszaki tartalom szerinti munkik teljes
korii elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcesoldd6 munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumenticiobol kimaradtak, de elére lathatok voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technol6gidra vonatkozéd miszaki elBirdsok betartdsdhoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznilatdhoz.

74. A kivitclezési munkakat a munkavégzés jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatdrozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsitani. Megrendelé a munkaterilletet &s
felvonuldsi teriiletet a dokumentacio szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

7.5.  Villalkozo koteles a Megrendeld jévahagyasa alapjan a kivitelezéshez szilkséges villamos
energiavételezési lehetdségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitasaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésénck
kélisége a Vallalkozot terheli. Vallalkozé koteles a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részére, havi rendszerességgel, hataridében megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

7.7. Villalkozo a kivitelezés sordn a munkateriiletet és krnyezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kdvetden az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas 4llapotban atadja a Megrendels részére (folyamatos takaritis és
akaddlymentesités biztositasa). Vallalkozd sajat anyagainak, eszkdzeinek, stb. Srzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendel§ nem villal feleldsséget az atadott munkateriileten
elhelyezett, a Villalkozé tulajdonat képezé anyagokban, eszkdzikben (szerszamokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendeld érdekkdrében felmeriilé ok folytin
bek&vetkezett karokért.

7.8.  Villalkoz6 a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast
kiteles megfeleldé modon dokumentdlni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

7.9. Villalkozd koteles a munkavégzést Ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasigos ¢s gyors elvégzését. Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan
koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasibél eredd karért
a Villalkoz6 felel6sséggel tartozik.

7.10. Villalkoz6 koteles a kivitelezés végrehajtasat gy végezni, hogy a létesitmény normil
iizemmenetét (az ott tartézkodok nyugalmit) a szilkséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

7.11. Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés idGtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi alloméannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitéset.

7.12.  Villalkozé a Szerzddés egész idStartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsag vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr8l. Amennyiben a Megrendel6 a Szerzddés teljesitésében részt vevd

—
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személyek valamelyike ellen jogos kifogdst emel, a Villalkozé koteles helyette - a
Megrendel6 altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

7.13.  Villalkozd kételes gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsagos munkavégzésre
alkalmas 4llapotban (tisztasag, munkaruhdazat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

7.14. Villalkozé jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvéllalkozét) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rabizott munkat maga végezte volna el. Villalkozé alvallalkozd
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozora is kiterjednek a Vallalkozét terheld
altalanos szerzddéses kotelezettségek.

7.15. A Villalkozé koteles a Megrendeldonek a teljesités soran minden olyan alvallalkozo
bevonisat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem 4ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatdlya alatt.

7.16. Az alvillalkozd személye nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatirozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonsdgait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozo
koriilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendeld, illetve az 4altala kijelolt személy a Vallalkozé és az alvallalkozd
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellenérizni. Villalkozo,
illetve az érdekkorében eljard személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
szilkségteleniil nem akaddlyozhatja. Villalkozd koteles tlrni, hogy a kivitelezés
id6tartama alatt a Megrendelé fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
eldrehaladésarol.

7.18. Vallalkozé és alvallalkozdi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvillalkoz6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
talakul, szétvalik, mds jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint
mas mdédon jogutodlissal megszlinik. Vallalkozd a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért gy felel, mintha a munkét maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés idotartama alatt a munkateriileten a Véllalkozo feladata és kotelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megovasa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
elbirasok betartdsa és betartatdsa kiilonds figyelemmel a munkavédelemrdl sz616 1993. évi
XCIII. tdrvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes idStartaméban viselnitik kell az egyéni védoeszkdzoket. Vallalkozd
sajat munkavallaloi tevékenységéért és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes
felelsségge! tartozik. Ez a felelossége kiterjed az Ajanlatdban megjeldlt €s a teljesitésbe
bevont alvallalkozék tevékenységére is. Véllalkozo a fenti eldirdsok be nem tartdsabol
eredd kirokat a Megrendelére nem harithatja at, a kéarokért teljes anyagi és erkdlesi
feleldsséggel tartozik. Vallalkozé érdekkorében a munkavégzés soran esctlegesen
bekdvetkezd balesetért a Megrendel6 feleldsséget nem vallal.

7.20. Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredben keletkezett
bontasi vagy épitési térmelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozo
sajat felvonulasi jellegii létesitményeinek felépitése €s bontdsa, és ebbdl adéddéan a
munkateriilet megtisztitisa — sajat kdltségen — Vallalkozé kdtelessége €s feleldssége.
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.
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Vallalkoz6 kételes a teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan Gsszegylijteni és
a munkateriiletrél sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakésat,
artalmatlanitdsat. Az 1. pontban régzitett tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését
¢s elszéllitasat, illetve kezelésének dokumentélasat Véllalkozo a hatélyos jogszabélyokban
— kiil6nds tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairél sz616
45/2004. (VL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztdntartisarol nem gondoskodik,

gy a Megrendel6 a Vallalkozd kéltségére a'huliadékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapesolattartas

Felek a Szerzddéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijelslt kapcsolattarték részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal t6rténé kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megdllapodnak, hogy a Szerz6dés idStartama alatt a szerzédésszerit teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmlkddnek. Ennck megfeleléen irdsban, kdlcséndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsitjdk a Szerz6dés megfeleld teljesitéséhez
szitkséges informaciokat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtéserol. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymdast minden
olyan kérdésrol (tény, adat, korillmény) is, amely a Szerzddés teljesitésére kihatdssal lehet.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz0dés maradéktalan teljesitése elott ellene csdd-, felszamoldasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul
kiteles a Megrendeldt értesiteni, ha cégében a Szerz8dés maradéktalan teljesitését
megeldzben tulajdonos valtozdsra, illetbleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszéllasara, szétvilasra, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az aldbbi személyeket bizzak meg a Szerz6déssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartisra. jogosult
személvek:

Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila kajari@kk.gov.hu

Vallalkozd részEérdl kapesolattartisra jogosult személvek:

Név: Grabant Janos szerz6déses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau(@szabau.hu
7
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9.1.

9.2

9.3.

9.4,
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Név: Rajkai Géza felelds miiszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadas-atvétel

Villalkozd koteles a Kkivitelezés befejezésérél a miiszaki atadas-atvétel tervezett
megkezdése eldtt legalibb 1 hettel értesiteni a Megrendelot. Vallalkozé a készre
jelentéssel egyidejilileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott
valamennyi tevékenységet a SzerzO6désben foglaltaknak megfelelden, a hatdlyos
jogszabalyokban meghatarozott ¢léirdsok és szabvanyok, valamint a szakma 4ltalanosan
elfogadott szabalyai és szokésai betartdsdval végezte el.

Villalkozd készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a mliszaki dtadas-atvételi eljards
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki atadas-atvételen az
adott hatdsagi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biziositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hatariddbe az atadds-atvételi eljaras idStartama nem szdmit
bele. Felek az atadas soran kézosen elvégzik azokat az ellendrzéscket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitasdhoz sziikségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitdsanak, illetve potlasanak
hataridejével  (pothataridé) egyiitt jegyzOkdnyvben rogziteni. Vaillalkozé a
jegyzOkényvben rogzitett hidnyokat, hibakat az abban meghatarozott hataridén beliil
kételes potolni, kijavitani.

Felek kik&tik, hogy Villalkozd akkor teljesit szerzOdésszeriien, ha a miiszaki atadas-
atvételi eljaras eredményes, €s annak soran megéallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendel§ jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Véllalkozé hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendeld az dtadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal tsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A milszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljards befejezésének feltétele az lizembe helyezési eljarasokhoz
szilkséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzék kiséretében:
a) Epitési naplé (3 példanyban)

b) Beszerelt eszk6zok €s anyagok mindségi és megfeleldségi tanisitvanyai (1 eredeti és
2 mésolati példdnyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairol — a kivitelezés megkezdésétd]l (a meglévd allapot
dokumentalasdval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrdl
készitett fotddokumentacié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Béarmely mds, az 4tadas-dtvételi eljards eredményes lezarasahoz sziikséges
dokumentum.
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Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozdval
egylittmikddni €s a szitkséges segitséget megadni.

9.6.  Villalkozot az 1. pontban meghatdrozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozéi dij (eldleg kifizetése esetén a kifizetett eléleggel
csdkkentett Osszege), mint atalanydij illeti meg. A villalkozdi dij magaban foglalja a
Villalkozo adott munkavégzéssel Osszefliggd valamennyi dijat, koltségét, Villalkozd a

rrrrr

nem Iéphet fel.

9.7.  Villalkozénak kell viselnie minden olyan k&z és egyéb terhet, melyek a Szerz6désben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzédésszegés jogkdvetkezményei

10.1.  Amennyiben Villalkozé jelen szerz8dés szerint meghatdrozott kotelezettségeinek olyan
okbdl kifolyélag, amelyért felelds, hatdridében nem tesz cleget, illetve barmilyen mads
modon megszegi a szerzédésben foglalt kitelezettségeit, Megrendeld a szerzédésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hataridé kitlizésével felhivja Vallalkoz6t a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondésra jogosult.

10.2. A szerzddésszegés miatti poéthatiridd tlizése nem mentesiti a Vallalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

10.3. A Villalkozé silyos szerz6désszegése esetén a Megrendeld nem koteles eldzetes irasbeli
felszolitdssal élni, ebben az esetben jogosult kdzvetleniil azonnali hatallyal felmondani a
jelen szerzodést.

10.4.  Villalkozo kételes a neki felréhatbéan bekdvetkez6 szerzodésszegésbol eredd — a jelen
szerzddésben meghatirozott kotbéren feliili — kdrok megtéritésére.

10.5.  Villalkozénak felréhatd késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kitbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij nettdé Gsszege, mértéke: naptari
naponként a nettd villalkozasi dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

10.6. Megrendelé meghidsuldsi kotbért kot ki a teljes nettdé vallalkozasi dij 15 %-dval
megegyez6 meértekii, 1.344.988,-Ft 6sszegre, killéndsen,
a) haa Villalkoz6 a teljesitést megtagadija,
b) ha ateljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetlentiil,
¢) haa Villalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik,
d) a szerzddés Megrendeld altali, azonnali hatalyl felmondésa esetére.

10.7. A Megrendelé igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Osszegét megjelsli,
esedékessé teszi a meghiisulasi kotbérfizetési kbtelezettséget. A Viéllalkozo kdtbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kitbér Ssszegével csikkentve fizeti ki a Vallalkozo
aktudlis szdmldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozo kételes kiilén nyilatkozatban is elismerni
a Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Villalkozd a kétbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszerlitleniil megtagadja, Ggy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébol eredd kart, koliséget, elmaradt hasznot.

11. Jétallas

A Szerzbdés teljesitése sordn végzett munkaknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvanyoknak és a miszaki eloirdsoknak. Vaillalkozot
szavatossagi €s 36 honap idStartamra jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkdak, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozasiban. A szavatossdg és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozd jogszabalyok az iranyadoak.
Vallalkozé feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerz6dés
soran tett nyilatkozatai a valésagnak megfelelnek €s igazak a szerz8déskotés iddpontjaban
is.

Véllalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn atvett munkakra 36 hdnap jotallast
(garancia) vallal az atadds-atvétel napjatdl szamitva.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkdk soran felhasznélt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkozok (tovabbiakban: termékek) djak, haszndlatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibaktol, melyek a Vallalkozd cselekedetébdl,
vagy mulasztasabdl erednek. A munkak soran felhasznalt termékekre a gyarto altal vallalt
jotallasi id6, de legalabb 36 hénap jotallas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok itvételét kbvetden - a j6tallasi idészak (jbol kezdddik.

Megrendelé az esetlegesen felmeriilé szavatossdgi és jotalldsi igények érvényesitése
céljabol, a jotallas id6tartama alatt, évente egy alkalommal, uto-felilvizsgélati eljardst
folytat le, melynek id6pontjat az eljarast megel6z6en legaldbb 15 nappal kitiizi, értesitve
az 6sszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotillas idStartama alatt hiba fordul el8, azt Vallalkozd koteles a
Megrendelé irasbeli felszolitasat kovetden a felszdlitasban megjelélt hataridoben
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibéds termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas idétartama alatt lizemeltetést akadalyoz6 hiba meriil fel, a hiba
kijavitdsa irant a Vallalkozo 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia &sszegét automatikusan
csbkkenti. A garancia a megnyitasa napjatol kezd6dben a jotillasi idGtartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld kdteles frasban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a jotallasi id6 sordn
felmeriilé barmilyen karigényrdl. Villalkozo tudomasul veszi, hogy a jotallasi id6szak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotdllasi iddszak
lejarta utan is érvényesithetok.

Amennyiben Villalkoz6é az értesitést kdvetben nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kételezettségeit, gy a Megrendeléd eljarhat a reklamécié megolddsa érdekében a
Villalkozd kockédzatara és koltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szdndékos rongalas, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozas, illetve mas szakszeritlen kezelés, mikddietés, beavatkozdas, nem
rendeltetésszerd hasznalat altal okozott karok helyreéllitasara.
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12. Kartéritési felelosség

12.1. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tdl kdvetelheti a Szerzbdés megszegésébil
eredd, igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

12.2. Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Villalkozé munkavillaldjénak és/vagy
alvéllalkozojanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tandsitott
magatartdsa, mulasztdsa illetve egyéb szerz6désszegh tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

12.3. Villalkozd kételes a Szerzodes teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelot egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy cgyéb kar veszélyének
elhdritdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.4. Vallalkoz6 kételes a Szerz6dés teljes idStartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kéresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusi
feleldsségbiztositasi szerzOdéssel tigy, hogy az kelld fedezetet nyujtson, és kiterjedjen a
teljes szerzOdés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tGbbletksltségekre, a
meglévo és szomszédos épitményekre.

12.5. A biztositast a Szerzddés egész idStartamara koteles a Vallalkozdé megkdtni és fenntartani.
Megrendel6 jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Villalkozd sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

12.6. Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz&dés id6tartama alatt az
egy¢b moédon megszinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

13. Kpitési naplo

13.1. Az épitési munkaterlilet dtaddsaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hatarid6tdl kezdédéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az é&pitési napld a
Véllalkozd tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdsigi és
birdsagi eljarasban felhasznalhaté dokumenticid, amely id6rendben tartalmazza a
szerzOdés targya szerinti €pitOipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozd vagy az elszamolashoz szilkséges jelentds tényeket.

13.2, A jogszabalyokban €s az el6zd pontban foglaltakon tilmenden az épitési naploban Felek
az ¢€pitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az A4tadas-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtasinak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

13.3. Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irAnyadénak
tekinteni.

13.4. Az épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keriil sor.

1 (/_/c:‘m\§§



Fotovoltaikus rendszerek telepitése n KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami palyézati konstrukeio keretében

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

a Zalaegerszegi Tankertileti Kézpont épiiletein

Megrendels az utasitasait elsGsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli
Villalkozéval.

Az épitési naplot a milszaki dtadéds-atvétel eredményes befejezését kdvetben le kell zarni.
14. A Szerzddés megsziinése

A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjin Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani, ha

1. a Vallalkozb szervezetében kidzvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Viallalkozdt kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjéban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkozé a szerzodés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhet6vé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Szerzddés felmonddsa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - ardnyos

ellenszolgaltatas ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehat a Vallalkozé jogosult a

Szerz6dés megsziinése elbtt szerz8désszerlien teljesitett munkak Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasiban
a Szerzédésben meghatirozott meghifsulasi kotbérre jogosult, amennyiben a Szerzédés a
Vallalkozonak felréhatd okbdl sziinik meg.

A Szerzédés felmonddsa, vagy barmely mds okbdl valé megsziinése esetén, a
megsziinéstdl szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymdssal elszamolni. A
Szerzddés megsziinése nem érinti az elszamolasi és titoktartdsi kotelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

Megrendelé a Szerz$déstdl elallhat, ha a teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvalova
valt, hogy a Vallalkoz6 a munkakat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendelb a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerint kértéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomdasukra jutott, a masik fél dltal iizleti titoknak
mindsitett minden informéciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informécio) bizalmasan kezelnek és megdriznek.

Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos informécidkat,
egyéb adatokat csak a mésik fél eldzetes rasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvinossagra
vagy harmadik személyek tudomasara hozni, kivéve a kozérdekii adatnak mindsiilo
informaciét és egyéb, a vonatkozo jogszabdlyokban meghatirozott eseteket, kiilonos
figyelemmel az informacios onrendelkezési jogrdl és az informécioszabadsagrol szold
2011. évi CXIL. tdrvény rendelkezéseire.
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Villalkoz6 az éltala igénybe vett alvallalkozo, illetve barmely kdzrem(ik3dd harmadik
személy vonatkozdsdban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - irdsbeli
»Nyilatkozat” formajéban - az iizleti titok megtartisardl.

A titoktartdsi kotelezettség a Szerzddés hatdlyanak megsziinését kovetden is fennall.
Felek a titoktartasi kotelezettség megszegése esctén teljes kartéritési felelésséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzddés teljesitése soran keletkezs, szerz6i jogi védelem ald esd alkotison a
Megrendeld teriileti korlatozds nélkili, hatarozatlan idejt, kizarélagos és harmadik
személynek atadhat6 felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara is.

Jelen szerzddés a Felek kélesdnds egyetértésével, kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint modosithaté vagy egészithet6 ki.

Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzdédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azzé vdlna, az a Szerzodés egészére nem hat ki. Felek
kélesdndsen kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerzédés hatilyon kiviili vagy
érvénytelenné vélt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkdzelebb 4llo
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s ligyleti képességlik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljdk. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvOképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdséhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerz6désbol eredd vagy azzal tsszefliggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés Gton rendezni.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzO6dés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerzd6do Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés
egycb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az tigyleti akarat kinyilvénitasa
szempontjabol sziikséges.

Villalkoz6 a szerzddésben véllalt kotelezettségeinek teljesitése soran tdrsadalmilag
felelos modon, a jogszabalyok messzemend betartasa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartaséra, valamint a feketemunka kizarasara. Vallalkozo jelen
szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremiikddéje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerz6désbdl eredd jogait €s/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fennillta
esetén is — kizarolag Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasival jogosult harmadik
személyre atruhdzni/dtengedni.
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Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszami palydzati konstrukcid keretében
a Zalaegerszegi Tankerlileti K&zpont épiiletein

16.9. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
kiilontsen a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény, a Kbt., és a
vonatkozé egyéb jogszabdlyok, valamint a szerzédés megkétését megeldzden
lefolytatott kézbeszerzési eljaras ajanlattételi fethivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az irdnyaddak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzddés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallaldsara €s teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzé akaratabol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példinyban, melybdl 2 példany a
Megrendel6t, 1 példany pedig a Vallalkozot illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

--------------------------------------------------

Villalkozé
SZABAU INVESYT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Sitd u
_ , SUKG u. 4,
 Adoszém; 13028367226
Szémlaszam: 11743008-20189464
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