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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Szekhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdmlavezetoje: Magyar Allamkincstar
Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31905499
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovabbiakban: Megrendelé),

masrészrél a(z)

Név: Zombor és Tarsai Epitéipari és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Dugonics utca 8.

Adodszam: 11782636-2-15.

Cégjegyzekszam: 15-09-065550

Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt

Pénzforgalmi jelzészam: 11744003-20620129-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 29A01458

Képviseli: Zombor Krisztian Zoltan

(tovabbiakban: Kivitelez6)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhasznti Nonprofit Korlatolt Felelsségh Tarsasag
(1146 Budapest, Istvinmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 , Koézépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimil felhivas keretében az éllami fenntartisban 1évé
koznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatési intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Uni6 vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskérébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvaldsitasarol szolo 435/2015. (XIL
28) Korm. rendelet alapjan 2016. oktéber 17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiik6dési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt megvalositisara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 22. napjan inditotta meg a
,KPAI Szabolcsbikai Tagiskoldja épiiletenergetika” targyu kdzbeszerzési eljarast. A
fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli
dsszegezést 2023. marcius 09. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendelé nevében eljard ajanlatkéré a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek

1



megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridon
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolod6 mellékletek (a Preambulum
2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés ¢és az Eljaras dokumentumai a tovébbiakban
egyiittesen: Szerz$dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 €s az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzddés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt
olvasandoak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben el6bb all6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kiilfoldi  adéilletéségli  Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosagatol szarmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetlenill beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendelé részére a természetben
4547 Szabolcsbika, Kossuth utca 55. Hrsz.: 363 alatti ingatlanon talalhato Dr. Kozma
Pal Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola Szabolesbakai Tagiskoldja
épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimli és KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozo magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilonosen a Megrendel6 altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervez6i és mérndoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetGségével a jelen szerzddés teljesitése soran élni kivannak. Ennek
megfelelden a Felek ajanlattevé I.1. pont szerinti ajanlatdnak drazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelezd altal az ajanlataban megjelolt




épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesité termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzddés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait
megfeleléen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd az el6bbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és létesitési munkdinak szerzédésszerl
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. A KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezé koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatdsaban nem akadéalyozhatd, mindennemii kozmi
szolgaltatdsokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarélag Megrendel6vel
torténd elbzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez6 koételes az épitési-szerelési munkak szerzédésszerli megvalositdsa soran a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti miiszaki leirassal 6sszhangban,
munkateriilet  atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd  intézmény
rendeltetésszerii lizemeltetéséhez szilkséges feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitesi
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellatd
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté koézmii szolgiltatasok
izemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiilet rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevd,
Kivitelez6 feladatat képezd fenti feladatok szerzddésszerii teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozodan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé6 Megrendeld irdnyéba nem ¢élhet.

Kivitelezé a Szerz8dés teljesitése sordn Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles Ot erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 kételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatésagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétol (a munkateriilet atvéteiétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teendék/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos ltemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikodési rend;jét.



10.

11.

12.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé kételes tovabba a hasznalt eszkdzok
biztonsdgos &llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kévetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti karokozéas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utélag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal eldzetesen dsszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon taldlhat6 épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 6sszefiiggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperacidos megbeszélés idépontjardl és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé6 koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek €s berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezo koteles irasban k6zolni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzodés VI. 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelds miiszaki vezet6t kijelolni, €s a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t €s iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld €s id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkékban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilondsen a teljesités soran:




13.

14.

15.

16.

17.

a) 1 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melleklet VI. Felel6s miszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenérték(i) kategoridju
szakember (aki Gsszesen 36 honap tébblettapasztalattal rendelkezik)

b)1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miszaki vezetés fejezet 2.
rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterilet ,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategoridju szakember (aki 6sszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢) 1 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s muszaki vezetés fejezet 2.
rész 5. sor ,,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenértékii)
kategoriaju szakember (aki 6sszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

Amennyiben a Kivitelezé fenti ktelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziilkséges minden feltétel — igy kiilonosen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegl dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem Keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszerii megvaldsitasdhoz €s a rendeltetésszerii hasznélathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirdsdval nyilatkozik, hogy a kivitelezes
vonatkozasaban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdmyezet alakitdsar6l és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovébbiakban: Epkiv.) 12.§-a4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 véllalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eloirt feltételeknek valdo megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz0désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerz6dés alairdsaig nem rendelkezik nyilvéantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéntartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendeld a Szerzodéstol elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feldjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartisat ellaté tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
sziikkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kévetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kdzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal torténé dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzodés kapcsan a Megrendelonek,
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18.

19.

20.

3.

illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezo kijelenti, hogy legkés6ébb a jelen Szerz6dés V. fejezete szerinti munkatertilet
atadas — atvétel id6pontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositassal az
minimum éves 170 000 000,- Ft (szazhetvenmillié forint)/év Osszegre és minimum
85 000 000,- Ft (nyolcvanétmillié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés
szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakértoi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés iddtartama alatt hatalyban tartja, valamint a kétvény és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentum egyszerli masolatit a munkateriilet atadds-atvétel idopontjaig
bemutatja.

A felelSsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi.!

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idotartaméra koteles a Kivitelez6 megkétni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idtartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelez sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzodés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kOzOsségi tamogatds terhére valod
elszamolasara vonatkozo specialis k6zosségi €s hazai szabdlyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzddés felmondasidhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzdédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz8désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasidnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjdban
foglalt kizaro6 ok hatélya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé6 nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezetében

foglaltak szerint.

Megrendel6 kételes a szerzodésszerten teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

1 Kivitelezési szerzddés hatdlybalépését kovetGen meghotott felelGsségbiziositas esetén a szerzGdésben
meghatdrozott iddpontig keril csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11, §-a alapjan
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4, Megrendel6 koteles a Kivitelezdvel mindenkor egylittmiikdni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszerfitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6 minden karért €s hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba iitkézik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 149.683.389,- F't +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutt6 190.097.904,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu
projekt forrasaibdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.

A tamogatas szempontjabol elszdmolhaté koltség mértékéig a szerzédéses arnak
(vallalkozéi dij) 100%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatdrozott tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerz8dés
alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az
ligylet természetébdl adoddéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozo6 dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban €s a Szerz6dés
részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalositdsdhoz, valamint
a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egycbkent a
teljes, szerzddésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos mitkdéséhez — és a miiszaki dtadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a [V. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgaimi add nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan nett6 7.484.169 forint + AFA, azaz brutté 9.504.895 forint el6legre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez elblegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintaja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzédés
mellékletét képezi). Felek rdgzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elbleg 5%-os
mértékére vonatkozo igényét legkésébb a szerzédéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre Gll, ez a mondat feltiintetends. Egyéb
esetben a szerz6déskotéskor torlendd, és a VI 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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Megrendeld felé eldlegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késdbbiekben nem igényelhet. A Megrendeld
az értesitéstdl (eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az elbleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidanydban az elbleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezo koteles a folyositott (jovairt)
el6legrol elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az
elbleget a benyujtasra kertil6 részszamlék és a végszamla dsszegébdl vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamoldsra nem kertil.
Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eldleg dsszeggel elszamolni. Az elbleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kdzvetleniil keriil kifizetésre.

Az eloleget a Kivitelez kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt eléleget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerzédés
targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzodésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikroz6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthato szolgaltatassa térténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyaddak.

A Megrendelé részér6l a miszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabélyzatdban
kijelslt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kidllitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok beny(jtisa sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvéllalkozoéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lefolytatisara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentickben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerlti megvaldsulasat alatdmasztd dokumentécié Kivitelezé altali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandé hibakat,
hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadaséra a miiszaki
ellendr altal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kdvetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szdmla kézhezvételét kdvetben 4atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.



6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazd tdmogatisok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az alabbi
iitemezésben nytjthatok be.

Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtdsdra nyujt lehetdséget a netto vdllalkozoi dij megfelelé mértékében az aldbbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla benyujtdasanak idopontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozoi dij 15%-dnak megfelelé mértékben.
- 2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsdanak idépontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
- 3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyuijtdsdanak idépontja és mértéke. a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
- 4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozoi dij 25%-dnak megfelelé mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzo6dés szerinti  kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan kertil
meghatirozasra, gy, hogy a részszdmla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzddés
dokumentaltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg Valamennyi (rész)szamla
kidllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
MegrendelG részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatérozott épitéipari
tevékenységhez kapcsolodd munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzOdésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a muszaki ellenor részérol kiadésra kertilt
és a Megrendel6 részérol a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerzodés €s a kifizetés pénzneme: HUF.



Megrendel$ felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezo az alvallalkozdjaval kotendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds
10-10%-at elérd biztositékot kithet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetdség:

A viéllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelez6 szerzddéses kotelezettségeihez tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

A szamlan a projekt kévetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 4altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzodés iktatoszamanak feltlintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 —a IV. 1. pont utols6 bekezdéseében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvalOsitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- ¢és hibamentes atadasdhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilonésen, de nem kizarolagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése elétt felmertils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,
c¢) a Megrendel¢ altal el6irt sziikkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzodés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmertilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentéciod készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)yaz Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsinak, szallitasdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladd mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltseget,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzOdésben foglalt munkdk megvaldsitasdhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben véllalt munkak teljes kori —
szerzOdéssel érintett éplilet(ek) rendeltetésszeri hasznalatat lehetové tevd —,
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szerzbdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd koltségeket,

k) a munkak soran el6fordulo kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsigaibol fakadd, megszakitasokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkdzelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel6 biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer( gyiijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsdnak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezé altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval Osszefiiggd koltségeket,

q)miszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbo6l felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatosdgahoz elengedhetetleniil
szitkséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalodsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozo egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé kéarok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 8 napon
beliill a munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésobb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépését6] szamitott 15. (tizen6todik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizendt) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napldban is rdgziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet 4tadasdnak napja az
épitési naploban térténd munkateriilet atad4s napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovet6 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 &ltal kitliz6tt hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé sulyos
szerzOdésszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiiz6tt hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzodésszer(i dtadasanak iddpontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
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nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet  atvételét kovetben a biztonsagtechnikai, tiiz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelosséget vallal munkavégzés teljes idtartam alatt a targyi munkdval
Osszefiiggd tevékenységbdl eredd mindennemil személyi €s vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelslt képviseljével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épliletenkénti, heti bontasu savos litemtervet atadni
a Megrendeldnek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsanak megismerését6l szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a megrendel6éi utasitdsnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv médositasara ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleloen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kvetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
sdvos litemtervet a Megrendelé koteles a savos litemterv atadasatdl szamitott 5 (Gt)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolddd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem szilikséges, Megrendeld
épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjén ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel§ a savos tlitemterv atdolgozaséra ad utasitast, igy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos ilitemterv atadasatdl szdmitott legkésobb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &atdolgozdsara Megrendeld utasitasainak
megfelelGen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsdban foglaltaknak
megfelelben, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi itemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE
A Kivitelezd teljesitésének véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 6

hénap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd a munkateriilet atadas-atvételétol
kezd6dik. Jelen Kivitelezési szerzodés a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy
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idében és/vagy helyen irnak ala, az id6ben késdbb alair Fél alairasanak — napjan jon létre
érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzoédés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridobe nem szédmit bele a muszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzddés hatdlybalépésétdl szamitott
legkés6bb 15. (tizenstddik) nap a jelen Kivitelezési szerzddés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irsokat ismeri, a Megrendeld elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjdnak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes kori, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢&s
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelos a jogkvetkezménykért, amely a miszaki dokumentaci6é olyan
hianyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezonek a tle elvarhato szakmai gondosség mellett
észlelnie kellett volna, de arrol a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkoz6 (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaciétol vald
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
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adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovdbbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelonél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségli anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploéban rogzitésre keriilo —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetden Keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellenér és a
Megrendeld nem koételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy

13

=



10.

i1.

12.

miibizonylatat, illetve a kapcsolddé egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentécio — eldirasainak. A hozzéjarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintette] arra,
hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hataridé-maédositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz0dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént eldzetes bemutatasat kovetéen és annak az €pitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl térténd irasbeli jovahagyasat kovetden €pitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott mindségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére ujraépittetni. A
mindség megéllapitasa a vonatkozo6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6él Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekeért is teljes
feleldsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzoédésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendelé részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazold miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
napldban régzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
muszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a mlszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldaiu jognyilatkozat
megtétele a johiszem joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadéalyozo koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndlldsa véarhatd idotartamanak megjelolése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelonek irasban, az épitési naploéba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolod
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstl szamitott legkés6bb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
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13.

14.

adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hataridot hatirozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerz8dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel a jelen pont szerinti déntését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiilénosen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targy jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezo jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6 —
eldzetes egyeztetést kdvetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szamla benydjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszerien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részerdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) koérébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepl6, a Megrendel6 altal utdlag megrendelt munkakat
(p6tmunka) a Kivitelezé koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan pdétmunka megrendelésére és elszdmoldsira van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem 4allnak
rendelkezésre szerzGdésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését koveiden Kivitelez6 a pdtmunka koliségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenor és a Kivitelezo egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizardlag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pdtmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irdsbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendel6 4altali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerz3dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
poétmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint elvégzend6 kivitelezési munkékhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelelen, az elérhetd legmagasabb min6ségben
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kell teljesiteni. A potmunkdkra (kiilonGsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pdtmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a muszaki ellendr
eldterjesztése alapjan a Megrendeld pdétmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelez0 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandodak,
ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr 4ltal
meghatdrozott arak/dijak alkalmazanddak.

A pétmunka elvégzését kvetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni kételes a pdtmunka mas
kivitelez6vel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi €s szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelezo VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivja a Kivitelez6 képviselit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak €s hianyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatéak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljards kezd6 napjat a Megrendeld legkés6bb a Kivitelezd készre
jelentését kdvetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idGtartama alatt a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kévetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell

torténnie.
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Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzOdésszerii voltanak vizsgélatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiéllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelez6 koteles a Megrendeloknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonésen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket €s a megvalosulasi
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal eldirt, az 4tadas-atvételhez kapcsolodé egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az 4ltala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazd karbantartasi Gtmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ingésag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok elGirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak sszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelosség aldl.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossigok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idoétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossigok és hibék pétlasanak
és kijavitasanak észszer hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irdsban rogzitik.
A potlas és a javitéas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa sordn kozosen
ellendrzik, €s annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendel6 kételes a szerzodésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6 teljesitése
akkor hibds vagy nem szerz6désszeril, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
kerill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan régzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az 4atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arré6l, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon belil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozadsaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdoédik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal §sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésagok,
vagy a Megrendel6 utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabdl fakado hibakat és hianyossagokat a Kivitelezé a Szerzddés keretén beliil
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koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyozé hibdkat, a hibds munkarészekre es§ koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki 4tadas-atvételi
jegyzokonyvben rogziteni.

10. A VIIL. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii €s biztonsdgos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék pétlasanak és kijavitisanak hatarideje — a hiba jellegét6l fiiggden és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyz6kdnyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pdtlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzOkonyvben rogzitik.

11. A sikeres muszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabdlyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kvetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd,
hibatianok, tovabba a Szerz6dés teijesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé minéségben térténd, szakszerd,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigat és mindségét, fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kdzremiikddoje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek
szerzbdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvdllalkozdja/kdzremiikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezovel szemben —
eltéro jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 7. pont szerinti eltéréssel.
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3.

10.

A sikeres atadas-atvételt kovet6 naptol 36 honap, amely a javitott rész vonatkozasaban, a
kijavitas id6pontjatol Gjra kezdddik. (a tovabbiakban: jotallasi id6észak).

A jétallasi, illetve szavatossagi idoszak a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitas vagy Kkicserélés esetén a jotallasi idd, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujra megkezdodik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként uj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzddés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossdgi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerzddés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetben annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszeri hasznalatra alkalmassa nem valt.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomasszerzést kovetéen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardl, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerii hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkoz6 kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarOlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idoszak alatt megtartott
bejardsokon, kozremiikédni a megvaldsitas hianyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 6. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszeri — hatarido lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibadsodas esetén a balesetvesz€ly elharitasarél azonnal intézkednie kell a
KivitelezOnek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelel6 mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatéarozott Biztositékot igénybe venni.
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11. Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
és hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

12. Felek rogzitik, hogy a milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

1. Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradaséval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Villalkozoi Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz 6t
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem o6vadék formajdban biztositja, Ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendel6, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbol szarmazd igények - a pénzigyi intézmény/biztosito elOzetes
hozzajaruldsa nélkil - nem engedményezhetok és nem atruhdzhatok,
c)  a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény/biztositd6 Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyajtasara jogosult,
d) tartalmazza a kiallit6 moédosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiéllit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésere,
tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitdsara, visszatartdsdra, annak vitatasara vagy
beszadmitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz8désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitdé a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkozo6 szabalyszer(i alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.
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f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzddésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendelot a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szamuelkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kozlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosit6 szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld 6sszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtisa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
osszeghataraig vagy idGtartamaig.

9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépésének idOpontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétdl a jelen Szerz6déssel érintett
kivitelezés milszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelez6nek felréhaté lehetetleniilés, a Kivitelez6 altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszertien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitisuls) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
felel6sségének biztositasara, tovabba a Megrendel6 ktbér- és a kdtbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel? feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendelé rendelkezésére, Gigy a Megrendeld elallhat a Szerz6déstol.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes netto ellenszolgéltatis Osszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétdl
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott OGsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 1j 6sszegnek megfelel6 dsszegil Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil,
Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a
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Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridoig szo6ld biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridonek megfeleld idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzédést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt Gsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA
nélkil szamitott Vallalkozdi Dij 5 %-a) és idGtartamnak megfeleléen a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a J6tallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, Gigy a jotallasra jogosult megfelelé péthataridé tiizésével felhivja a
Kivitelez6t a hiba kijavitasara. Amennyiben a pdthatarid6 eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi [d6szak a jogszabaly alapjan 0jbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétol szamitott 30. napot kdvetéen 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositek
okiratot visszaszolgéaltatja.

11. Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Megrendel6 a kitbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

2. Kivitelezo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idGtartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy alvéllalkozdjanak,
egyéb kozremiikoddjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanlsitott magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

3. Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kdzmii
szolgaltatasok nem biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemt karért teljes
kartéritési felelosséggel felel.
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XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az €pitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az eloirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kitelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitéstigyért felelds miniszter altal
milkddtetett internetes alapd elektronikus épitési napld alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszordl (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerz0dés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezeldhoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett ¢épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe t6rténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviselje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban véalaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben vialaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgédlatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent6s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.
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XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzddésbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
silyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (feldjitas, Korszerlisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, €és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 €s €szszerii
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzodésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel6 Kivitelezd silyos szerzoédésszegésére valoé hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzddés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendelé altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2 ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamét tordlték;

2.3. ha a Kivitelez6 felel6sségbiztositasa a Szerz8dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csdkken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendel6é és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyasa hianyaban végez a Szerzodés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe tartozd
feladatokat, illetve megrendel6i déntés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzddésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetbleg
alvallalkozoja vagy kozremiikéd6je barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlését;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszeril teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerzdés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelos vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a I1. 12. pontban rogzitett végzettséggel

¢és szakmai tapasztalattal rendelkez$ szakembereket.
3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerz6dés

megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kzbeszerzési eljaras
soran kizaro ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.
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4, A Megrendeld, sulyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzddés finanszirozdsat biztositdé tdmogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyéara vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tamogatasi szerzédéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra kertil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendel$ 4ltali rendkiviili, azonnali hatdlyu felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezdnek a villalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyd felmondas idépontjat megel6z6en el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerz6désszerli teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben siilyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznélhatoak, vagy a Szerzodés szerinti kivitelezés (felujitds, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hataly(
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzédést a megkStésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezé koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsdra, elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkozo6i dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatdlyu felmondaésa, illetve Megrendel6 attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzédés 1d6
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10.

11.

12.

el6tti megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzodésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerz6désszegeset a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kételes.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6forduld idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kévetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennalldsanak teljes idotartamara felfliggesztésre kertil, amely
felfliggesztés id6tartamaval az érintett hatdridok — a Kbt. 141. § szerinti szabélyok
alkalmazasaval, szerz6désmoédositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsGséges idbjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapéasra (példaul
Ozdnvizszerl esbre, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhdztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz6lo
torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVL t6érvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult atto! elallni, ha Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés
megkdtését kovetden bedllott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatallyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelez6 az ukrajnai helyzetet destabilizald orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrol sz6lé6 833/2014/EU tanacsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerz6dés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatédlya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelez6 altal a teljesitésbe a szerzodéses érték 10 %-at
meghalad6é mértékben bevont alvallalkozoja, szallitéja vagy a kozbeszerzési eljards soran
kapacitast biztositd szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartdsa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetdség a
tilalommal érintett gazdasdgi szerepld cseréjével. Amennyiben Kivitelez6 a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatalya alé keriilésnek a Megrendel6 tudomasara jutastol szamitott
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15 napon beliil nem tud a tilalom hatalya al4d nem tartoz6é személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt vevd, a szerzddéses érték 10 %-at meghaladd alvallalkozdja, szallitoja
vagy kapacitast biztositd szervezete helyett biztositani, Megrendelé azonnali hatéllyal
jogosult és koteles a szerzodést felmondani.

Kivitelez6t a fentiekre tekintettel a szerz6dés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatalyanak fennallasa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelezé a Rendelet szerinti tilalom fennallasarol tudomést szerez,
3 munkanapon beliil kételes azt a Megrendeldnek irdsban bejelenteni.

Megrendel6 jogosult a tilalom fennallasat a szerzodés teljes idStartama alatt barmikor
ellendrizni. Amennyiben Kivitelezd a Megrendel6 felszolitasara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatalya ala tartozas hidnyat, Megrendelé jogosult és
koteles a szerz6dést azonnali hatéallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendeld részérdl fennall.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelez az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1 Meghiisulasi kotbér: Meghiusulasnak minésiil kiilondsen a Kivitelezd

feleldsségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotber
érvényesitése esetén a KivitelezOvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendd meghidsuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitisulasbol eredo, a
meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozod
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért kiteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 véllalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozdi dij, amelynek
meghaladasa esetén Megrendel6 jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal felmondani
vagy a Szerz6déstdl elallni a Kivitelezovel szembeni kartéritési kotelezettség nelkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
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kotbér jelen Kivitelezési szerz0dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbad a Kivitelezot a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladd mértékil igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabdl adodd tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

3. Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelez6vel, kiilosn megjelélve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado 0sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kétbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktuédlis szamldjat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdéseében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla §sszege nem
nyujt fedezetet a teljes ki vetelésre, akkor a k6tbér esedékes Osszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétol szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznélasi keretszamldja szdméra — a
Megrendel6 ettél eltérd rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesitheti.

5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzddésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzOdésszer(i teljesités Megrendeld altal térténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrdl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan tdrténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthettk k6zo6ltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;
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b)tértivevényes kiilldemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet0ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepld
idoépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést koévetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail ¢cim:

Levelezési cim:

Név:

Cim:

Nyilvéantart4si szam:
Névjegyzéki jel:
NUT:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:




Miiszaki ellendr adatai:
Nev:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizardlag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak eloirasai

alapjan.

Szerz6do felek megallapodnak, hogy nem mindsiil a szerzodés médositasanak, igy nem
kell vizsgalni a Kbt. 141. §-dnak alkalmazhatOsagat az érintett fél altal tett egyoldalu
nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

- szerzddo fél adataiban torténd modositas — kiilondsen, de nem kizarolagosan név, cim,
adoszam, bankszamlaszam, eljar6 képviseld nevének valtozasa;

- kapcsolattartok személyében és adataiban torténé modositas;

- miiszaki ellenér személyében és adataiban torténd modositas;

- teljesitésigazold személyében €s adataiban torténd modositas.

E nyilatkozatok kizardlag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai Gton
tehet6k meg és a masik fél altali tudomdsszerzéssel valnak hatalyossa.

A vaéltozasrdl sz010 irasbeli tajékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kézolhetik
a kdzlés idépontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetéségekre.
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2. A Szerz6do6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1 a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamdra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyaddk — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eloirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit killénésen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalyu
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazéisa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfsldi adoilletdségii Kivitelezo koteles a Szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtol a magyar adohatésag kozvetlentil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsanak megfelelSen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalds Utjan tortént
jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 0] szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiiksdot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsdggal (kiilondsen

névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idétartama alatt.

. Kivitelezd a jelen Szerzddés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés

31

A«



10.

11.

12.

megkétésének iddpontjdban ismert olyan alvillalkozdjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd koteles
minden olyan, az Ajanlat benydjtasakor még nem ismert alvallalkozét legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozd koteles a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt
minden tovabbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésobb a
teljesitésbe torténé bevonast megel6zé 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozOk megnevezése mellett azok elérhetOségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerzddéses feladatok azon részét, amely vonatkozéasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas koévetkezik be a Szerzodés teljesitése sordn, Kivitelezd ezen
valtozasrdl haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.
Villalkozd a jelen szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a Szerzddés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkétése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositisa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkdkkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkez6
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan ideji, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozésara is.

Kivitelez6 tirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzé
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmiikodni
koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kozremikodd Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a
projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, Ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelez6 koteles
megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghilsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatdan keletkezett karokat (kiilondsen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérol és az ilyen adatok szabad
dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacios onrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol sz6lé 2011. évi CXIL
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torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartisara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairdsdval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzédés megkétése €s teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymdas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egylittmikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képvisel6k 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.
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