

SZÉCHENYI 2020



E007560340

EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	5262-013649
Érkeztetés kelte:	2017 NOV 09.
Iktatószám:	5262-003/2017
Melléklet:	12

TX10911001772018

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00103998

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Az Egri Pásztorvölgyi fejlesztése

Projekt azonosítószám:

EFOP-4.1.3-17-2017-00042

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám: 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrésről **Egri Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
 Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10
 Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Ballagó Zoltán - Tankerületi Igazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00042** azonosító számon regisztrált, **2017.05.23.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.





A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Az Egri Pásztorvölgyi fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00042** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3304 Eger (Felnémet), Pásztorvölgy u. 25** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017. március 24.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

¹A nem releváns rész törölendő.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **149 968 485 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-négyszáznolcvanöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **149 968 485 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-négyszáznolcvanöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **149 968 485 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-négyszáznolcvanöt** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **149 968 485 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-négyszáznolcvanöt** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

2A nem releváns törlendő

32

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

149 968 485 Ft, azaz száznegyvenkilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-négyszáznyolcvanöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő



8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt 201... év hónap napján.</p>	<p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt 201... év hónap napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	129 000 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 400 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, helyzettefeltárás	2 920 001
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	674 960
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 600 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	792 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	3 068 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	5 961 901

SZ

	költségek			
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	4 445
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	400 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	780 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	171 600
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Sajtóközlemény kiadása, sajtónyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató)	330 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	144 078
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	571 500
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	80 000
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)	70 000

32



SZÉCHENYI

Összesen:	149 968 485
-----------	-------------

Kedvezményezett
P.H.
Kelt *Egex*....., 201... év *október*... hónap *6*...
napján.



Támogató
P.H.
Kelt *PH*....., 201... év hónap *15*...
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	149 968 485
Projekt elszámolható költsége	149 968 485
Projekt teljes költsége	149 968 485
Összesen:	149 968 485

Kedvezményezett
P.H.

Kelt Egri, 2017. év november hónap 6 napján.



Támogató
P.H.

Kelt Bp., 2017. év 11 hónap 15 napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. Melléklet

3.számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	MR_1		2018.01.31.	A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 5%	9 908 268
2	MR_2		2018.09.15.	A beruházási munkák befejezése, illetve a beszerzések megvalósítása legkésőbb 2018. szeptember 15-ig megtörténik. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 75%	110 607 017
3	MR_3		2018.10.31.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes	28 581 848

32

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 90%	

[Signature]
.....
Kedvezményezett
P.H.
Kelt 201... év hónap
napján.



[Signature]
.....
Támogató
P.H.
Kelt 201... év hónap
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egrl Tankerületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki- szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	24	db	<ul style="list-style-type: none"> Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése Oktatás minőségének javulása Tervezett fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt

Kelt
Kedvezményezett
P.H.
Egrl., 2017. év november 6. hónap ...
napján.

Kelt
Támogató
P.H.
Egrl., 2017. év november 15. hónap ...
napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összeváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	687	687	687

Kedvezményezett

P.H.

Kelt 201... év hónap napján.

Támogató

P.H.

Kelt 201... év hónap napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00042**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

86



Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások


Projekt azonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Projekt címe:	Az Egri Pásztorvölgyi fejlesztése

Alulírott Ballagó Zoltán, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Egri Tankerületi Központ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:
a) a költségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 18.



 Ballagó Zoltán
 Egri Tankerületi Központ



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. számú melléklet
Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Felújítási munkálatok generálkivit elezés	101 574 803	101 574 803	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-

Kelt Egri....., 2017. év október hónap 6. napján.
Kedvezményezett P.H.

Kelt Buda....., 2017. év 11 hónap 15 napján.
Támogató P.H.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

8. melléklet

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Sc

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00042 azonosító számú „Az Egri Pásztorvölgyi fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 149.968.485,- forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 149.968.485,- forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Eger, 2017. szeptember 18.

.....
cégszerű aláírás



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00042**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

9. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás



Magyar Államkincstár

HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

Igazolás

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.


Ferenczy Ágnes
osztályvezető



Hegyi Anita
számlavezetési referens

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00042
Projekt címe: Az Egri Pásztorvölgyi fejlesztése

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Kapcsolattartó személye cseréje került	Ballagó Zoltán tankerületi igazgató	Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya, projektmenedzser	A változtatást a Közreműködő Szervezet kérte
A támogatás igényéhez használt bankszámla stáma módosult	10035003-00336468-00000000	10035003-00336468-30005204	Megnyitásra került az elkülönített bankszámla

Kelt: Eger, 2017 év szeptember hónap 11. napján.

Kedvezményezett
P.H.

Támogató
P.H.

Kelt: 2017 év 11. hónap 15. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A LIKVIDITÁSI TERVHEZ

A projekt tervezett összköltsége 149 968 485 Ft. Az elszámolható költségek korlátaira figyelemmel a projekt költségvetése a következőképpen alakul:

Elszámolható költségek	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt előkészítés	6 691 213 Ft	620 788 Ft	7 312 001 Ft
Műszaki előkészítés	2 299 213 Ft	620 788 Ft	2 920 001 Ft
Szakmai terv elkészítése	4 392 000 Ft	0 Ft	4 392 000 Ft
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	530 000 Ft	121 500 Ft	651 500 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 102 362 Ft	297 638 Ft	1 400 000 Ft
Projektmenedzsment	3 742 960 Ft	0 Ft	3 742 960 Ft
Szakmai vezető	951 600 Ft	0 Ft	951 600 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	407 421 Ft	71 102 Ft	478 523 Ft
Általános (rezi) költségek	370 079 Ft	99 921 Ft	470 000 Ft
Eszközbeszerzés	4 694 410 Ft	1 267 491 Ft	5 961 901 Ft
Építés	101 574 803 Ft	27 425 197 Ft	129 000 000 Ft
Összesen	120 064 848 Ft	29 903 637 Ft	149 968 485 Ft

A projekt során 3 mérföldkövet tervezünk, a pályázati felhívásnak megfelelően. A projekt tervezett kezdete 2017. október 1.

A likviditási tervben, 2017-es költségfelmerülések között a szakmai terv megírásának költségével, és az előkészítésben résztvevő kollégák díjazásával (4 392 000 Ft), két havi projektmenedzsmenti költséggel (575 840 Ft), két havi szakmai vezetői költség (146 400 Ft) kifizetésével valamint egy darab C típusú tábla beszerzésével (4 445 Ft) számoltunk.

Ezen költségek (5 118 685 Ft) 150%-át (7 678 028 Ft összegben) meg kívánjuk igényelni támogatási előlegként a 2017-es évben.

2018. januárjában meg kívánjuk igényelni a fennmaradó támogatásra jutó előleg összegét (142 321 673 Ft).

A műszaki előkészítés (műszaki tervezés – 2 920 000 Ft), valamint a közbeszerzési eljárás költsége (651 500 Ft) számításaink szerint az 1. negyedévben lezárul és ezek költsége fel is fog merülni.

A szakmai vezetés és a projektmenedzsment költségek minden hónapban egyenlő összegekben fognak felmerülni a 13 hónapon át 2017. novemberétől - 2018 novemberig.

A műszaki ellenőrzés költsége az építési munkálatok megkezdésétől, a munkaterület átadásától fog felmerülni a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A műszaki ellenőrrel kötendő szerződés függvénye, hogy részszámlázás lehetősége kerül-e megállapításra vagy csak egy összegben, végszámlát nyújt be a műszaki ellenőr.

Az építési költségek a várható májusi munkaterület átadása után merülhetnek fel. A kiválasztásra kerülő kivitelezővel megkötésre kerülő kiviteli szerződésben kerül megállapításra a számlázás ütemezése és az előleg utalásának esetleges lehetősége. Várhatóan a szerződés aláírásakor 30% előleg igénybevitelére igényt fog tartani a kivitelező, és azon felül pedig számításaink szerint egy 50%-os részszámla és egy végszámla kerül benyújtásra.

Általános (rezsi) költségek folyamatosan fognak felmerülni a projekt időszaka alatt.

Az eszközök beszerzését (5 347 195 Ft összegben) csak a projekt vége felé, szeptemberben tervezzük.

A tájékoztatás és nyilvánosság költségének felmerülése csak a projekt legvégére várható.

A kifizetési kérelmeket a előlegek elszámolásának, illetve a mérföldkövek elvárásainak megfelelően terveztük.

A hó végi „számlaegyenleget” vizsgálva látható, hogy a folyamatosan igényelhető és egyben folyamatosan elszámolt előleg mellett a projekt mindvégig biztonsággal finanszírozott, mely tehermentesíti az Egri Tankerületi Központ költségvetését.

Eger, 2017. szeptember 18.


Ballagó Zoltán
 Egri Tankerületi Központ
 Tankerület Igazgató



Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00042

Felhívás/Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése/ Az Egri Pásztorvölgyi fejlesztése
Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

	2 017			2 018						
	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július
Bevétel (mFt):										
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg	5 227 148,00			144 741 337,00						
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)										
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás										
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):	5 227 148,00	5 227 148,00	5 227 148,00	144 968 485,00	144 968 485,00	144 968 485,00	144 968 485,00	144 968 485,00	144 968 485,00	144 968 485,00
Kiadás (mFt):										
Projektelőkészítés költségei		4 392 001,00	-	-	-	3 571 500,00	-	-	-	-
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Projektmenedzsment költség		287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek										
Célcsoport támogatásának költségei										
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		4 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Beruházáshoz kapcsolódó költségek										
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Általános (rozsi) költség	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Tartalék										
EBBÓL a szállítói finanszírozású tételek										
Ebből utófinanszírozás:	36 154,00	4 793 720,00	397 274,00	397 274,00	397 274,00	3 968 774,00	397 274,00	39 097 274,00	397 274,00	397 274,00
Ebből szállítói finanszírozás:										
Ebből utófinanszírozás (kiszámlázott utófinanszírozás)	36 154,00	4 793 720,00	397 274,00	397 274,00	397 274,00	3 968 774,00	397 274,00	39 097 274,00	397 274,00	397 274,00
Ebből a végleges kiadás kumuláltan (kiszámlázott utófinanszírozás)	36 154,00	4 829 874,00	5 227 148,00	5 624 422,00	6 021 696,00	9 990 470,00	10 387 744,00	49 485 018,00	49 882 292,00	50 279 566,00
Ebből a végleges kiadás kumuláltan (kiszámlázott utófinanszírozás)										
Ebből a végleges kiadás kumuláltan (kiszámlázott utófinanszírozás)										
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:										
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)				5 624 422,00						
EBBÓL előleg terhére elszámolt/elszámolando				5 624 422,00						
EBBÓL előleg terhére elszámolt/elszámolando				5 624 422,00						
Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált):	36 154,00	4 829 874,00	5 227 148,00	5 624 422,00	6 021 696,00	9 990 470,00	10 387 744,00	49 485 018,00	49 882 292,00	50 279 566,00
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott összesen (kumulált):				5 624 422,00	5 624 422,00	5 624 422,00	5 624 422,00	5 624 422,00	5 624 422,00	5 624 422,00
Rendelkezésre álló hónap végéig igénylő (kiszámlázott utófinanszírozás)										
Rendelkezésre álló hónap végéig igénylő (kiszámlázott utófinanszírozás)										
Rendelkezésre álló hónap végéig igénylő (kiszámlázott utófinanszírozás)										

Kelt: Eger, 2017. szeptember 18.

Kedvezményezett



						(millió Ft)
augusztus	szeptember	október	november	december	2019 január	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
						Összesen
						149 968 485,00
		-	-		-	-
						-
149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00

-	-	-	-			7 963 501,00	7 963 501,00
-	-	-	-			-	-
287 920,00	287 920,00	287 920,00	287 920,00			3 742 960,00	3 742 960,00
-	-	-	-			-	-
73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00			951 600,00	951 600,00
-	-	-	-			-	-
-	-	-	-			-	-
-	-	1 874 078,00	-			1 878 523,00	1 878 523,00
-	-	-	-			-	-
45 150 000,00	5 961 901,00	45 150 000,00	-			134 961 901,00	134 961 901,00
-	-	-	-			-	-
36 154,00	36 154,00	36 152,00	-			470 000,00	470 000,00
-	-	-	-			-	-
-	-	-	-			-	-
45 547 274,00	6 359 175,00	47 421 350,00	361 120,00	-	-	149 968 485,00	149 968 485,00
-	-	-	-			-	-
95 826 840,00	102 186 015,00	149 607 365,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00	-	-
95 826 840,00	102 186 015,00	149 607 365,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00	-	-

90 202 418,00	-	-	54 141 645,00	-	-	149 968 485,00	
90 202 418,00			54 141 645,00			149 968 485,00	
90 202 418,00		-	54 141 645,00			149 968 485,00	

95 826 840,00	102 186 015,00	149 607 365,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00
95 826 840,00	95 826 840,00	95 826 840,00	149 968 485,00	149 968 485,00	149 968 485,00
54 141 645,00	47 782 470,00	261 120,00			

94

