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— a tovibbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit

Korlatolt Felelésségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
»Klebelsberg Kézpont” konzorciumvezetbje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol
sz616 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az
Eurépai Uni6 vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel dsszefliggd, a
2014-2020 programozasi id6északban a Kormany &ltal a nemzeti fejlesztési miniszter
hataskorébe utalt energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvaldsitasardl szold
435/2015. (XIL. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiik6dési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyn
megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2020. majus 22. napjan inditotta meg a
»Telna Megyei Oktatisi Intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-
5.2.2-16-2016-00027 azonosité szamu projekt kivitelezési munkainak megvalésitasa”
targyll kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést 2020. oktober 5. napjan killdte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kézbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a Megrendeld nevében eljard ajanlatkérd a
Kivitelezd ajanlatit fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerz6dést kotnek a jelen Kivitelezési
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szerz6dés és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsolodé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovédbbiakban egyiitt:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési és az Eljaras dokumentumai a tovédbbiakban
egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési Szerz6dés Megrendelé és az eljardson nyertes ajanlattevé, mint
Kivitelezd kozétt, az eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a
Kbt. rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési Szerzodés a KEHOP-5.2.2.16-2016-00027 azonositd szamu ,,Tolna
megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii projekt keretében valosul
meg.

. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezd, az alédbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadok, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzOdéssel egylitt a Kivitelezési Szerzdeést
alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok ko6zotti ellentmondds
esetén a sorrendben elbb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 K6zbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adéilletdségli  Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosagatol szdrmazod

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
a Szekszardi . Béla Gimnézium, Kollégium és Altalanos Iskola, Tolna Megye 406 HRSZ;
7100 Szekszard, Kadarka utca 25-27. sz. alatti (Hrsz.: Szekszard, Belteriilet 406)
ingatlanon taldlhato épillete(ke)n a ,Tolna Megyei Oktatdsi Intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” ciml és KEHOP-5.2.2-16-2016-00027 azonosito szamu
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljards dokumentumaiban, kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzddésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési Szerzédésben (kiilondsen a
Megrendel6 4ltal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Kivitelezési
Szerz6dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) feltjitasi, korszeriisitési és létesitési munkdinak szerzédésszerii
megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Kivitelezd a Kivitelezési Szerz6dés teljesitése sordan Megrendels utasitdsa szerint
koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Kivitelezési Szerzodéstél elallhat vagy a feladatot a
Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendelé kockézatdra ellathatja. A Kivitelezé koteles
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hat6sagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy vagyonat,

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a
lezarasdig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: €pitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koteles vezetni a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacids teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési Szerz6dés V.
6.3. pontja szerinti savos ltemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos milikddési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi szabdlyok — ideértve a vonatkoz6 jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
szlikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé koteles tovabba a hasznalt
eszkdzok biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbél kifogéstalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi 4ltal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a Megrendeldvel
tortent egyeztetést kovetben az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a
jelen pont szerinti kérokozds esetén a kérenyhitéshez szilkséges munkélatokat a
Megrendel6 elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelez6 ut6lag értesiti.
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Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal eldzetesen 6sszehivott kooperdcids megbeszélésen
jelen Kivitelezési Szerzédés I. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munk4jéval dsszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperaciés megbeszelés idopontjarél €s helyszinérol legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szamdra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, ¢és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsoldodo, a jogszabalyok altai eidirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendelével a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott munkak elvégzésétkészre jelentés) a jelen Kivitelezési Szerzédés VIL 11.
pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni €s sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabdlyban el6irt mdédon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott €s megfelel6,

11.

illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezet6t kijeldlni, €s a
helyszinen foglalkoztatni. igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési
munkdk alatt. Kivitelezd koteles tovabbd a munka végzése soran olyan képzett és
tapasztalt vezetd(ke)t €s iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerdt
biztositani, amely a Kivitelezési Szerz6dés szerinti kitelezettségeinek megfelel6 és idében
torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az Aaltala és az
alvallalkozok altal végzett munkdkban, munkarészekben 1is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbol szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelez6t terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilonOsen a teljesités soran:

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés fejezet
1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategériaju felelés
miiszaki vezetOi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelés miiszaki
vezetés fejezet 2. rész 3. sor ,,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértéklt) felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal, vagy annak megszerzéséhez
sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. (aki Osszesen legalabb 36
hénap tobblettapasztalattal rendelkezik

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. meli¢klet IV. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategérigju felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezé szakember
{aki Osszesen legalabb 36 honap tébblettapasztalattai rendelkezik);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

- - 2 16 szakember(ek), aki(k) épitészmérnok vagy azzal egyenértékii végzettséggel és
epiiletenergetikai felujitas és/vagy épités soran projekt- és/vagy épitésvezetdi gyakorlattal
rendelkeznek.

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Kivitelezési
Szerzodés XIII. pontja szerint sulyos Kivitelezési Szerzodésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szociélis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korfi biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Kivitelezési Szerz0dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Kivitelezési
SzerzGdésben és/vagy annak mellékleteiben kiilosn nem keriilt nevesitésre, de a
Kivitelezési Szerzdés targyaban megnevezett munkak szerzédésszeri megvalositasadhoz
¢s a rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozodan tobblet anyagi dfjazés iranti igénnyel a Kivitelezd
nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban, a Kivitelezési Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett koérnyezet
alakitasarol és védelmérél 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében,
valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a tovébbiakban: Epkiv.) 12.§-ban meghatdrozott feltételeknek, illetve
rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6
vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabélyok altal eléirt feltételeknek valé megfelelését
a jelen Kivitelezési Szerzodésbél fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az
esetben, amennyiben a Kivitelez a Kivitelezési Szerzdés aldirdsaig nem rendelkezik
nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi
feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a teljesités alatt megszinik, illetve a jelen
pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy
a Megrendel6 a Kivitelezési Szerzodéstél elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja
azt.

A Megrendel§ a felujitissal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idStartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez sziikkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szilkséges kozmiihalozat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolést kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankertileti kdzpont részére - a Megrendeld rendelkezése szerint - utalja at a kéziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kdvetben.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési Szerzédés kapcsan a Megrendelének,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni kédrok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési, felel6sségbiztositassal minimum
éves 50.000.000- Ft (6tvenmillié forint) limit 6sszegre és minimum 50.000.000- Ft



18.

19.

(6tvenmilli6 forint)/kar 6sszegre, amely kiterjed a teljes Kivitelezési Szerzodés szerinti
munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i
koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
Szerzddésben foglalt munkalatok befejezését jelentd sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lefolytatasaig hatalyban tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést igazold pénziigyi
dokumentumot jelen Kivitelezési Szerz6dés alairasakor bemutatja.

Kivitelez6 a Kivitelezési Szerzodés targyat képezd tevékenységre az AEGON
Magyarorszag Biztosito Zrt.-vel kotott Kivitelezési Szerzodése alapjan érvényes
kivitelez6i feleldsségbiztositassal rendelkezik. A feleldsségbiztositasi kotvény masolata
jelen Kivitelezési Szerz6dés mellékletét képezi.

A felelosségbiztositast a Kivitelezési Szerzodés egész idGtartamara koteles a Kivitelezo
megkotni €s fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési Szerzodés idotartama alatt a
biztositas folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztositotél — a Kivitelezd
sziikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez0 megsziinteti a biztositast, vagy a Kivitelezési Szerz6dés
idétartama alatt az egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Kivitelezési
Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési
Szerz6dés szerinti adatszolgéltatdsai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatas
terhére valo elszamolasara vonatkozo specialis k6zosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Kivitelezési Szerzodés felmondasdhoz vagy eldllashoz, Kkartérités
koveteléséhez vagy a Kivitelezési Szerz6dés alapjan alkalmazhatéo egyéb
jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerz8désszegésének, illetve a részben vagy
egészben a Szerzddés lehetetleniilését okoz6 magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési
Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a
Megrendel$ bejelentési kotelezettsége beall. Ezen bejelentést kovetéen pedig a Kivitelez6
a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizér6 ok hatalya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelo, illetve az éaltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellenérizte.

Megrendeld miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési Szerzédés VIIIL.
fejezetében foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzodésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld koteles a Kivitelezovel mindenkor egyiittm{ikddni.



5. Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelez6nek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitk6zik.



IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 164.627.995,- Ft
+ Afa, azaz egyszazhatvannégymillio-hatszazhuszonhétezer-
kilencszazkilencvendtezer Ft + AFA — a jelen Kivitelezési Szerz6dés alairasakor
hatalyos ad6jogszabdlyok szerint — brutté 209.077.554,- Ft, azaz kétszazkilencmillié-
hetvenhétezer-otszazotvennégy Forint (a tovabbiakban: Kivitelezéi dij).

A Kivitelezési Szerzodés finanszirozasa ,,Tolna Megyei Oktatasi Intézmények
épliletenergetikai fejlesztése” cimii KEHOP-5.2.2-16-2016-00027 azonosité szamu
projekt forrasaibol tériénik.

Megrendel$ a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Kivitelezési Szerzédésben
meghatdrozott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
all. A tamogatds szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerz6déses drnak
(kivitelez6i dij) 100 %-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatarozott tAmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerz6dés
alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott kivitelezdi i dij atalanydras tipust,
az Ugylet természetébdl adéddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Kivitelezési
Szerzédés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és
a Kivitelezési Szerz0dés részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett
megvalositadsadhoz, valamint a felmeriild koltségeket is (ideértve kiilonésen mindennemii
engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszini pontositisanak,
valamint a mddositasanak koltségeit is, Ugy, hogy az a helyszinen megvaldsithatd). A
Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek
esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzddésszerii
megvalositdshoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek
tizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilénds tekintettel a IV.
7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezé a Kivitelezési Szerz6dés hatalybalépését kovetoen a IV. 1. pont szerinti
teljes ellenszoigaitatds 5 %-anak megfelei6 Osszeg, de legfeijebb hetvenstmillio forint,
azaz jelen Kivitelezési Szerzddésben foglaltak alapjan brutté 10 453 878 forint el6legre
tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték
valtozasa a Kivitelezési Szerzddés teljesitése soran az elbleg Gsszegét nem érinti. Az
eloleg igényléséhez eldlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen
Kivitelezési szerzddés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6nek az
igényelhetd eldleg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésébb a szerz6déskotéssel
egyiddben be kell jelentenie a Megrendeld felé elélegbekérd dokumentummal, amely
hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a
kés6bbiekben nem igényelhetd. A Megrendel6 az értesitéstol (elolegbekéré dokumentum
atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon belill jelezheti az elbleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendel6 részérél elfogadottnak
kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott (jovairt) elélegrol el6legszamlat kiallitani,
és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezdé az elbleget a benyijtisra keriild
részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elbleg elszamoldsakor addig,



ameddig az el6leg teljes mértékben elszamoléasra nem keriil. Kivitelez6 kételes legkésébb
a végszamlaban a teljes eléleg sszeggel elszamolni. Az elbleg dsszege a Kbt. 135. §-
aban, a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzéasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervez6i és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l
52616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kdzvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizarolag a jelen Kivitelezési Szerzédés teljesitése érdekében
hasznilhatia fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési Szerzédés
megsziinésekor el nem szadmolt elbleget a Kivitelezd kételes maradéktalanul visszafizetni
Megrendel6 részére.

- Megrendel§ a Kivitelezési Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a
Kivitelezési Szerz6dés targyat képezd (jogilag oszthatatlan szolgaltatas jellegére
tekintettel részszamla elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen
Kivitelezési Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgéltatdsanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési Szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelml akaratat — jelen Kivitelezési Szerzédés alairdsaval egyebekben
Felek egyezé akaratnyilvanitasaval is megegyezd — tiikrozé oszthatatlan szolgaltatas
(jogilag) oszthat szolgaltatassa torténd atmindsitését.

. A (rész)teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadodak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki 4atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendel belsé szabdlyzatidban
kijelolt képviselbje jogosult.

A (rész)teljesitési igazolas Megrendelé 4ltali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési idBszakra vonatkozé
bejegyzései, Teljesités kvetd/ Munkanem &sszesitd, alvallalkozéi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodé részteljesitések 1gazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadds-
atvételi eljards lefolytatdsira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kidllitisdhoz — a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerz8désszerli megvaldsulasat alatamaszté dokumentacié Kivitelezd
altali ataddsa sziikséges, amely 4tadast koveté 5 (6t) munkanapon beliil Megrendel6 —
helyszini bejarassal — ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsol6do teljesitést, és a
javitandé hibakat, hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas
kiadasara a miiszaki ellendr altal j6vahagyott, hidnytalan részteljesitést kévetden keriilhet
sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 4ltali (rész)teljesitést, a Megrendeld (mtszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id8szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szirmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjér8l szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozd



rendelkezései szerint, a helyesen killitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szémla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
Kivitelezési Szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A §-
a és 32/B §-a szerint torténik.

A kifizetésekre utolag a teljesitésekkel értékaranyosan keril sor. A Kivitelez6 — a
végszamiat is ideértve — 4 db részszamla benyujtdsara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
részszamlak (K6zbensd kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrol sz616 igazolasok az alabbi
{itemezésben nytjthatok be:

Megrendeld 3 db munkarész cllenértékérsl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benytjtasara nyujt lehetdséget a kivitelez6i dij 25%-25%-4nak megfelelé mértékben az
alabbi iitemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a Kivitelezési
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idopontja: a Kivitelezési
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a Kivitelezési
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgdltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo telj esitésigazolas kiallitasat kdvetoen keriilhet sor.
Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési Szerzédésben meghatarozott épitbipari
tevékenységhez kapcsol6do munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerzbdésszerti teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt
Kkévetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részér6l kiadasra
keriilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamldk szerinti nettd ellenszolgaltatas a Kivitelezési Szerzddés ténylegesen
megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Kivitelezési Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé  felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Kormanyrendelet
27. § (2) bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozodjaval kotendd Kivitelezési
Szerz6désben az alvallalkozo teljesitésének clmaradasaval vagy hibas teljesitésével
kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a Kivitelezési Szerz6dés szerinti, Afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsataséra a kovetkezok szerint van lehetéség:
A kivitelez6i dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandoé, illetve fizetends. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a kivitelez6i dij a
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Kivitelezd szerzodéses kotelezettségeihez tartozé OGsszes koltséget tartalmazza,
fuggetlentl azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonositdo szamat fel kell tiintetni: ,, KEHOP-5.2.2-16-
2016-00027

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel§ altal kiallitott teljesitésigazolas
alapjan, jelen Kivitelezési SzerzOdés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat
kiadllitani. Megrendelé kizdrolag a teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabalyszeriien
kiallitott, alakilag €s tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen
Kivitelezési Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a kivitelezéi dij, a Kivitelezési
Szerz6dés minden feltételének teljesitése mellett a meghatirozott miiszaki tartalom és
miiszaki szinvonal teljes korli megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél
figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és
hibamentes ataddsdhoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a
Felek rogzitik, hogy a kivitelez6i dij kiilonGsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat
foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriil6, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése elott ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremilkodés koltségeit,

c) a Megrendel? altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Kivitelezési Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol
sziikséges esetleges hat6sagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak
koltségeit,

e)a Kivitelez tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dfjat, banki kdltséget, a dokumentacié készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségil, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési Szerzédésben foglalt munkék megvalositasahoz sziikséges 8sszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepl6, de a Kivitelezési Szerz6désben vallalt munkdk
teljes korti — Kivitelezési Szerzodéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat
lehetévé tevd —, szerzédésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével
Osszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran el6fordul6 kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsidgaibél fakado, megszakitasokkal torténd Kkivitelezés
tobbletkoltségeit,

) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,
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m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisénak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gy(jtésének, taroldsidnak, valamint a
hatosagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos -elszallitisdnak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakodhelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval dsszefiiggd koltségeket,

q)muszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett éptilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszeri hasznalhat6sagéhoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitdsahoz tartozé6 egyéb munkaknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé kérok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Kivitelezési Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési Szerzddés hatalybalépésétél szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési Szerz6dés
hatalybalépésétol szamitott 15. (tizenttddik) napra.

2. A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési Szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
—jegyz6konyvileg atadni. Felek rdgzitik, hogy az épitési munkateriilet atadsat az épitési
napléban az Epkiv. szerint rogziteni kell, a munkateriilet atad4sanak napja az épitési
napldéban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendeld6 a munkateriilet atadds napjat nem a jelen Kivitelezési
Szerzddés hatdlyba lépését6l szamitott 15 napon beliilre tlizi ki, a munkateriiletet 15
napon belil nem adja at, vagy az épitési naplot ezen idGtartam alatt nem helyezi
készenlétbe, ugy a Kivitelez6 teljesitési hatarideje — a jelen Kivitelezési Szerzodés kiilon
erre iranyuld modositasa nélkil - ezen megrendeléi késedelem id6tartaméval
meghosszabbodik, azzal, hogy. a Megrendeldi késedelem idStartamat a szerzédés hatalyba
1épésétdl szamitott 15. nap elteltétdl kell szamitani.

3. Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Kivitelezési Szerz6dés hatalybalépését kdvetd 15
(tizendt) napon beliil — a Megrendel6 altal kitizott hatarnapon és az épitési naploban
rogzitetten — 4tvenni, az A4tvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassdgat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban
rogziteni, €s ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.
Kivitelez6 stlyos szerzodésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére
kit{izott hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.
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4. A munkateriilet V. 3. pont szerinti szerzOdésszerli atadasanak idépontjatél a miiszaki

Lh

dtadas-atvételi eljards lezarasdig — vagy amennyiben a Kivitelezési Szerzddés barmely
okbol teljesités nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a kérveszélyt a
Kivitelezd viseli. A Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és
munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell
biztositania, egyuttal Kivitelezd felel6sséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a
targyi munkdval osszefiiggh tevékenységhb6l eredé mindennemil személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kivetden haladéktalanul, de legkés6bb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. Az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arr6l jegyzOkdnyvet felvenni;

5.2. A kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén.

5.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos ilitemtervet
dtadni a Megrendelének, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsdnak megismerésétdl szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;.

5.4. A savos titemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendelé a sdvos iitemterv médositasara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi ilitemtervet is megfelelden
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendeld koteles a savos ltemterv atadasatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelezét irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozisa nem sziikséges, Megrendel6
épitési napldban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozisdra ad utasitast, Ggy azt a
Megrendelé  épitési naploban  rogzitett, cllenjegyzésre jogosult képviselGjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott
legkésdbb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel6 utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a savos
itemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Amennyiben a Megrendel6 az érdekkdrében felmeriilt okbol késlekedik a savos iitemterv
feliilvizsgalataval, illetve az altala nem kifogasolt savos iitemterv hataridoben torténd
ellenjegyzésével, és ebbodl fakaddan a Kivitelez6 a teljesités sordn késedelembe esik, a
Kivitelezé teljesitési hatarideje — a jelen Kivitelezési Szerzédés kiilon erre iranyulo
modositasa nélkill — ezen megrendel6i késedelem iddtartamaval meghosszabbodik, azzal,
hogy a megrendeldi késedelem id6tartamat a szamara az ellenjegyzésre rendelkezésre 4ll6
hatérid6 elteltétdl kell szamitani.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irdsbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfeleléen, €s a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni €s végezni.




Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikkség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi itemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Kivitelezési Szerzddés
hatalyba 1épésétdl szamitott 9 honap. Felek rogzitik, hogy a hataridé kezdd napja
Kivitelezési Szerz6dés hatilybalépésének napjat kvetd elsé nap, valamint azt is, hogy a
honapokban megéallapitott hataridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy
szamanal fogva megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a
hatarid6 a honap utolsé napjan jar le. Jelen Kivitelezési Szerz6dés a Felek altali alairas —
amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az id6ben kés6bb aldiro Fél
alairasanak — napjan jon 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési Szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szdmit bele a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnydlik.

A munkateriilet tadas-atvételének hatarideje: a Kivitelezési Szerzodés hatdlybalépésétol
szamitott legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési Szerzbdés V. fejezetében
foglaltaknak megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Kivitelezési Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld
altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat
felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendeld
elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette,
illetve Megrendel6t a dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette.
Kivitelezd a IV. 1 pont szerinti arat ezen informécidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak
megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes korii, eloirt mindségi
kovetelményeknek megfelelé megjelenésii €s mindségii megvalositdsahoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat
is figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelez6 a Kivitelezési Szerz6dés teljesitése soran
nem hivatkozhat az Eljards dokumentumai és kiilondsen a miszaki dokumentacid
esetleges pontatlansdgara, a Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmi
megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljards dokumentumai pontatlansigaira, nem
egyértelmlii megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozdssal pétmunka nem
szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelezo felelos a jogkdvetkezménykért,
amely a miiszaki dokumentéaci6 olyan hianyossagab6l adodik, amelyet a Kivitelez6nek a
t6le elvarhaté szakmai gondossidg mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendelt
nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentdciotdl eltémi csak a
Megrendel6é elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelezé részére a miiszaki
dokumentaciotol vald eltérésre kizardlag a Megrendel6 jogosult utasitist adni.
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illetve az elharitasra is utasitast adni.



6. Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasiban: anyag) kételes elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivéltasit kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb mindségli anyagot
épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési napléban rogzitésre keriild
— FEgyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és Megrendeld altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzdjarulds megadasara a tervezd, a miiszaki
ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzék
kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
mibizonylatit, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
minbségében, mind hasznalhatésagdban megfeleljen a Kivitelezési Szerzédés — kiilondsen
a Kivitelezési Szerzodés részét képezd miiszaki dokumenticié — elSirdsainak. A
hozzajarulas megtagadasa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a
Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a
Megrendelé 4ltal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a
teljes koltségmegtakaritisra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé érdekkdrébe
tartozik, a hozzdjérulas idéigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelezd nem léphet fel
hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

7. A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Kivitelezési Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak
a Megrendelonek tortént eldzetes bemutatdsat kovetden és annak az é€pitési naploban
rogzitett, Megrendeld rész€rdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetben €pitheti be.

8. A nem a jelen Kivitelezési Szerz6désben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Ujraépittetni. A
mindség megallapitisa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

9. Kivitelezo koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekr6l Megrendelé XV. 2.
pontban megjelslt képvisel8jét az eltakardsi munkélatok megkezdése elétt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, €s lehetévé tenni szaméra, hogy azokat
megvizsgilja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra kertilé
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardséra, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

10. A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott munkak elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetéségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6zd 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

11. Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlés elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
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jogkdvetkezményét — a miszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

12. A Kivitelezd koteles arra, hogy a Kivitelezési Szerz6dés teljesitését érdemben
veszélyeztetd, illetve konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetéen
haladéktalanul, de legkésdbb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t
(akadalykozlés).

Amennyiben az akadélyoztatas miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Kivitelezési Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6
koteles ezen igényét az akadélyoztatas fenndllasa véarhaté idétartaméanak megjeldlése, és
okéanak meghatirozasa mellett a Megrendeldnek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelé altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstd]l szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott (rész)teljesités tekintetében 0] teljesitési hatrid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a Kivitelezési Szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell
alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra
iranyado jogszabalyok, igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhdztartdsi targyt
jogszabalyok keretei k6zott hozza meg,.

13. Kivitelez6 jogosult arra, hogy a véllalt hatarid6k letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendels
— elézetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

14. A Kivitelezési Szerz6dés kizarolag abban az esetben mindsiill maradéktalanul
(szerz6désszertien) teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kévetden a
miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

2. A jelen Kivitelezési Szerzoédésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési Szerz6dés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkék) korébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel6 altal utdlag megrendelt munkakat
(pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

3. Kizarolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsira van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, 6sszhangban a Kbt. 141. §-
dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozoan nem Aallnak rendelkezésre
szerzO6désszerti pdtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek kifizetésre,
ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.
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4. A potmunkdk sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalminak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a pétmunka kdltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel§ (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellen6r és a Kivitelezo egyezségre
jutnak a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Uigy ezt a miiszaki tartalmat
és koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra.
Jovahagyasi joggal kizarélag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a
vonatkozd kizbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyésa
esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendelé altali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerzédéséhez, mint a Kivitelezési Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet
csatoljak. A potmunkakat — hasonloan a Kivitelezési SzerzOdés szerint elvégzend6
kivitelezési munkakhoz — az épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkoz6é magyar
és/vagy europai uni6s szabvanyoknak, miszaki el6irasoknak megfelelen, az elérhetd
legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pétmunkakra (killondsen azok teljesitéscre,
atadas-atvételére a Kivitelezési Szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt
megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

5. A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
el6terjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkédnak mindsiti, azt frasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési Szerzddés rendelkezéseivel
dsszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabbd a pétmunka fedezete a
Megrendelénél rendelkezésre all.

6. A Kivitelezd az esetlegesen felmeriil6 potmunka értékét az aldbbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) P6tmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbizisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzék.

¢)A fentiek hidnydban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazand6ak, ha azt a miiszaki ellenér jovdhagyta. Jovahagyis hidnydban a
miiszaki ellendr altal meghatéarozott arak/dijak alkalmazanddak.

7. A poétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen helyszini bejarassal
egyiitt ellen6rzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmldzas a leigazolt felmérési naplé
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjén torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozétt a jelen Kivitelezési Szerzédésben

foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni koteles a pétmunka mas
kivitelez6vel valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett

munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.
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VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki 4tadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivja a Kivitelezd képviselit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési Szerz6dés alapjan elvégzendd
munkék késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok,
nem akadédlyozzdk a rendeltetésszeri hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a
miiszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki atadas-
atvételi eljaras idotartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras kezdé napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama
alatt a rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, a Kivitelezési Szerzédésben és az annak
részét képezé dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa
lezarasanak meg kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzddésszerii voltdnak vizsgalatira alkalmas probalizemnek — amennyiben
jogszabély eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Kivitelezé koteles a
Megrendeldknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a
prébaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitisara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantart6 lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal elbirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadds-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az 4ltala beépitett
berendezések karbantartisanak szabalyait tartalmazé karbantartdsi utmutato(ka)t is.
Jelen pontban emlitett mindennemil ingdsig, dokumentum magyar nyelven keriil
atadasra.

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési Szerzédés és a
vonatkozé jogszabéalyok, szabvanyok, elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében ¢és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelezé valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felelésség alol.

A Miszaki 4tadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak pétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljards idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak
pétlasanak €s kijavitasanak észszerli hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran
irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel
folytatdsa sordn kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.
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7. Megrendel6 koteles a szerzodésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat

atvenni ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult az 4tvételt megtagadni. Kivitelezé
teljesitése akkor hibds vagy nem szerzGdésszer(i, ha a miszaki 4tadas-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Kivitelezési
Szerz0désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban,
szabvanyokban megallapitott minéségi kovetelményeknek.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Kivitelezési Szerzddés
VL. 1. pontjaban régzitett teljesitési hataridén beliil — legkésébb annak utolsé napjan —
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdédik
¢és az atadas-atvételi eljaras idotartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefliggésben tudomdsul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatdsagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és el6irasainak, illetve a
Kivitelezési Szerzddés rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakadé hibakat és
hidnyosségokat a Kivitelez6 a Kivitelezési Szerz6dés keretén beliil koteles a kivitelezbi
dij terhére javitani, illetve podtolni, fiiggetleniil attol, hogy a Kivitelezési Szerzédés
alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozé hibdkat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési
Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossigi igényeket a
miiszaki 4tad4s-atvételi jegyzOkOnyvben r6gziteni. A miszaki 4tadas-atvételi
jegyzokonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistaban meghatérozott hidnyossagok
és hibak — amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen
nem akaddlyozza az épiilet alapfunkciojanak megfelelé rendeltetésszerti és biztonsagos
haszndlatat — pétlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje —
a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl
eltér6 megdllapodds hianyaban — 15 (tizendt) naptari nap. A pétlas és a javitas
elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rdgzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsara vonatkozé, jelen pontban foglalt
hatarid6t a Kivitelezd nem tartja be, vagy a hibat a Kivitelezd nem javitja ki, tigy a
Kivitelez6 késedelmi kotbért kételes fizetni a jelen Kivitelezési Szerzddés szabalyainak
megfelelGen.

10. A sikeres miszaki 4tadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendelé részére

torténd birtokbaadésa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kételesek
jegyzokonyvben (épitési napldban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgéltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatdrozott min6ségi kovetelményeknek. A Kivitelez8 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési Szerzédésben

¢s annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert
¢s miiszaki adatot,



b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirdsoknak
megfelelnek, hibatlanok, tovabba a Kivitelezési Szerzdés teljesitését maradéktalanul
biztositjak,

¢) a munkdk, szakszerdi, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és
elbirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat €¢s min6ségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kézremiikdddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Kivitelezési Szerz6désben foglalt
kotelezettségeinek szerzOdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért €s mindségéért —
fliggetlentil attdl, hogy azokat sajdt maga vagy alvallalkozdja/kdzremiikodbje, esetleg
egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a
KivitelezOvel szemben — eltér§ jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont
szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 egységes jotallasi kotelezettsége a Kivitelezési Szerz6dés szerinti sikeres €s
hidnytalan miszaki dtadas-atvétel napjatdl szamitott 60 (hatvan) hénap (a tovabbiakban:
jotallasi id6szak).

A j6tallasi, illetve szavatossagi idGszak a sikeres és hianytalan miiszaki atadés-atvételi
eljaras napjat kdvet6 napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan wjra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Kivitelezési Szerz6dés tirgya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a
jotallasi, illetve szavatossagi id6 alatt a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala
tartoz6 hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, az el6zdekben
meghatdrozott jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési
Szerz6dés szerinti miiszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerti hasznélatra alkalmassa nem vilt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi id6tartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési Szerz6dés szerinti 60
(hatvan) hénapos jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan
a jogszabdly altal kotelezden el6irt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény éErvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hataridé megjelslésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A j6tallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jétallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
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eltérhet, azzal, hogy eléllési jogaval kizardlag az egyéb szavatossgi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hianyossigainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kévetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibés teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelSlt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elhéritasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelez6nek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére és
kockazatara kijavittathatja és a kijavitds kéltségeinek valamint a felmeriilt kiroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatirozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 kételes a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjuaknak bizonyultak
¢s hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendel6 a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a
Biztositékot az eljarast megindité felhivasban rogzitett forméban kételes rendelkezésre
bocsatani, azzal, hogy a Kivitelezé az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a
Biztositéknak azonban a Kivitelezési Szerzédésben foglalt dsszegnek és idétartamnak
megfeleléen a sikeres miiszaki 4tadds-atvételi eljards lezarasanak napjatél a vallalt
jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia. Felek rogzitik, hogy
a Biztositék jogosultja a Megrendelé.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4116
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezdnek nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kdtelezettsége.
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A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthaté.

A Biztositék Osszege a jelen Kivitelezési Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil
szamitott kivitelez6i dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi Kivitelezési Szerz6dés alapjan kiallitott
— készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény nydjtasaval biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositd0 Magyarorszig teriiletén
pénziigyi szolgéltatds nyujtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiéllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elso felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjdn megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitdsira, visszatartdsara, annak vitatisira vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Kivitelezési Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mds jogviszonybél eredd, a
Megrendeldvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék
érvényesitésére vonatkoz6é kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszer( alairas
igazoldsara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezo az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles tadni a Megrendel
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezdt terhel6 kotelezettség,

Felek rogzitik, hogy Megrendel6é a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatirozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjék venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtdsa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a j6tallasi id8szak a jogszabaly, illetve a jelen
Kivitelezési Szerzédés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A
Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartanak a napjat kdvetden 5 (6t) napon

beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja. %
i

4



XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Kivitelezési Szerzddés
megszegésebol eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

. Kivitelez§ teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési Szerz6dés idétartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaléjanak és/vagy
alvéllalkoz6jdnak, egyéb kozremikodjének a Kivitelezési Szerzédés teljesitése soran,
vagy 2azzal Osszefliggésben tantsitott magatartisa, mulasztdsa, illetve egyéb Kivitelezési
Szerz6désszegd tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeloné] keletkezik.

. Kivitelezd kételes a Kivitelezési Szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezett vagy
a MegrendelSt egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az Epkiv. eléirasainak megfelelden az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl
annak befejezéséig épitési naplét kell vezetni, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetové kell tenni. Az
€épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az ¢loirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 2.
pontban rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felel6s
miniszter altal mikodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Kivitelezési Szerz6dés adatait az
elektronikus épitési naploban rdgziteni és a Kivitelezd szaméra egyszer hasznalatos
belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol
(visszaigazolasi kédrol) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési
Szerzédés részét képezi. Az épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a
munkateriilet 4tadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos 4allapotban tartani, a keletkezett
¢épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezo kezel6hodz torténd — elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskedni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségeét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
€pitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
€s 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviselbje jogosult.

. Megrendel jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben vélaszait egyidejlileg irasban hivatalos tton, a jelen Kivitelezési
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Szerz6dés XV.3. pontjdban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld
részere.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 7. pont szerint jovahagyta és a vonatkozé
dokumentumok feltoltésre kerliltek az épitési napld meliékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési Szerz6désb6l eredé kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése eldtt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkadk, munkarészek Onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Kivitelezési Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertisités) folytatasara nem vagy
csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Kivitelezési
Szerzodést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet
irasban, megfeleld és észszerti hatarid6 tizésével felszdlitotta a szerz6désszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszolitdsban meghatarozott hatiridében a szerz6désszegd Fél
annak bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a mésik Felet irasban felszolitani abban az
esetben, ha a szerz6désszeg6 magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 sulyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési Szerz8dést — a
Kivitelezési Szerzddés egyéb részeiben fogiaitakon til — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel$ 4ltal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kivet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
kertil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez felel6sségbiztositasa a Kivitelezési Szerz6dés hatalya alatt
megszinik, vagy az el6irt mérték vagy terjedelem alé csokken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvéllalkozdja a Megrendel és/vagy a miiszaki ellen6r
jovahagyasa hidnydban végez a Kivitelezési Szerz6dés szerint megrendel6i dontési
jogkorbe tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentacidtol;

2.5 a Kivitelezd nem a Kivitelezési Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a
Megrendeld és/vagy a muszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy O,




illetdleg alvéllalkozoja vagy kézremikddbje barmely modon akadalyozza, késlelteti,
vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel$ altal kitizott
munkateriilet 4atad4s-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzédésszer(i teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett sivos ilitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve:
eldteljesités -;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Kivitelezési Szerzédésben foglaltak
szerint tesz eleget az épitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios
kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kotbér mértéke eléri a Kivitelezési Szerz6dés szerinti maximumot,
vagy amennyiben a hiba javitdsa a péthataridd elteltét kéveté 30 napon nem torténik
meg — kivéve, ha a Felek eltérd hataridét allapitottak meg -;

2.10. ha Kivitelezési Szerzodés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd
felelés vagy az érdekkérébe esik
2.11. Ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

vegzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

. A Megrendeld kételes a Kivitelezési Szerzodést felmondani — vagy att6l elallni —, ha a
Kivitelezési Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdisara, hogy a Kivitelezd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni

a kozbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkill megsziintetheti a Kivitelezési
Szerz6dést, azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil szitkséges a Kivitelezési Szerzédés olyan lényeges moédositasa,
amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag 4ltal
megallapitott jogsértés miatt a Kivitelezési Szerzédés nem semmis;

4.4 A Kivitelezési Szerz0dés finanszirozdsat biztosité tamogatasi Kivitelezési
Szerz8dés a kivitelezés targyara vonatkozéan (akdr részben) meghitisul, vagy a
tamogatasi szerz6déssel ala nem tamasztott fedezet barmilyen okbél elvondsra keriil.

. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a Kivitelezési Szerzédést felmondani — ha

sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Kivitelezési Szerzddéssel

érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban

meghatarozott feltétel;



5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

6. A Kivitelezési Szerz6dés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondasa
esetén a Felek kozott elszdmolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a
Megrendel6 koteles a Kivitelezének a kivitelez6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal
aranyos részét megfizetni. A Felek k6zott a Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondas
1d8pontjat megelézéen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok
keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerz6désszer(i teljesitését a
Megrendeld az éltala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzddésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint gy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek o6nmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Kivitelezési Szerzodés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités)
folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az
azonnali hatalyu felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Kivitelezési Szerz6dést a
megkdtésének iddpontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd kételes
sajat koltségén az addigi munkarészek elbontdsara, elszéllitdsara, és az addig kifizetett
kivitelez6i dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondésra vonatkozé
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

8. A Kivitelezési Szerz6dés Megrendelé &ltali azonnali hatalyGl felmondésa, illetve
Megrendeld attol torténd eldllasa esetén a Kivitelez6 koételes megtériteni a Megrendel6nek
a Kivitelezési Szerzodés id6 eldtti megsziinésébdl ereds, és mas fiton meg nem tériilt,
hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

9. Mentesiil a Kivitelez0 a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé6 nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzédésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy koételezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzben eléfordulé idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési Szerzodésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil
irasban, igazolhatéan koételes értesiteni az eseményrdl a Megrendelét. Amennyiben az
értesitést kovetben Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett
kotelezettség teljesitése a vis maior 4&llapot fennéllasanak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idGtartamaval az érintett hataridok
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges idojarasi viszonyokkal egyiitt jaro
elemi csapésra (példaul 6zénvizszerli esore, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a
Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a
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Megrendel§ altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos
Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.

.Kivitelez6 a jelen Kivitelezési Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az
allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az
allamhaztartasrol szo6l6 térvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdilkodé szervezet a nemzeti
vagyonrdl sz6lo 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathatd szervezetnek mindsil. Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési
Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Kivitelezési Szerz6dést Megrendeld
kartalanitds nélkiil és azonnali hatdllyal felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha
Kivitelezd a jelen Kivitelezési Szerz6dés megkotését kvetéen beallott korilmény folytan
mar nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve mellékelt
nyilatkozata utobb valdtlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

. Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléoen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Kivitelezési Szerzdést,
vele szemben kétbér érvényesitésére jogosult.

. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilonésen a Kivitelez6

felelosségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Kivitelezési Szerzodést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbdl felmondja vagy
attél elall (kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6
meghiusulédsi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1
pont szerinti netto ellenértéknek (kivitelezdi dij) a 20 %-a.
A meghiusulési kotbér a Kivitelezési Szerz6dés meghitisuldsaval egyidejiileg valik
esedékessé. A meghitisuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Kivitelezo altal fizetendé meghitsuldsi kdtbér Gsszegét csokkenti,
feltéve, hogy a Kivitelez6 késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének
szerz0désszerlien eleget tett. A meghiusuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a meghitsulasbol eredd, a meghitisulasi kotbért meghaladé mértéka,
igazolt karok megtéritésére vonatkozo6 kotelezettség alol.

2.2 Késedelmi kétbér: Kivitelezd a Kivitelezési Szerzdésbe foglalt teljesitési
hatarid6 késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 %
mértéki késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
kivitelez6i dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20 %, alapja a nettd kivitelezoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Kivitelezési Szerzédést azonnali
hatallyal felmondani vagy a Kivitelezési Szerz6déstol elallni a Kivitelez6vel szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejilileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a
jelen Kivitelezési Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
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alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kdtbért meghaladé mértékil igazolt kar —
igy killonosen a teljesitési hatdridd meghosszabbodasabol adédé tébbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendel6 a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl valo tudomasszerzését kovetéen — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezvel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési
Szerzodés szerint naponta iranyado Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritlenill megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegéséb6l ereddé kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csOkkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szadmlgjat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szdmldbo!l torténé levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a
Megrendelonek a jelen Kivitelezési Szerzédésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi
keretszamlaja szdmara — a Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hianyaban — torténd
atutalassal teljesitheti.

A Megrendel a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzO6désszegésbOl kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzddésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kitbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszert teljesités Megrendel6 altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondést
a szerz6désszegésbdl eredo igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A
Kivitelezési Szerz6dés teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve
utasitasok) a kommunikacio a Felek, résztvevo szervezetek k6zott irasban, hivataios alairt
levél vagy fax utjan torténhet vagy a kivitelezést €rinté miiszaki szakmai kérdésekben az
épitési napldba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Kivitelezési Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem

befolyasolo kozlés esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetok kozsltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futdr) altali kézbesités esetén az atadés atvételi
elismervényen szerepld idépontban;



b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjén, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozeése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatérozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetSen hagyott értesités elhelyezésének
napjat koveté 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postéra adds napjat kéveté 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepl6
id6épontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba trténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Kivitelezési Szerz0dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Kivitelezési
Szerz6dés ettdl eltérd rendelkezése hidnyédban — a Fél képviseletére a Felek A4ltal
felhatalmazott személyek és elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelez6 részérél:
Neév:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:




XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Kivitelezési Szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban mddosithaté a Kbt. 141. §-anak
elbirasai alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési Szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Kivitelezési Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143, §
(3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatélyosulnak, az nem érinti a Kivitelezési Szerz6dés egyéb részeinek az
érvényesiilését. Felek az érvénytelen Kivitelezési SzerzGdési feltételeket, amennyiben ez
jogilag lehetséges, olyan érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz
a legk6zelebb allnak.

4. Jelen Kivitelezési Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabdlyok az iranyadok —amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv, — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokdsokat,
illetve szabvanyokat is irAnyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eléirasokat Kivitelezé
koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési Szerzédés rendelkezéseit kiilondsen a
Kbt.-vel, a Ptk-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel dsszhangban kell
értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési Szerzédés olyan
lényeges kikotése, amelynek barmely okbol torténd megszegése Megrendel6t azonnali
hatdlya felmondasra/eldllasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A
Kivitelezési Szerzédésben szereplé jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabélyhely megviltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvéltozott jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos
jogszabaly eltérést megenged6 rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési Szerzédésnek a kdvetelményeivel,
illetve céljaval.

5. A kiilfoldi adéilletoségli Kivitelez6 koteles a Kivitelezési Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adéhatésag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassdganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kételezettségvallaldsanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlds eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember néikiil vagy a
helyette bevont W1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kdzbeszerzési eljarashan




az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozremikododt vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalménak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Kivitelezési Szerzodés teljes idStartama alatt.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozoj4t bejelentette Megrendel§ felé, amely részt vesz jelen Kivitelezési Szerzddés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyijtotta arra vonatkozo nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvillalkoz6 nyilatkozatit, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezési Szerz6dés teljesitésébe
bevonni kivéant alvallalkozék megjellése mellett a Kivitelezési Szerzodéses feladatok
azon részét, amelyek vonatkozisaban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi,
valamint azt a tervezett arinyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozo bevondsra keriil.
Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelezési
Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni
a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét.

Kivitelezé a Kivitelezési Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elozetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat benyujtani arrdl), hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban elbirt kizar okok hatalya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikscges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperéciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellenérzi.

10. A jelen Kivitelezési Szerzbdésben vallalt munkakkal Osszefliggésben esetlegesen

11.

keletkezd szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejd,
kizérolagos és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil tadhato felhasznalasi jogat
Megrendeld kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult
barmely, a Kivitelezési Szerz6dés alapjan elkésziilt mit/alkotés atdolgozasara is.

Kivitelez6 tiirni koteles, hogy a Kivitelezési Szerzédés teljesitésével kapcsolatban
keletkezett dokumentumok vizsgalata, ellenbrzése az uniés pénzek felhasznalasat
ellendrzé szervezetek részérél megtorténhessen és az ellendrzés sordn sziikség esetén
egyiittmiikddni koteles. Kivitelezd kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehet6veé
tenni, hogy a mindenkori Kdzremiikodo Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany 4altal kijelslt belsé ellen6rzési szerv, a fejezetek ellendrzesi szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai SzamvevOszek a
Kivitelezési Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini
cllendérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen maés egyéb, a projekt finanszirozaséval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdknek kell lennitik, ugy kell oket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség



megsértése esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitésa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatéan keletkezett karokat
(kiilondsen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Kivitelezési Szerz6dés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérél és az ilyen adatok szabad
aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérdl szo6lo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacids onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozd
rendelkezéseinek, tovabbd a rajuk vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsigi targyd
szabalyzatok kolcsénds betartdsdra. Jelen Kivitelezési Szerzédés aldirasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Kivitelezési Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a
Felek kozotti kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési Szerzdés
megsziinéséig — a Felek kezelik egyméas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses
partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmi{ikodés megteremtése
érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezo6t jévahagytak, és az alairdsra jogosult képviselk 6 (hat)
példanyban alairtak. Az alairt példanyokb6l Megrendeld 4 (négy) eredeti példanyt, Kivitelezd

2 (kett6) eredeti példanyt kap. ACs- %
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