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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhasznt Nonprofit Korlatolt Felelésségi

Téarsasdg (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a ,BMSK Sport Kézhasznu
Nonprofit Korlatolt Feleldsségti Tarsasig (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Korlatolt FelelGsségii Tarsasag jogutédja az 589/2020. (XIL.17.) Korm.
rendelet alapjin) és a Klebelsberg Kézpont” konzorciumvezetsje, és mint ajanlatkérs a
kozbeszerzésekrsl sz616 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurépai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé villalt kitelezettséggel
osszefiiggd, a 2014-2020 programozési idészakban a Kormény éltal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysag novelését célz6 beruhazasok
megvalositasarol sz6l6 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17.
napjan létrejott , Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett
projekt megvaldsitasira” targyt megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2021.
marcius 30. napjan inditotta meg a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljardst. A fentiek



szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irdsbeli 6sszegezést
2022, februar 14. napjén kiildte meg az ajénlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendelé nevében eljaré Ajanlatkéré a Kivitelez6 ajanlatit fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovédbbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsoléddé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljardas dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz&dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljardson nyertes ajanlattevs, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelel6en jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg —megyei  oktatdsi  intézmények
éptiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szamu projekt
keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyadoéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerzédéssel egytitt a Szerz6dést alkotjak, igy
egylitt olvasandodak és értelmezendéek:

2.1 Ajanlati felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositésa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez8, mint nyertes ajinlattevé ajanlata

2.5 Kulfoldi addilletdségti Kivitelezd illet6sége szerinti adohatésidgatol szarmazod
meghatalmazésa a tekintetben, hogy a magyar adoéhatésag kozvetlentil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozoé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendels részére a 4. részben: a
Nyirturai Méra Ferenc Altalanos Iskola 4532 Nyirtura, Arany Janos utca 19. Hrsz: 109.
helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szdmi projekt alapjan végzend6
energiahatékonysagi korszertisitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak
szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak,
valamint a jelen Szerz6désben (kiilsnosen a Megrendel altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz&dés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudoméasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelez6 az elébbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek) feltijitdsi, korszerisitési és
létesitési munkdinak szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez8 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendels célszertitlen vagy szakszerfitlen utasitdst ad, a Kivitelezé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz6déstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatéra ellathatja. A Kivitelezé koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabély vagy hat6sagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezé koteles vezeini a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V.5.1. pont szerinti organizécios teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V.5.3. pontja szerinti savos itemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabédlyok - ideértve a vonatkozoé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozo6 specifikus szabélyozast is - betartdsat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a
hasznélt eszkozok biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontb6l
kifogastalan 4llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszer(i hasznélatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokr6l haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetden az okozott kdrokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkélatokat a Megrendels el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendelét a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld éltal el6zetesen dsszehivott kooperéciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefiiggen, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperacios megbeszélés id&pontjarél és helyszinér6l legaldbb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6 szamdra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsoléd6, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.



8.

10.

11.

12.

13.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendelvel a Szerzédésben meghatarozott
munkék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés V1. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban el6irt médon
irdsban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-bels6 szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezs koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsiggal rendelkezé felelés miiszaki vezet6t kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(kejt és iranyité(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfelel6 és idSben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arr6l, hogy az &ltala és az alvéllalkozok 4&ltal végzett munkakban,
munkarészekben is csak térvényesen foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be
nem tartésa esetén az ebb6l szarmazo sszes kér és felel6sség egyediil Kivitelezét terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kilsnosen a teljesités soran:

4, rész

- legalabb 1 {6 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju felelés miszaki vezetSi
jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki Osszesen legaldbb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s mfiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategorigja felel6s miiszaki vezetSi jogosultsdggal rendelkez6 szakember (aki dsszesen
legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s mtiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,FEpitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoridja felelés mtiszaki vezet6i jogosultsdggal rendelkez6 szakember
(aki 8sszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

teljesitésbe torténé bevonasa. Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint stilyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelez6 altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel ~ igy kiilondsen minden
kapesolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korti biztositdsa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegti dijért.

A Kivitelez6 feladatdt képezi tovdbba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem kerilt nevesitésre, de a
Szerz6dés térgyaban megnevezett munkak szerz&désszerli megvalésitisdhoz és a
rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,

4



14.

15.

16.

17.

folyamatok elvégzésére vonatkozoéan tobblet anyagi dfjazas irdnti igénnyel a Kivitelezd
nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairaséval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerz6désbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez§ a
Szerz6dés alafrasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéntartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabélyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, tigy a Megrendel6 a Szerz6déstdl eldllhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel$ a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartdsat ell4té tankeriileti
kozponton keresztill a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez§ részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetSséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihal6zat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetSen a dijak megfizetése
a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kbzpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetSen.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kivetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezsi felel6sségbiztositdssal minimum
legalabb 4. részben: 60.000.000,- HUF/év, valamint 30.000.000,- HUF/kar osszegli, amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakarités, szakértsi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idStartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztosité Zrt.-vel
kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felelésségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felel8sségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositds
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tél - a Kivitelez6 sziikség
szerinti bevonaséval - az erre vonatkozoé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez§ megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idStartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.
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19.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy szamlainak kibocsétésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald
elszamolasara vonatkoz6 specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendels kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozoé
magatartdsdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kévetSen pedig a Kivitelezs a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az &ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban lévé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez& nem mentesiil a
szerz8désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelGen ellendrizte.

Megrendel miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez& épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendels koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelez&vel mindenkor egytittmiikédni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt
frasba is adja - akkor az ebbdl ad6dé minden kérért és hatranyért a felel6sséget is
véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitdst Kivitelez6nek, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke nettd 63.421.036,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsakor hatdlyos adéjogszabalyok szerint - brutt6
80.544.716,- Ft (a tovabbiakban: villalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozdsa a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatadsi intézmények
épliletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szdmu projekt
szamu projekt forrasaibol toérténik, illetve egyéb forrdsbol az aldbbi megbontds szerint:

a) netto 63.421.036,- Ft + Afa, azaz brutté 80.544.716,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00042

azonositoszamiu projekt forrdsaibol,

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszamothato koltség mértékéig a szerz&déses arnak (vallalkozéi dij) 100
%-a EU tamogatasbél keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos timogatési szerz6dés alapjan modosulhat).
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A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusd,
az iigylet természetébsl adédoéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a
Szerzédés teljesitends feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az L. pontban és
a Szerzédés részét képezé mellékletekben meghatarozott munka komplett
megvaldsitisdhoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzédésszerti megval6sitdshoz - gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek lizembiztos mlikodéséhez - és a
mtiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatdlybalépését kovetben a IV.1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelels osszeg, de legfeljebb kétszazotvenmilli6 forint, azaz
jelen Szerzédésben foglaltak alapjén nett6 3.171.052, - Ft + AFA, azaz brutto 4.027.236,-
Ft elblegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. Az elSleg
igénybevételének lehetssége a netto vallalkozéi dij 5%-anak megfelels sszegre
vonatkozik. A IV.1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzddés teljesitése soran az
eléleg Bsszegét nem érinti. Az elleg igényléséhez elslegbekérs dokumentum sziikséges
(amelynek mintaja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhets elsleg 5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkéssbb a
szerzbdéskotéssel egyidSben be kell jelentenie a Megrendels felé elSlegbekérd
dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 el6leg a késébbiekben nem igényelhets. A Megrendel§ az értesitéstol
(el6legbekérs dokumentum atvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendel6
részérdl elfogadotinak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyésitott (jovairt) ellegrol
el6legszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az elSleget a
benytjtasra kertll§ részszamldk és a végszamla OsszegébSl vonhatja le az eléleg
elszamolasakor addig, ameddig az elSleg teljes mértékben elszdmolasra nem keriil.
Kivitelezs koteles legkésdbb a végszamléban a teljes elSleg osszeggel elszdmolni. Az
el6leg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torveny
(a tovébbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezsi és  mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelezd kizédrolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt el6leget a
Kivitelezé koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

3. Megrendels a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgéltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadésa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzdésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatdsanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek haszndlata nem jelenti a Megrendel§ egyértelmti - jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvénitasaval is megegyezd -



akaratat titkkroz6 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthaté szolgéltatdssa torténd
atmin&sitését.

A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoéak.

A Megrendel6 részér6l a mfiszaki atadas-dtvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitaséra a Megrendels belsé szabalyzataban
kijelolt képviselje jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel6 4ltali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovet6/ Munkanem &sszesits, alvéllalkozoi teljesitések mértékeét
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasdra vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti
miiszaki dtadas-atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kidllitdsdhoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
tilmenden - az adott késziiltségi fok szerzédésszer(i megvalésuldsat alatamaszto
dokumentécié Kivitelez$ altali atadédsa sziikséges, amely &tadast koveté 7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédé
teljesitést, és a javitandé hibakat, hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A
részteljesitési igazolas kiaddsira a mfiszaki ellenér altal jovahagyott, hidnytalan
részteljesitést kovetSen kertilhet sor.

Az ellenszolgéltatss a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendels (mfiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kivetSen dtutalassal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014~2020
programozasi idszakban az egyes eurépai uniés alapokbél szarmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérSl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiéllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A Kkifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan kertiil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benyujtdsara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvéllalkozéi kifizetésr6l sz6loé igazolasok az
alabbi iitemezésben nyjthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetséget a vallalkozoi dij 25%-25%-4nak megfelel6 mértékben az
alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtésénak idSpontja: a
SzerzGdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége, értéke a nettoé
vallalkozéi dij 25 %-a,



2. munkarész ellenértékérsl kiéllitott részszamla benyujtasdanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége, értéke a nett6
vallalkoz6i dij 25 %-a,

3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtasdnak id6pontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége, értéke a netto
vallalkozéi dij 25 %-a,

Végszamla benyujtasanak idépontja: a 100 %-os késziiltségi fok elérése utan a sikeres
miiszaki atadéas-atvétel feltételével nyujthat6 be, értéke a nett6 vallalkozéi dij tovabbi
25 %-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet
SOT.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatdrozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez a szerzédésszerli teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak kiilonos feltétele: a sikeres, hiba - és hidnymentes miiszaki
atadast-atvételt koveten a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr
részérél kiadasra keriilt és a Megrendel6 részér6l a teljesitésigazolds kiéllitdsa
megtortént.

A szamlak szerinti netté ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendels felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozéjaval kétends szerzédésben az alvéllalkozé
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at eléré biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kovetkez6k szerint van lehetdség:

A véllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelen
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozé6i dij a
Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozé osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétsl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

A szémlan a projekt kovetkezd azonosité szamaét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 4altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat  kiallitani. Megrendel6 kizardlag a  teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabélyszertien kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlét fogadja be.
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A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kor(i
megvalésitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

véllalkozoi dfj kiilondsen, de nem kizérélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellaitando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példdul veszélyjelz6,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dfjainak kéltségeit,

e) a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentdcid készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonuldsi koltséget, eljarasi dijat,

f) az osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiség(i, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozdsanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkak megvaldsitdsahoz sziikséges Osszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkék teljes korti -
szerz8déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti haszndlatat lehetévé tevé -,
szerz6désszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefliggd
koltségeket,

k)a munkak soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszefliggé koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibél fakad6, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkéakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

nja munkabiztonsagi, téizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositdsdnak koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gytijtésének, taroldsdnak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos -elszéllitdsdnak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezs altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefliggd koltségeket,

q) miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti hasznalhatésdgahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
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esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdsdhoz tartozé egyéb munkaknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriil6 karok
megtéritésének koltségeit, a minéségtandsitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendels koteles a jelen Szerzédés hatélybalépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet 4dtadasi napjat kittizni legkés6bb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl
szamitott 15. (tizendtodik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés
hatalybalépésétsl szamitott 15 (tizensdt) napon beliill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
stadasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
dtadasanak napja az épitési napléban torténé munkateriilet dtadds napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzédés hatalybalépését koveté 15 (tizenot)
napon beliil - a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten -
dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagit megvizsgilni, az
esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendel$ figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerzédésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet &tvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerti atadasdnak idSpontjatél a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasdig ~ vagy amennyiben a Szerz&dés barmely okboél
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadédsaig ~ a karveszélyt a Kivitelezd
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelels 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelosséget véllal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkaval Osszefiigghé tevékenységb6l ered6 mindennemii személyi és vagyoni
kireseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendels XV. 3. pontban
megjelolt képviselGjével egyeztetni, arrél jegyzékonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek etté] eltéré kiilon irasbeli
megéllapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatdrol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos iitemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel utasitisdnak megismerésétsl
szamitott 3 (hdrom) munkanapon belil a megrendeli utasitdsnak megfelel6en
médositani, és ismételten dtadni a Megrendel6nek;
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5.4. a sdvos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendels a savos iitemterv moédositdsara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelel6en
modositani az V.5.3. és V.6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezé &ltal - a munkateriilet dtadaséat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos litemtervet a Megrendel$ koteles a savos iitemterv atadasatél szédmitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgélni és sziikség esetén a Kivitelez6t frdsban utasitani annak
atdolgozasédra, az atdolgozandé részek és kapcsolédé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendelé épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsje koteles
legkés6bb a feliilvizsgélatra rendelkezésre 116 hatérid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozasdra ad utasitast, ugy azt a
Megrendel6 épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint 4tdolgozott savos titemterv atadaséat6l szamitott
legkés6bb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendels utasitisainak megfelel6en keriilt sor. Ellenkez& esetben a Megrendels a
savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitasidban foglaltaknak
megfelelSen, és a Megrendels érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
sdvos, mind a pénziigyi iitemtervet irdsban aktualizilja, a két dokumentum kozotti
koherenciét a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatérideje a jelen Szerz6dés hatalybalépéséts] szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezdé napja a jelen Szerz6dés hatalybalépésének
napjat kovets elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban megdllapitott hatdrid6 azon a
napon jdr le, amely elnevezésénél vagy szdmidngl fogua megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen
nap az utolsé honapban nincs, a hatdridé a honap utolsé napjdn jdr le. Jelen Szerzédés a Felek
altali alairas - amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen frnak al4, az id6ben
késébb alaire Fél alairasanak - napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel
bekovetkezte esetén 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban régzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a mtiszaki dtadés-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatérideje: a Szerz6dés hatédlybalépésétsl szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelSen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelst a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
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szerinti arat ezen informaciék figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkciéjdnak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerfi hasznalatdhoz és a teljes korti, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelels megjelenésti és minéségii megvalositdsahoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonosen a miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansagéara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelm megfogalmazésokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelm(i megfogalmazasaira és
kijelentéseire val6 hivatkozéssal pétmunka nem szédmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a mtiszaki dokumentécié olyan
hianyossagébol adodik, amelyet a Kivitelezének a tSle elvarhaté szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem t&jékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaci6tdl eltérni csak a
Megrendel$ el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a mifiszaki
dokumentaciétél valé eltérésre kizarolag a Megrendelé jogosult utasitdst adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a mfiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasit kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozz4jarul - csak a célnak
megfelels, azonos mifiszaki és hasznalati paraméter(i, illetve magasabb min&ségli
anyagot épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizarélag az - épitési naploban
rogzitésre keriils - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendsr és
Megrendel 4ltali ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a
tervez6, a miiszaki ellenér és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy mibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért,
hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind minéségében, mind hasznalhatésagaban
megfeleljen a Szerz6dés - kiilénssen a Szerzédés részét képezé miliszaki dokumentécio -
eléirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a hozzéjarulas kérésének elmulasztisa
esetén a Megrendel$ megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelez
koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
érdekkorébe tartozik, a hozzéjarulas idsigénye vagy elutasitidsa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént el6zetes bemutatasat kovetben és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatdrozott minéségti teljesitést a Megrendel6 jogosult a

Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére djraépittetni. A min6ség
megallapitdsa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

13



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészekrél Megrendels XV.
3. pontban megjelslt képviselsjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarésra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakaraséra, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetéen a Kivitelezé koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendel6 részére irdsban, az atadds-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolo miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkéssbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatdrid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelez§ akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljards megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldald jognyilatkozat
megtétele a johiszem joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittm(ikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzést6l fiiggetleniil - viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomésszerzést kévetden haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (ketts) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendelst (akadélykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelez6 részérél a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hatéridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles
ezen igényét az akadélyoztatds fennallasa varhat6 id6tartaméanak megjelolése, és okanak
meghatdrozédsa mellett a Megrendel6nek frdsban, az épftési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésrsl sz6l6
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén - amelyrsl a Megrendel6 az
igénybejelentésts] szamitott legkésobb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141. §-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadé jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridSk letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6
- elézetes egyeztetést kovetden - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szdmla benyujtasdnak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6
elotti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes mftiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részér6l kiadésra keriilt,

b) a Megrendelé killitotta a teljesitésigazolast.
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VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzddés alapjan
teljesitendé kivitelezési munkék) korébe nem vonhaté, a mtiszaki dokumentacioban nem
szerepls, a Megrendel6 dltal utélag megrendelt munkédkat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldsara van lehetSség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-adban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerti pdotmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkék sziikségességét a Kivitelez$ az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a mitiszaki ellenérrel folytatott kooperéciés targyalasokon egyezteti, majd
azok mfiszaki tartalménak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez altal benydjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendels (szakagi) miszaki ellen6re véleményezi els6 korben, és ennek
megéllapitdsait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, tgy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. J6vahagyasi joggal kizarélag a Megrendel6 hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz - a vonatkozé kézbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizardlag az 6 jovdhagyasa esetén keriilhet sor a p6tmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka mfiszaki tartalmat és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendel6 altali irasbeli
jovahagyésat kovetSen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képez6 mellékletet csatoljak. A potmunkékat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzends kivitelezési munkakhoz - az épitéiparban szokédsos standardoknak, és a
vonatkozé6 magyar és/vagy eurépai unids szabvanyoknak, mifiszaki el6irasoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A p6tmunkakra
(kiillondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elsterjesztése alapjan a Megrendelé pétmunkanak mindsiti, azt frésban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel osszhangban,
megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az aladbbi elvek mentén
hatarozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a)Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/ dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkira az alapkoltségvetés 4rat/dfjat nem
hatérozott meg, akkor a Felek a TERC program hatéalyos adatbazisaban foglalt
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dijat/4arat alkalmazzak.

c)A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mitiszaki ellendr jovahagyta. Jévdhagyas hidnyaban a
miiszaki ellendr 4ltal meghatérozott drak/dijak alkalmazandoéak.

A pétmunka elvégzését kovetSen a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben r6gziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelez a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazés a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolds alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerz6désben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni kiteles a pétmunka maés kivitelezvel
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. AMUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadéas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelez§ képvisel6it. A mfiszaki atadas-dtvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibék és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, poétolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljards kezdoé napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az dtadas-dtvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelels, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljirdsa lezdrdsdnak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadéds-atvételi eljards megkezdéséig a szlikséges, és a
teljesités szerzédésszerti voltanak vizsgalatira alkalmas prébatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendel6knek egy példanyban &tadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok min6ségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megval6sulési tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitaséra,
befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal el6irt, az atadéas-atvételhez kapcsolédé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki 4tadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartisi ttmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemdi ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.
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10.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala kertil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés sordan elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koételes azon anyagok, berendezések mingségi ellenSrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossédgok és hibak pétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadés-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdak
pétlasanak és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a mtiszaki dtadas-dtvétel sordn
frasban rogzitik. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek a mitiszaki atadas-atvétel
folytatasa soran kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendels koteles a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezé esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6
teljesitése akkor hibas vagy nem szerz6désszerli, ha a miszaki atadas-atvétel soran
megallapitdsra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott minéségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rdgzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvben a Kivitelezé nyilatkozik arrél, hogy az datadas-atvétel alatt all6
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerti hasznalatra és az atadés-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-dtvétel a Szerz6dés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utols6 napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik
és az atadas-atvételi eljaras idStartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatosdgok, vagy a Megrendel6 utasitdsainak és eldirdsainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartasabol fakadé hibakat és hidnyossdgokat a
Kivitelezé a Szerzédés keretén beliil koteles a vallalkozoéi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzendé munkak dtadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznilatot nem akadalyozé hibdkat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIILY. pont szerint a miiszaki atadéas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatérozott hibdk - amelyek kijavitisa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadélyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelels
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat ~ potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak poétlasanak és kijavitdsanak hatérideje - a hiba jellegétol fiiggben és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltér6 megallapodés hianyaban -
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15 (tizendt) naptéari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres mfiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténd birtokbaadésa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési napléban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossdggal tartozik a hibés teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki dtadas-atvétel lezdrasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
min&ségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
mszaki adatot,

b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjék,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6é minéségben torténs,
szakszer(i, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és el6irasok
betartésat,

d) az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetlentl attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX.1. pontban kériilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mingségéért - fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kozremtikoddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendels a Kivitelezével
szemben - eltér§ jogszabalyi rendelkezés hidnydban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerzédés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki
atadas-atvétel napjatol szamitott 60 (hatvan) honap (a tovabbiakban: jétéllasi idészak)

A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hianytalan mitiszaki atadéas-atvételi
eljaras napjat kovets napon kezd6dik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotdllasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossdgi kotelezettsége ala tartozod
hiadnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszer(ien, az el6z&ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti mliszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmassa nem valt.
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Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idStartamot hatéaroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 60 (hatvan)
hénapos j6tallasi id6tartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kételezGen el6irt jotallasi id6tartam az alkalmazands.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést
kovetéen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az 4ltala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hatéridé megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irdsbeli értesités
kézhezvételét6]l szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatéarozott sorrendjétl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogéval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetSen élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvalésitas hidnyossigainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltdraséban.

A Kivitelezs koteles a IX.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hib4s munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6rén beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez8 a hibés teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszer - hatarid6 lejartdig koteles. A balesetveszélyt
jelents meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX.7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitdsat nem megfelel6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatdridSben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmertilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukci6s hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcibjaaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel 4ltal

ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIII.10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A MegrendelS a jotéllasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakeént
joteljesitési biztositékot (a tovébbiakban: ,Biztositék”) kot ki. Kivitelez6 az egyik
biztositéki formarsl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt
osszegnek és idStartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki atadds-dtvételi eljaras
lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétsl szamitott 30. napig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendel$ a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendel6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre all6
osszege a Megrendels kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivéassal sszhangban - a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthaté.

A Biztositék osszege a jelen Szerz6dés IV.1. pont szerinti, Afa nélkill szamitott
vallalkozo6i dij 5%-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez$ a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak
meg kell felelnie az aldbbi feltételeknek:

a) a Megrendelé vagy az altala megjelslt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszég tertiletén
pénziigyi szolgéltatds nyajtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiéllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszo6litastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogésolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsira, visszatartdsira, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerzédésbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybdl ereds, a
Megrendelével szembeni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékot ki4llito a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
joght korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivdsara vonatkozo szabalyszer( alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az dtadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendel
részére.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhels kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendels a Biztositékbdl a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
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pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibéds teljesitésbél ereds, esetlegesen fennmaradé megrendel6i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotéllasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan Gjboél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi iddszak lejartanak a napjat
kévetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgéltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak és/vagy
alvéllalkozéjanak, egyéb kozremiikodsjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerz&désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezé koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelst egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzéférhet6vé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvev6i az elSirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a IL. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhédzashoz rendelt, az
épitésiigyért felelés miniszter éltal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
napl6 alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel§ koteles a Szerzddés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szdmadra egyszer
hasznélatos belépési jelsz6t (visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési
jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelez6 részére nydijtott tdjékoztatdsa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet dtadas-atvételekor megnyitotinak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd - elszéllitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezels
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telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési napldba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelilt személy, szervezet illetékes képviselsje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési naploba bejegyezni. A Kivitelez§ koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
belil az épitési naploban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a
naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait egyidejtileg ifrasban hivatalos
taton, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhet6ségére is megkiildeni
Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthat6é végre médosités, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendels a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozé
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes
munkédk végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentSs, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
korillményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbdl ereds kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett mésik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertsités) folytatasdra nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kir megtéritését, feltéve, hogy a mésik Felet frasban, megfelel6 és észszerti
hatarid6 tlizésével felszélitotta a szerzdédésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hatiridében a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelezé sulyos szerz6désszegésére valé hivatkozassal azonnali hatélyd,
rendkiviili felmondassal (vagy elalldssal) megsziintetheti a Szerz6dést - a SzerzGdés
egyéb részeiben foglaltakon tul - kiilonosen az alabbi esetekben:

21. ha a Kivitelez6 a Megrendel§ irasbeli felszolitdsara, a Megrendel6 Altal
kifogésolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;
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22. ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszdmolds ala
kertil, illetve az illetékes birsag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezé felel@sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsz(inik, vagy
az elsirt mérték vagy terjedelem ala cstkken;
24. a Kivitelez6, illetve alvallalkozdja a Megrendel6 és/vagy a mtiszaki ellenr

jovdhagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnydban eltér a miiszaki
dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkozdja vagy kozremiikodsje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 é&ltal kitiizott
munkatertilet atadés-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez§ adott munkarész szerzédésszer(i teljesitésével a
Megrendelé 4ltal ellenjegyzett sévos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve
az elSteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentécids kotelezettségének;

29. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendel$ koteles a Szerzédést felmondani ~ vagy attél eldllni -, ha a Szerz6dés
megkotését koveten jut tudomaséra, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel§, stlyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédeést,
azonnali hatéllyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2 a Kivitelezé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjéan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogdbol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tamogatasi szerzddés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghidsul, vagy a tdmogatasi szerzédéssel ala
nem tdmasztott fedezet barmilyen okbél elvondsra keriil.
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5.

10.

11.

A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez6ben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez§ kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatarozott feltétel.

A Szerzédés Megrendel§ 4ltali rendkiviili, azonnali hatdlyt felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatdlya felmondas idépontjat
megel6zéen el nem szamolt kivitelezsi teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelezo részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerti teljesitését a Megrendel6 az éltala
kidllitott teljesitésigazoldsban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint tgy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem
hasznalhatoéak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentSs tobbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalya felmondas helyett az elallas mellett dént, Ggy a Szerzédést a megkotésének
idépontjara visszamenéleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajét
koltségén az addigi munkarészek elbontdsira, elszillitisira, és az addig kifizetett
véllalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatilyt felmondésra vonatkoz6
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel6 altali azonnali hatélya felmondésa, illetve Megrendel6 attol
torténé elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas tton meg nem tértilt, hitelt érdemlben igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz6désszerti teljesitésére vezethets
vissza, valamint, ha mas szerzédésszegés esetén szerzddésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz&éen el6fordulé idgjarasi
koériilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kérébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrol a Megrendel6t.
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12.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel§ elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior édllapot fennélldsanak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartaméval az érintett hataridsk - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, szerz6désmoédositas keretében -~
meghosszabbodnak. Az ilyen frasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszt6 Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges id6jarasi viszonyokkal egytitt jaro
elemi csapasra (pl. ozonvizszeri esére, tornaddéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Villalkoz6, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkez6 és
Megrendel altal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhéaztartasrél sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol sz6lé torvény
végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az &ltala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlithaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerz6dés megkotését
kovetSen beéllott kériilmény folytan mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendels - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelss, megszegi a Szerzédést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

21. Meghitsulasi kotbér: Meghidsulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezé

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendels a
Szerzédést a XIIL fejezetben szabalyozott barmely okbél felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3, 44. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghitisulaséval egyidejtileg vilik esedékessé. A
meghitisuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja A meghitisulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 4ltal fizetend6 meghitsulédsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbél ereds,
a meghitisulasi kétbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utédn 0,5% mértéka
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
vallalkozéi dfj. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
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dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerz6déstsl elallni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése al6l. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébél ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékd igazolt kir - igy kiilonosen a
teljesitési hataridé6 meghosszabbodasabol adodé  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendel6 a kotbérigényét irdsban - a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérsl valé tudomasszerzését kovetGen - haladéktalanul kételes kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelslve annak jogalapjit és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyado osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendels kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébsl ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez§ kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szaml4jat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténé levonasra nincs lehetség, vagy a szamla
dsszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismeréséts] szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett elSiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szédméara - a Megrendel6 ett6l eltér6 rendelkezése hidnydban - torténé &tutalassal
teljesiteni.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbSl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzGdésszerii teljesités Megrendel6 altal torténé elfogaddsa nem jelent
lemondaést a szerz6désszegésbol ered6 igényekrdl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerz&dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécié
a Felek, résztvevd szervezetek kozott frasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (péld4ul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kozoltnek:
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a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) dltali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl6 atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
4ltal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabélyban
meghatdrozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
id6pontjdban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a
kapcsolattart6 tavollétérsl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazésban régzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és - a Szerz6dés ettdl eltérs
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezé részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:




1.

3.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban médosithaté a Kbt. 141. §-anak el6irasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

22. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id&tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

Jelen Szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokéasokat, illetve
szabvéanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé el6irdsokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikétése, amelynek
barmely okbdl térténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalya felmondasra/ eldllasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozésa vagy azt tartalmazo
jogszabéaly hatdlyon kiviill helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengeds rendelkezésének
alkalmazédsa osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kulfoldi adoilletéségti  Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozéd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adéhat6ésag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezore vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezs a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhat6é be mas (ideértve az 4talakulds, egyesiilés, szétvalas
itjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezéként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozo6t, kozremiikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalménak megfelel6 szakismerettel és jogosultsdggal (killondsen
névijegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkoz6jat bejelentette (a megnevezésen tul az elérhetéség, valamint a képviseletre
jogosult megjelolésével) Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében.
A nyertes ajénlattev a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérst
tdjékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kozolt adatainak véltozasardl. Kivitelezd
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant
alvallalkoz6k megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozéasaban Kivitelezd az adott alvéllalkozoét igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevondsra kertil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban véltozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése sorénm,
Kivitelez6 ezen valtozasrdl haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen (a megnevezésen tdl az
elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével) bejelenteni.

Véllalkoz6 jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt all6 alvéllalkozot.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzédések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkékkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejti, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznélasi jogat Megrendels
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas dtdolgozasara is.

11 85R %ﬁ’teﬁl@zé}i%%h?ﬁ}l %(&e?es, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett

AR iiientiimok v1zsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznélasat ellenérzd

szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellenfrzés sordn sziikség esetén
egyiittmtikodni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozéstol mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiik6d6 Szervezet, a Tamogats, az Allami
Szamvevészék, a Kormany altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellen6rzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizeté Hatésag,
tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Europai
Szamvevdszék a Szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetsknek kell lenniiik, agy kell Sket
rendszerezni, hogy ez segitse az &atvizsgalasukat. Az ellenSrzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelezs koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiasitésa,
megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan - olyan okbél, amelyért felel6s - keletkezett
karokat (kiilonésen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében torténé védelmérsl és az ilyen adatok szabad dramlédsardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaci6s
onrendelkezési jogrol és az informécidészabadsigrol szolé 2011. évi CXII torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovébba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonségi targy szabalyzatok kolcsonds
betartdsara. Jelen Szerzédés alairdsaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig ~ a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodéas megfelels teljesitése és az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagytak, és az aldirasra jogosult képvisel6k 6 (hat)
példanyban alairtdk. Az alairt példanyokbél Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt,

Kivitelez6 2 (kett8) eredeti példanyt kap.
Budapest, 2022. 4prilis L%
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