@ ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras (
hirdetménnyel indulé) - EKR000918682019

E50 - Biralati szakasz

Vészto iskola ép. felajitasa és tornaterem épitése

Gyulai Tankerileti Kozpont

Osszegezés az ajanlatok elbirdldsarol

Osszegezés az ajanlatok elbiralasaroél

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos név:  Cvulai Tankeriileti K6zpont N ET ST EKRSZ
62790697
Postai cim: Ady Endre Utca 19
Véros: Gyula NUTS-kéd: HU332 Postai irdnyitészam: 5700 Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattartd személy: Dakané Hild Eva
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu Telefon: +36 306927360 Fax:
Internetcim(ek)
Az ajénlatkérd altalanos cime: (URL)
A felhaszndldi oldal cime: (URL)
Lebonyolité szerv(ek) adatai
Hivatalos név: ALL-READY Kft. Nemzeti azonositészdm EKRSZ_
90820894
Postai cim: Matyas K. Utca .31. 1. ép.
Varos: Gyula NUTS-kéd: HU332 Postai iranyitészam: 5700 Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: Beleznai Robert
E-mail: alltender2@gmail.com Telefon: +36 205034064 Fax:
Internetcim(ek)
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Az ajénlatkérd altaldnos cime: (URL)

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kozbeszerzés targya

Vésztd iskola ép. feldjitdsa és tornaterem épitése

I1.2) A kozbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége

A jelenleg a varosban tertletileg és gazdasagilag széttagoltan mikodé oktatasi intézmények integréacidja, a kedvezdbb finanszirozési
feltételek megteremtése érdekében. Az alabbi fejlesztések kertilnek ezért megvaldsitasra: 1.rész: Vészt - tantermek feldjitédsa: A
meglévé épiilet felujitasdval, és Gj funkcidkkal torténd bévitésével egy korszeri, minGségi oktatasnak otthont add intézmény
létrehozasa. A kor szellemének megfelel6 akadalymentes kozlekedést, hasznalatot és ezen feliil csokkent képességl diakok
oktatdsénak lehetGségét biztosité kornyezet kialakitasa. A belsé nyilaszarok, ajtok cseréje min 100 cm széles acél saroktokos
akadalymentes ajtéra, ahol sziikséges az akadalymentes elérés A régi szarny burkolatainak cseréje, falfestés, valamint a 1épcsék
feldjitésa, a régi szarny vizesblokkjainak feltjitasa, a tantermi és folyosodi szekrényajtok cseréje, a leend6 tantermekben A régi
épliletszarnyban 2013-ban modernizalasra keriil a kozponti kazdnhaz. Egy kondenzécios fali gazkazéan és egy faapriték tiizelési kazan
tizemel. Zart rendszerd, szivattyus kozponti fiités rendszer miikodik. A szarny hé leaddi rossz miszaki dllapotban vannak. Az el6z4
iitemben késziilt Uj szarny flitési rendszere j6 dllapotban van. Az épliletek flitésének biztositasa foldgaz, termalviz és villamos aram
energiaforrasra van alapozva. Az épililetek csucsiizemi és tartalék flitését a meglévs gazkazanokkal és a hészivattyukba beépitett
kisegit6 elektromos fiitéssel terveztilk megoldani. A régi szarnyban a radiatorok cseréje sziikkséges, acéllemez lapradiatorok lesznek
beépitve. Az iskola és az 1ij épitésii tornacsarnok fiitési rendszere dssze lesz kapcsolva. Uj szerkezettel hatarolt helyiségek: 643,14 m2
Atépitett helyiségek: 1628,05 m?2 - flitéskorszertisités 1 klt - elektromos héalézat feltjitdsa 1 klt - az épiilet teljes akadalymentesitése (
burkolatok, ajtok, lift, wc, feliratok) 1 klt - 4j melegitékonyha, ebédlé kialakitasa 329 m2 - 2 db 4j szaktanterem épitése 133,48 m2 - 5
db 4j tanterem épitése 293,74 m2 - technika szaktanterem kialakitdsa 62 m2 - 15 db tanterem feldjitdsa miiszaki dok. alapjan. 2.rész:
Vészt6 - ,C” t. tornacsarnok épitése: "C" fokozat tornacsarnok létesiil a szabvdny szerint sziikséges ki szolgdlo egységekkel. A
tornacsarnok az iskola mellett a k6z6sségi célokat is elldtja, a teljes telepiilésnek sportoldsi lehet6séget biztosit. A tornacsarnok
felnyithato falszakasszal kapcsolddik a mellette levé parkos teriilethez, igy rendezvény esetén azzal Gsszenyithatd. A 1étesitmény
befogaddképessége max. 350 f6 Az épllet fitésének-hlitésének biztositdsa villamos energia forrasra van alapozva. Az osztatlan térben
15x28m-es kosdrlabdapalya, 20x40m-es kézilabdapalya, valamint egy 22,77x10,97m-es teniszpdlya; az osztott térrészekben egy-egy
15x28m-es kosdrlabda pdlya és 9x18m-es roplabdapdlya keriilt felfestésre a padozaton. A terem hosszat igy az egyterd kézilabda pélya
, a szélességét az osztott terekben kialakitott kosdrlabda pdlya helyigénye adja. Gazzal valo fiités keril kiépitésre a tornacsarnokban -
pvc sport padlé 1345,81 m?2 - kiszolgald helységek 685,56 m2 A beruhazéasok épitési engedélyhez kotottet minkét rész tekintetében.

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:
Harmadik

1V.1.2) Az eljaras fajtaja: Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljards (hirdetménnyel induld)

IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo koriilmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo koriulmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel

A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény szama a Kozbeszerzési Ertesitében: 145

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil induld eljaras esetén az eljarast megindito felhivas megkiildésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Hatésag tajékoztatasanak napja:
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2019.07.26

IV.2.3) Az elézetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
1V.2.4) Elektronikustol eltéré6 kommunikacios eszk6zok alkalmazasanak indoka:

Ko6zbeszerzési dokumentumok elektronikustol eltéré médon torténd rendelkezésre bocsatasanak indoka:

V. szakasz: Az eljaras eredménye

Rész szama, elnevezése: 1 - 1. rész: Vészto - tantermek feltjitasa

A szerz6dés szdma: 1
Az eljards eredményes volt: Nem
V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacio
V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
Igen

A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljarés eredménytelen az 1. rész tekintetében a Kbt. 114. § (8) bekezdése szerint, ugyanis Ajanlatkéré a Kbt. Harmadik rész XVII
fejezet szerinti nemzeti eljarasrendben folytatta le targyi eljarast, azonban az 1.-2. rész vonatkozasaban a becsiilt érték és a
szerzO6déses 0sszegek alapjan Ajanlatkéré egybeszamitott eljarasaival meghaladjdk az unios eljarasrendben megallapitott
kozbeszerzési értékhatart, azaz 1 723 541 680 Ft-ot. Az egybeszamitott eljarassal (melynek EKR azonositdja: EKR000947512019)
megallapitott egybeszamitott becstilt érték 1.848.355.874 Ft.

A szerz6dés megkotését megtagadtak: Nem

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e Gj eljaras? Igen

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevék neve és cime, alkalmassaguk indoklasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajéanlattevé neve, székhelye Addszama

VEKTOR Epitéipari Vallalkozasi Kft, 5630 Békés, Hunyadi Utca 11. 10412206204

Egyosszegl ajanlati &r: 558 505 232 Ft Kotelez6en elGirton feliili tobbletjotallas idGtartama (min. 0 hénap, max. 36 honap): 12 hé
Az M.2.2 alkalmasségi kévetelmény igazolasara bemutatott Epitész szakember szakmai tobblettapasztalata (min. 0 hénap, max.
60 honap): 48 ho Az M.2.1 alkalmassagi kovetelmény igazoldsara bemutatott munkavédelmi szakmérnok szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 hénap, max. 36 hdnap): 36 hd A gazdasagi és pénziigyi, illetve miszaki-szakmai alkalmassagat a
felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban eléirtak szerint igazolta. 700+100+80 +33,3= 913,3 pont

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:
Ajanlattevé neve, székhelye Addszama

F & O Komplett Epitdipari Kft., 5700 Gyula, Gabor Aron Utca 27 10658398204

Ajanlata érvénytelen az aldbbiak okok miatt: Az 1. benyujtott ajanlat nem tartalmazott drazott koltségvetéseket sem excel sem
pdf formdban, igy a szakmai anyag teljes hianya volt megallapithaté az ajanlatok bontasét, benyujtasat kovetéen. A
Kozbeszerzési Dont6bizottsag gyakorlata szerint a koltségvetés teljes hianya nem pétolhatd. A 607/2012. sz. tigyben is kimondta
a Dontébizottsdg, hogy ha valamely ajanlattevé nem teszi meg az ajanlatat a teljes beszerzési targyra a teljes miiszaki tartalomra
, akkor nem 4&ll fenn jogszeri lehet6ség az ajénlat ezen hibajanak korrigdlasra, az aldbbi indokkal tekintettel: Az ajanlattevéknek
kotelezéen meg kell adniuk az ajanlattételi hataridében az ajanlati arukat, méghozza a teljes miiszaki tartalomra vonatkozdéan. A
hivatkozott tigyben vizsgalt ajanlat teljes miiszaki tartalma hidnyzott, sem papir alapon sem a benyujtott CD-n nem volt
megtaladlhatd az arazott koltségvetése, ezért a Dontébizottsdg megitélése szerint a benyijtott ajanlat érvénytelen volt. Az ajanlat
nem megfelel6ssége hidnypotlassal nem volt korrigalhatd, az ajénlat hidnypoétlassal nem volt érvényessé tehetd. A Kb.
hidnypdtlasra vonatkozé szabalyai az ajanlattételi hatdrid6ben benyujtott ajanlat kiegészitését és mdodositasat teszik lehetévé,
nem az ajanlat benytjtdsanak az ajanlattételi hataridét kovetd idére torténé attolasat. Az EKR bevezetését kovetéen
értelemszertien CD és papir alap nem értelmezhetd, de ettdl eltekintve sem excel, sem pdf, sem mas elektronikus formdban sem
nyujtotta be koltségvetését. Mindezek alapjan az ajanlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan, mert egyéb
moddon nem felel meg az ajanlati felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott
feltételeknek.

EKR000918682019



BAUSZER Epit8, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag, 6782 Mdérahalom, 10557606206
Roszkei Ut 46

Ajanlata érvénytelen az aldbbiak okok miatt: Az 1. és 2. részre benyujtott ajanlat nem tartalmazott arazott koltségvetéseket sem
excel sem pdf forméaban, igy a szakmai anyag teljes hidnya volt megallapithat6 az ajanlatok bontasat, benyujtasat kovetéen. A
Kozbeszerzési Dontébizottsag gyakorlata szerint a koltségvetés teljes hianya nem pétolhatd. A 607/2012. sz. igyben is kimondta
a Dontébizottsag, hogy ha valamely ajanlattevé nem teszi meg az ajanlatat a teljes beszerzési targyra a teljes miiszaki tartalomra
, akkor nem 4&ll fenn jogszeri lehet6ség az ajénlat ezen hibajanak korrigdlasra, az aldbbi indokkal tekintettel: Az ajanlattevéknek
kotelezéen meg kell adniuk az ajanlattételi hataridében az ajanlati arukat, méghozza a teljes miiszaki tartalomra vonatkozdéan. A
hivatkozott tigyben vizsgalt ajanlat teljes miiszaki tartalma hidnyzott, sem papir alapon sem a benyujtott CD-n nem volt
megtaladlhatd az drazott koltségvetése, ezért a Dontébizottsdg megitélése szerint a benyujtott ajanlat érvénytelen volt. Az ajanlat
nem megfeleléssége hidnypotlassal nem volt korrigalhatd, az ajdnlat hidnypoétlassal nem volt érvényessé tehetd. A Kb.
hidnypdtlasra vonatkozé szabélyai az ajanlattételi hatarid6ben benyujtott ajanlat kiegészitését és mddositasat teszik lehetévé,
nem az ajanlat benytjtdsanak az ajanlattételi hataridét kovetd idére torténé attolasat. Az EKR bevezetését kovetéen
értelemszertien CD és papir alap nem értelmezhetd, de ettdl eltekintve sem excel, sem pdf, sem mas elektronikus formdban sem
nyujtotta be koltségvetését. Mindezek alapjan az ajanlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan, mert egyéb
maddon nem felel meg az ajanlati felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott
feltételeknek.

V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:

Rész széma, elnevezése: 2 - 2. rész: Vésztd - ,C” t. tornacsarnok épitése

A szerzédés szdma: 2
Az eljards eredményes volt: Nem
V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacio
V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
Igen

A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljards eredménytelen a 2. rész tekintetében a Kbt. 114. § (8) bekezdése szerint, ugyanis Ajanlatkéré a Kbt. Harmadik rész XVII
fejezet szerinti nemzeti eljarasrendben folytatta le targyi eljarast, azonban az 1.-2. rész vonatkozaséaban a becsiilt érték és a
szerz6déses 0sszegek alapjan Ajanlatkér6 egybeszamitott eljarasaival meghaladjédk az uniés eljarasrendben megallapitott
kozbeszerzési értékhatart, azaz 1 723 541 680 Ft-ot. Az egybeszamitott eljarassal (melynek EKR azonositéja: EKR000947512019)
megallapitott egybeszdmitott becsiilt érték 1.848.355.874 Ft. Tovabba az eljaras eredménytelen a 2. rész a Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pontja és c) pontja szerint, tekintettel arra, hogy az ajanlati kotottségét a VEKTOR Kft. nem tartja fent és ezen ajanlattevén kiviil
kizarodlag érvénytelen ajanlatot nyudjtottak be.

A szerz6dés megkotését megtagadtak: Nem

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e Gj eljaras? Nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevék neve és cime, alkalmassaguk indoklasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajanlattevé neve, székhelye Adodszdma

VEKTOR Epitdipari Vallalkozasi Kft, 5630 Békés, Hunyadi Utca 11. 10412206204

Egyosszegl ajanlati &r: 372 335 600 Ft Kotelezben elSirton feliili tobbletjotallas idGtartama (min. 0 hénap, max. 36 honap): 18 hé
Az M.2.2 alkalmasségi kévetelmény igazoladsara bemutatott Epitész szakember szakmai tobblettapasztalata (min. 0 hénap, max.
60 honap): 48 h6o Az M.2.1 alkalmasséagi kovetelmény igazoldsdra bemutatott munkavédelmi szakmérnok szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 hénap, max. 36 hdnap): 36 hd A gazdasagi és pénziigyi, illetve miszaki-szakmai alkalmassagat a
felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban eldirtak szerint igazolta. Ajanlattevé a 2019.10.15. napjan megkuldott "
Ajanlati kotottség fenntartasara vald felkérés" targya EKR eljarasi cselekményre 2019.10.18. napjan benyujtotta nyilatkozatat,
melyben rogziti, hogy az ajanlati kotottség eredeti hatéridején, azaz 2019.10.21. napjat kovetéen tovabbi 60 nappal (2019.12.20-
ig) nem kivanja fenntartani ajanlatat. Ezek alapjan ajanlatkéré ajanlattevé ajanlatat a birdlat sordn figyelmen kiviil hagyja, a
befizetett ajanlati biztositékrdl a Kbt. 54. § (7) bekezdés szerint gondoskodik.

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajénlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:

Ajéanlattevé neve, székhelye Adészdma

BAUSZER Epit8, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag, 6782 Mdérahalom, 10557606206
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Roszkei Ut 46

Ajanlata érvénytelen az aldbbiak okok miatt: Az 1. és 2. részre benyujtott ajanlat nem tartalmazott arazott koltségvetéseket sem
excel sem pdf formaban, igy a szakmai anyag teljes hidnya volt megallapithat6 az ajanlatok bontésat, benyujtasat kovetéen. A
Ko6zbeszerzési Dont6bizottsag gyakorlata szerint a koltségvetés teljes hidnya nem pétolhatd. A 607/2012. sz. igyben is kimondta
a Dontébizottsdg, hogy ha valamely ajanlattevé nem teszi meg az ajanlatat a teljes beszerzési targyra a teljes miiszaki tartalomra
, akkor nem 4ll fenn jogszeru lehet6ség az ajanlat ezen hibdjanak korrigalasra, az aldbbi indokkal tekintettel: Az ajanlattevéknek
kotelezéen meg kell adniuk az ajanlattételi hataridében az ajanlati arukat, méghozza a teljes miiszaki tartalomra vonatkozdéan. A
hivatkozott igyben vizsgalt ajanlat teljes miszaki tartalma hidnyzott, sem papir alapon sem a benyujtott CD-n nem volt
megtaldlhatd az drazott koltségvetése, ezért a Dontébizottsdg megitélése szerint a benyujtott ajanlat érvénytelen volt. Az ajanlat
nem megfeleléssége hidnypotlassal nem volt korrigalhatd, az ajdnlat hidnypotlassal nem volt érvényessé tehetd. A Kb.
hidnypotlasra vonatkozé szabdlyai az ajanlattételi hataridében benyujtott ajanlat kiegészitését és modositésat teszik lehetévé,
nem az ajanlat benyudjtasanak az ajanlattételi hataridét kovetd idére torténd attolasat. Az EKR bevezetését kovetGen
értelemszertien CD és papir alap nem értelmezhetd, de ettdl eltekintve sem excel, sem pdf, sem mas elektronikus formdban sem
nyujtotta be koltségvetését. Mindezek alapjan az ajanlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan, mert egyéb
modon nem felel meg az ajanlati felhivasban és a kdzbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatérozott
feltételeknek.

V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészito informaciok
VI.1) Tovabbi informaciok:
VI.1.1) A szerzédéskotési moratorium idétartama

Kezdete: Lejéarata:

Moratdriummal kapcsolatos tovabbi informécidk:

VI.1.2) Az osszegezés elkészitésének idopontja: 2019.12.16

VI.1.3) Az 6sszegezés megkiildésének idépontja: 2019.12.16

VI.1.4) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

VI.1.5) Az osszegezés modositasanak idéopontja:
VI.1.6) A modositott 6sszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.7) Az 6sszegezés javitasanak indoka:

VI.1.8) Az 6sszegezés javitasanak idopontja:
VI.1.9) A javitott 6sszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.10) Tovabbi informaciok:

Targyi kozbeszerzési eljaras feltételesen keriil meghirdetésre a Kbt. 135.§ (12) bek. szerint mindkét rész tekintetében.

OSSZEGEZESEKHEZ KAPCSOLODO ELJARASI CSELEKMENYEK

Eljarasi cselekmény tipusa Inditas datuma Indito6 felhasznalo

Nincsenek megjelenithet6 elemek!

Osszesen: 0 sor (1 /1)
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