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Megbizo

Bajai Tankertleti K6zpont
6500 Baja, Toth Kalman tér 3.
Sarosi Magdolna tankeritleti igazgatd

Helyszin, épiilet

Kalocsai Szent Istvan Gimnazium Kalocsa, Hunyadi utca 23-25. hrsz.: 353.

ElGzetes épitési igények

A Tantestllet altal el6zetesen Osszedllitott épitési igények az EFOP-4.1.3-17 ,,Az dllami fenntartdsu
kéznevelési intézmények tanuldst segité tereinek infrastrukturdlis fejlesztése” ciml palyazat
keretében az alabbiak:

Tetdfeld;jitas:

o Tet6 fellletek héjazatanak cseréje (békési hornyolt cserép, tatai ives vagasu cserép,
korcolt fémlemez fedés)

o Egyes tetbfelliletek kiegészit6 elemei (tetOvildgitdk, tetSbejard, falépcsé,
szegélylemezek, ereszcsatornak, tet6folidk, szerkezeti elemek cseréje)

WC blokkok felujitasa:

Férfi és N6i mosddk feldjitasa

Hidegburkolatok cseréje

Tisztasagi festés

Paravanfalak cseréje

Szaniterek cseréje

Gépi szell6zés (elszivas) kiépitése

Tornateremhez tartozé 2 db kis vizes blokk felujitasa:

o) Szaniterek cseréje

o) Festés felujitas

o) Hidegburkolatok cseréje

Tet6beazas miatti javitasok:

o) Vakolat felujitas

o) Festésjavitasok

o O O O O O

El6zetes eszkdzbeszerzési igények

Eszk6zok nem kerlilnek beszerzésre.



MEGLEVO EPULET ALTALANOS ISMERTETESE

A Kalocsai Szent Istvan Gimndazium Hunyadi utca 23-25. alatt talalhatd. Az iskola éplilete tébb
éplletrész 6sszekapcsolasaval nyerte el mai méretét. Az iskolaépiileteket lakotelkek illetve épliletek
veszik kordl.

Az iskolaépiilete 1765 6ta mikodik, mint gimndazium, Piarista alapitdssal és kés6bb jezsuita
kezelésben. Az iskola 1948-6ta dllami, illetve 6nkormanyzati fenntartasu.

Az iskola épliletének a Szent Istvdn Templommal k6z6s kertje van, mely remek hangulatot és
kikapcsolédasi lehetGséget biztosit a didkok és tanarok szamadra is a szlinetekben. Az éplletek tobb
egymashoz kapcsolt épuletszarnybdl allnak.

Az f6éplilet szintszdma pince + féldszint + 2 emelet + tet6tér. Az utcai és belsé udvari homlokzatokat
ez elmult években feltjitottak.

TERVEZETT KORSZERUSITESEK

Tetofeldjitas

Tet6héjazat cseréje:

Az épliletegylttesen tobbféle tetGszerkezet, eltéré tetd hajlasszogek és héjazati anyag jelenik meg.
A héjazat dllapota altaldnosan leromlott, kivéve a Szent Istvan Kiraly uti szarny utcai tet6oldalat,
ahol a hédfarkd cserép héjazatot néhdny éve cserélték. A cserép héjazat alatt sehol nincs alatétfélia,
a felujitott fellletnél sem, igy az es6 és porhd folyamatosan kdrositja a tet6 és padlasfédém tarté-
és éplletszerkezeteit, szamtalan helyi bedzassal.

A régi cserépfeliilet (békési hornyolt cserép, tatai ives vagdsu cserép) cseréje és az Uj cserépfeliilet
atrakasa indokolt, a cseréplécek teljes cseréjével, tet6fdlia elhelyezésével.

A korcolt lemezfedés szintén meghaladta élettartamat, cseréje indokolt.

A tetGfellletek kiegészité elemei (tetGvilagitok, tet6bejard, falépcsd, szegélylemezek,
ereszcsatornak, tet6folidk, szerkezeti elemek cseréje) egyedi atvizsgalas alapjan szintén altalanosan
feldjitandg, ill. szlikség szerint cserélenddk.

A bontasi hulladék letermelése leadd csuszda kiépitésével javasolt. A sziikséges épitGanyagok
feltermeléséhez épitGanyag szallito liftek kiépitése sziikséges, ezek az udvaron épithet6k ki. Az
épitéanyagok depondldsa is az udvaron a legcélszeribb.

Tet6szerkezet vizsgdlata:
A fa tetGszerkezetek teljes atvizsgdlasa szilikséges anyagmind@ségi és allékonysagi szempontbdl, a
hidnyzé elemek pétlasaval, és a tonkrement vagy megrongalddott szerkezeti elemek cseréjével.

Sulyosabb helyi tet6bedzas javitasa:

A Hunyadi Janos utca fel6li kocsibehajtd mellett, az udvar feldli oldalon, egy nagyméretd falazott
kémény és egy korivesen kiugrd homlokzatrész taldlkozasanal komolyabb, huzamosabb ideje
fennallé bedzas tapasztalhatd, amely tobb emeleten keresztil csinyan végighuzodik (2. emeleti
Kémia labor, 1. emeleti Igazgatdi iroda), a belsd falfeliileteken barnds-voroses szinnel.

Az ives éplletrészen koros, korrodalt, korcolt fémlemez fedés taldlhatd, amely a kémény oldalfalaval
hozugot képez. A hdzugot bitumenes vastaglemezzel utdlag vizszigetelték, de ez a beazast nem
szlntette meg.




A bedzds barnds-voroses szine tdbb kilonb6z6 hibaforrasbdl is szarmazhat. Egyrészt addodhat a
fémlemez fedés és falldbazat megoldhatatlan hézuganak beazasdbdl, a rozsdas fémlemezeken
keresztiil; a faszerkezet a hdzug alatt nagymértékben kdrosodott, azonnali cserére érett. Mdasrészt
keletkezhet a fémlemez fedés fels6bb szakaszain helyi korcolasi vagy atlyukadasi hibabdl, ezt latszik
aldtamasztani a fa tet6szerkezet magasabb pontjain lathatd nedvesedés. Harmadrészt johet a
kémény nagyméretli, fedetlen kurtéjének bedzasabol is, a kémény belsé falan, a belsé
lerakédasokon végigfolyva, atszivarogva a régi tégla falazat helyi repedésein.

A tet6 atfogd javitdsakor a hozug geometridja megsziintetendd, és a kéménykirt6 lefedése is
kialakitando.

WC blokkok felujitasa

Az épliletben a NGi és Férfi vizesblokkok szintenként helyezkednek el, ez 4 szinten 6sszesen 8 db
vizesblokkot jelent (mellékelt terveken megjeldlésre kerliltek az érintett helyiségek).

A meglévé paravanfalak és szaniterek altaldanosan bontanddak. A meglévé fal- és padldburkolatok
nagy része mindenutt cserére érett, igy Uj burkolatok tervezettek. A mennyezetek és burkolatlan
falfelliletek tisztasagi festése sziikséges.

A WC blokkok mindegyikében utélagos elszivasok gépi szell6zés épitendd ki.

A meglévé nyilaszarok feldjitandok (mdzolas, vasalatok, illesztések).

Tornateremhez tartozé 2 db kis vizes blokk
1-1 db WC kézmosé el6térrel. Burkolatcsere, tisztasagi festés és a szaniterek cseréje tervezett.

Belsé festés

A tet6bedzdssal érintett 2. emeleti Kémia labor, és 1. emeleti Igazgatdi iroda belsé fal- és
mennyezetfestése sziikséges.

A fellleti hibdk glettelésével, a meglazult vakolatok eltavolitdsaval és uUjrakészitésével. A festést
termékcsalad alkalmazdsdval javasolt végezni (pl. Héra termékcsaldd falfix vizes diszperzids
mélyalapozo, Héra beltéri falfesték).

Padléburkolati javitasok

Az épiletben |év6 folyosdk és kozOsségi tereiben tobb helyen sériilt a padléburkolat. A burkolat
tobb helyen oly mértékben tonkrement és sérilt, hogy javitds nélkil nem hasznalhaté megfelel6en
és balesetveszélyes. A javitas tobb helyen torténik az épliletben, helyenként néhany m2 felilet teljes
cseréjét, potlasat tartalmazza.

AKADALYMENTESITES

Az akaddlymentesités az épiletben megoldott, a fejlesztés keretében kialakitasra keril6 tantermi
felszerelések minden szempontbdl szabadon megkdzelithetéek lesznek.
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Miiszaki elvarasok — Ajanlatkéréi kovetelmények

Ajanlattevének az ajanlat 6sszeadllitsa soran az alabbiakat kételezé érvénnyel kell figyelembe
vennie:

A kivitelezési szerz6dés megkotését kovet6en Ajanlattevé — az Ajanlatkérével, valamint a

mUiszaki ellenSrrel kozosen - miiszaki és pénzlgyi Utemtervet készit az aldbbiak

figyelembevételével:
- Munkaterilet atadasa szerz6déskotéstsl szamitott 5 munkanap.
- Sikeres mUszaki atadas-atvétel legkés6bbi id6pontja 2018. julius 15., mely egyben a
végteljesités id6pontja is.
- Készre jelentés Utemezéséhez figyelembe kell venni a fenti pontot, illetve az esetleges
hidny és hibajavitasokra megfelel6 id6t kell biztositani.
- Részszamldzds: 1 db részszamla és egy végszamla benyljtdsdra van lehet6ség az
alabbiak szerint: 50%-0s késziiltségi foknal 1. részszamla, sikeres muszaki 4tadas-
atvételt kdvetben végszamla.
Ideiglenes viz és aram vételezésének kiépitése a kivitelezd feladata és koltsége.
A kivitelez6i adminisztracids feladatok ellatasara Ajanlatkéré nem biztosit irodahelyiséget, azt
Kivitelezének kell megoldania. Emellett a Kivitelez6 munkavallaléi részére a mellékhelyiséget
szintén Kivitelezének kell biztositania.
Napi szintl tormelék szallitast kell biztositani, az iskola udvaran térmeléket tarolni tilos.
Anyagtaroldsra az iskola helyszint megallapodas szerint a kozos Gtemterv dsszedllitasa alapjan
esetlegesen biztosit. Ajanlattevének az Ajanlata 0sszeadllitasa soran azzal kell szdmolnia, hogy
anyagtarolasra helyszin nem all rendelkezésre, ez azonban az Gtemterv 6sszeallitdsa sordn
modosulhat.
Bontdsi (nyilaszardk, falak, stb.) feladatokat kovet6en az eredeti tisztasdgi 4allapot
helyredllitdsa a kivitelez6 feladata. A kivitelezési feladatok elvégzését kovetben a
piperetakaritas elvégzése szintén kivitelezéi feladat, melyet m(iszaki ellenér ellenériz.

Kooperaciok: A kivitelez6i kooperacidkra hetente azonos id6pontban keriil sor, melynek

id6pontjat felek kozosen az Utemterv dsszedllitasakor hatarozzak meg. Kivitelezd részérél a

FGvallalkozé minden esetben kotelez6en képviselteti magat jognyilatkozat tételre jogosult

személlyel, Ajanlatkér6 nem kivan az alvallalkozdkkal egyeztetni, kapcsolatot tartani. Kivétel

ez alél amennyiben a bevonasa elengedhetetlenil sziikséges. A kooperacids jegyz6kdnyv

készitése Kivitelez6 feladata.
Munkavégzési rend: Ajanlatkéré lehetGséget biztosit munkaid6 utani, valamint hétvégi
munkavégzésre is. Tanitasi rendet 6ssze kell hangolni az iskola vezetésével az Gtemterv
Osszeallitasa soran.
A Kkivitelezést m(ikodS oktatdsi intézményben kell lefolytatni, melynek soran a tanitas
folyamatossagat biztositani kell. A tanitas zavartalan végzése érdekében az 1. pontban jelzett
Utemterv kialakitas soran Ajanlatkéré jelzi ezzel kapcsolatos részletes igényeit.
A sikeres m(iszaki atadas-atvételt kovetSen Kivitelez6 koteles az elvégzett feladatokrdl
megvaldsulasi tervet késziteni, melyet 3 pld papir, illetve 1 pld elektronikus adathordozén
koteles atadni Ajanlatkérd részére.
Akaddlymentesités: tekintettel arra, hogy a projekt Eurdpai Unids tdmogatasbdl valdsul meg,
a tervezés és a megvaldsitas soran figyelemmel kell lenni az esélyegyenl6ségi szempontokra,
kiemelten az akadalymentesitésre. A projekt sordn kotelez6 a projektaranyos és
infokommunikdacios akaddlymentesités, melynek igazolasdara Ajanlattevének a mdszaki
ataddas-atvételt kovetben rehabilitaciés szakmérnok igazoldsat kell atadnia Ajanlatkérd
részére.



