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Iktatészam: IKT-2017-104-11-00088558

Kedvezményezett neve: FEgri Tankeriileti
Kézpont

Projekt cime: Az Egri Balassi fejlesztése

Projekt azonositészam:
EFOP-4.1.3-17-2017-00040

Tamogatasi Szerzddés

amely létrejott

egyrészrdl az Emberi Erdforrasok Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint tdmogat6 (a
tovabbiakban: Tdmogats)

Postacim: 1134 Budapest, V4ci tt 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3,
Alairasra jogosult képviselGje: Pataky Krisztian
Azonosité szam: 309271

Addszam: 15309271-2-41

mésrészr6i Egrl Tankeriileti Kézpont, mint kedvezmeényezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 3300 Eger, Bem t4bormok utca 3

Székhely/Lakcim: 3300 Eger, Bem tibornok utca 3

Azonos(té szém (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 835080

fill. véllalkoz6i igazolvany szama/ Gstermel&i igazolvanyszama / nyilvantartast kezels szervezet
4ital adott lajstromszam: 15835080-8412-312-10

Adészam/adbazonosité jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalésra keriil:

10035003-00336468-30005204

Alairasra jogosult képviseldje: Ballagé Zolt4n - Tankeriileti igazgatd

{Tamogat6 és Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kézétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel,

1. Elézmények

A Tamogaté az Emberi ErSforras Fejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: EFOP) keretén Az
allami fenntartasd kbznevelési intézmények tanuldst segltd tereinek infrastrukturalis fejlesztése targyu
felhivast tett kbzzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.3-17-2017-00040 azonosité szdmon
regisziralt, 2017.05.23, napon befogadott tamogatasi kérelmet nyljtott be, a Szerzdés mellékletét
képezb felhivas szerint, amelyet a Tamogaté 2017.09.0%. napon kelt tdmogatisi dontés szerint
tamogatasban részesitett. A T4mogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritends
tdmogatdsban részesiil.
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A felhivason és a tamogatési kérelmen t0l a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerz6dd Felekre
kotelez6 érvényii minden olyan tanulmdny, elemzés, hatésagi engedély, mlszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési ferv, tarsuldsi megdllapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
médositésal, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyiitt vagy a késébbiekben
benyuijtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerlilnek csatoldsra a Szerz8déshez.

2 Szerzodeés targya
Az Elézményekben meghatarozotiak szerint Szerzido Felek az alabbi Szerzodést kétik:

21. A Szerz6dés targya a Az Egri Balass| fejlesztése cimli és EFOP-4.1.3-17-2017-00040
azonositd szamu, a tAmogatdsi kérelemben és annak mellékieteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban:
Projekt) elszamolhaté kéltségeinek a Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl és hazai kézponti
koltségvetési elfiranyzatbdl vissza nem téritendd tdmogatés forméajaban torténd finanszirozdsa.

22. AKedvezményezett véllalja, hogy a Projekiet 3300 Eger, Malomérok utca 1 alatt {Projekt f6
helyszine) megvalésitja, és azt — ha a Projekt esetében relevdns — a fenntartdsi idészak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, izemelteti.

A Kedvezményezett a SzerzGdés alairasaval kdtelezi magét ama, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfelelSen, kelld alapossaggal, hatékonysaggal és gondosséggal valésitia meg,
illetve a 20142020 programozési id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbél szérmazé
tdmogatésok felhasznélasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Konn. rendelet] rBgzitett feltételek fennilldsa esetén az oft elSit médon a
kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitdséaba a Tamogatot és a Miniszterelnbkséget bevonja.

23. A Tamogaté vallalja, hogy a Projekt elszamolhaté kbltségeire az Eurépai Reglonalis
Fejlesztési Alapb6l és hazai kbzponti kéltségvetési eldirdnyzatbél a tdmogatd déntésnek és a
Szerzfidésben foglaltaknak megfelelden vissza nem téritendd tamogatast nyuijt.

2.4. A SzerzG6dés elvalaszthatatlan részét képezi az .Altalénos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kétend6 tamogatasi

szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu_honlapon folyamatosan
elérhet6,

3 A Projekt megvalbsitasanak idébeli litemezése

3.1. AProjekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi idészakanak kezdé idépontja: 2017.10.01.

3.2. Koltségek elszdmolhatéséganak kezdete'

A Projekt kbliségei elszdmolhatésaganak kezds tdSpontja: 2097, mércius 24.
A Projekt keretében az ezt kivetden felmeriilt kiaddsokat Iehet elszamoini.
3.3. AProjekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezeit napja: 2018.10.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriilt kéltségek szamolhatdk el. Az
ezen idSpontot kdvetben keletkezett kditségre tamogatds nem folydsithats.

1A nem relevéns rész tériendb.
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3.3.2 A zar¢ kifizetési igénylés benyujtdsanak hatarideje: 2019.01.29.

A Projekt pénzilgyi befejezésére, megvaldshtaséra és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalimazza.

4, A Projekt 5sszkdltsége, elszdmolhaté Ssszkoltsége, a timogatas forrésa, osszege
4.1. A Projekt dsszkéltsége

A  Projekt oGsszkdltsége 149 999 700 Ft, azaz szé&znegyvenkilencmilli6-
kilencszazkilencvenkllencezer-hétszaz forint.

4.2, A Projekt elszamolhaté Gsszkéltsége

A Projekt elszamolhaté brutté? dsszkditsége 149 999 700 Ft, azaz széznegyvenkilencmillié-
kilencszézkilencvenkilencezer-hétszaz forint,
A Projekt kdltségvetését a Szerzddés 1. mellékiete tartalmazza.

43, A Projekthez felhasznélasra keriilé forrasok

A Projekthez felhasznaldsara keriils forrasok részletes bontdsat a Szerz6dés 2. melléklete
tartalmazza.

44, Atamogatas Gsszege és intenzitdsa

A tamogatas intenzitisa a Projekt elszdmolhat6 ésszkditségének 100 %-a, de legfeljebb 149 9938 700
Ft, azaz széznegyvenkilencmlllié-kilencszézkliencvenkilencezer-hétszaz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tAmogatdsi intenzitas eltér, kéltségelemenként
az elterd intenzitast a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatds igénylése

4.5.1 A tdmogatasi elbleg Bisszege &s méridke

Az igenyelhet6 tamogatasi elfleg mériéke az utdfinanszirozast tevékenységekre juté tamogatési
dsszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatési elfleg legmagasabb oOsszege 149 999 700 Ft, azaz
szaznegyvenkilencmillié-kilencszazkilencvenkilencezer-hétszaz forint,

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzédés 3. meliéklete szerinti mérfoldkdvek elérését kivetd 15 napon belill kételez6 szakmai
beszamoldt is tartaimazo kifizetési igénylést benyuijtani.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédd
utolsd mérfoldkd esetén a tdmogatdsi szerz&désben meghatdrozott hatardén belil koteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszdmolni a projekt keretében felmeriilt &s elszdmoini
kivant koltségekrél.

A merfoldkdvek elérését megeldzéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyjtani.

A merfoldké elérését megeldzen utéfinanszirozésa id8kdzi kifizetési igénylés akkor nyijthaté be, ha
az igényelt timogatds meghaladja 200 000 forintot.

2A nem relevans torlends
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4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi id3szakra rendelt forrasok felhasznélasara vonatkozé unids versenyjogi
értelemben velt allami tamogatasi szabalyokrél szélo 255/2014. (X.10.) Komn. rendeletben {a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerz8dés alapjan nyujtott
tdmogatasbsl

149 989 700 Ft, azaz szdznegyvenkilencmillié-kilencszaizkilencvenkilencezer-hétsziz forint nem
mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti dllami tAmogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmal tartalma

A Kedvezményezett a Projekiet a 4. mellékletben meghatérozott miszaki-szakmai tartalom szerint
valésitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem fteljesitése esetén a 272/2014. (X15.) Komm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjdban szabélyozottaknak megfeleléen kell eljami.

6. A Projekt megvalésitésanak mérféldkovei, Indikétoral és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. meilékletben meghatarozott mérfdidkévek szerint valésitia meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalésitdsa sordn a tdmogatast a 4. és 5. mellékletben
meghatarozott indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosuit és kételes
felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat kételes teljesiteni. Az indikdtorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X).5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabélyozottaknak megfelelden kell eljarni.

7. Biztositékadasi kdtelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentestl a
biztosfteknyljtasi kotelezetiség aldl, Ggy a Szerzédés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nyujtja.

A(z) 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm, rendeletben foglalt
szabélyok szerinti, szabélyszer( benyljtastdl valik a Szerz8dés részéveé.

8. Zard rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a SzerzGdés alalrasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat, az ASZF-
et, és a vonatkozo jogszabalyokat, igy kiillondsen az dllamhéztartasrol sz616 2011, évi CXCV. térvényt,
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az dllamhéztartasrél sz616 térvény végrehajtasarsl szdld
368/2011. (XIi. 31.) Korm. rendeletet ismeri &s magdra nézve kételezBnek ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok médositasaval, illetve Gj, a
Szerz6dés és az ASZF szempontjabdl relevéns jogszabélyok hatélybalépésével minden kiilén
intézkedés nélkiil médosulnak.

3Tamogatasi kategdria és jogeim szerint valasztani szlikséges, a nem relevéns tériends
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B.2. A Szerz6dd Felek a Szerz6dés idStartamara kapcsofattartot jeldinek ki. A kapcsolattartd
neverdl, postacimérdl, telefon és telefax szdmdrél és elekironikus levélcimérél a Szerzédés
alairasaval egyidejiileg, valtozds esetén pedig a valtozast kovetd 8 napon belill tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerzddés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dd Felek koziil utolséként alairo
aldirdsénak napjéval. A Szerz8dés hatdrozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartési iddszak végének datuma ennél késébbi, tigy a fenntartds id&szak végén
hatélyat veszti,

84. A Kedvezményezeft kijelenti, hogy — az informaciés onrendelkezési jogrol és az
informaciGszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. térvény eldirdsainak megfelelden — a projektadatiapon
feltiintetett projektfelelds, a projektadatlapon és mellékleteiben feltiintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvalositdsaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalanséagi eljaras és
az ellendrzési tevékenység sordn atadott dokumentumokban feltiintetett személyek személyes
adataiknak a Tamogaté és a Miniszterelndkség &ltal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, taroldsat, nyilvanossagra hozataldt, statisztikai médszerekkel torténd feldolgozasat is)
kifejezetten hozzéjdrultak. Ennek alapjén a Kedvezményezelt szavatol azeért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelels kezelése az érintettek hozzajarulasaval térténik.

8.5. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar — ide érive a Polgéri
Torvenykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai uniés jogszabélyok rendelkezései az
iranyadék,

B6. A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazoljafigazoljak,
hogy tarsaséagl dokumentumaifalapité okirata alapjén, a Szerz6dés bevezetd részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz8dés megkdtésére és aldirdséra. AlaIré képviselG(k) kijelenti(k} tovabbd, hogy a testiileti
szervei(k) részérdl a Szerzbdés megkétéséhez sziikséges fethatalmazésokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatisi jogiigyletet jovahagytdk és harmadik
szemelyeknek nincs olyan jogosultsdga, mely a Kedvezményezett részérl megakaddlyozna vagy
barmiben korldtozna a Szerzédés megkdtését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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Korrupcid-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasdgara vonatkozé, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabélyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A SzerzGdés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerz8déshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerzbdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerz6désben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabbd a projekiadatlap és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat,

dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerz6dést atolvastak, és kdzos értelmezés utdn, mint akaratukkal és elhangzott

nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei
. melleklet - Biztosftékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodasok

. meliéklet — Nyilatkozat az utéfinanszirozasi kéltségek kdrérél és mértakérsl
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1. mellékiet
Témogatési szerzGdés szama: EFOP-4.1.3-1 7-2017-0C040
Kedvezményezett: Egr Tankeréileti Kézpont
1. szémit melléklet
APROJEKT KOLTSEGVETESE
Tamogatést igényl Kéltség kategbria Koltségiipus Kéltségelem Elszamolhatd kéltség n_uﬂ
Egri Tankeriileti Kézpont Szakmai tevékenységekhez | Mlszaki ellondri Szolgéitatds | MOszaki ellondri szolgéltatss 1 400 000
kapesoldo szolgaftatasok kiltsége koltsége ‘
Kkoltséget L
Egri Tankerileti Kzpont Szakmai megvaldsitdsban Szakmai megvalésitashoz Munkabér 780 000
kbzremGkods munkatsrsak kapcsolddo személyi jellegii ‘
kéitségai réforditis
Egri Tankeriileti Kdzporit Seakmai megvaldsitéshan Szakmai megvalésitéshoz Foglalkoztatést terhel adok, 171 600
| kbzrem{ikdds munkatdrsak kapcsolsdé személyi jellogti jérulékok
kbltsdgei raforditas
Egri Tankeriileti Kdzpont ProjekteiSkészités kiltségel | Elszetes tanulmdnyok, Sziikséglstfelméreés, 2 920 000
‘engeddlyezési helyzetfeltards
dokumentumok kditségei
Egri Tankerlileti K6zpont Projektelbhéazites kiitségei | Elszetes tanuiményok, Szakmai terv kéltsége 792 000
ehgedélyezési
dokumentumok kéitségei
Egri Tankeriiletl Kézpont Beruhézdshoz kapesolddd Epitéshez kapcsolédd Feltjitas, stalakitss, 130 000 000
kitségek Keltségek beiizemelési kiitségek R
Egri Tankeriileti K&zpont Beruhdzéshoz kapcsolédé | Eszkzbeszerzés kiltségel | Bokertilési érték 5347 195 g_
| kéitségek _ N
%__ BurdpriUnié -
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2. mellékiet
Témogatasi szerz6dés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00040
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kézpont
2. szamu melléklet
Projekt forrasal
Forrasok {Ft)
lil. a tAmogatési konstrukcié keretében igényelt
tAmogatas 149 999 700
Projekt elszémolhatd kéltsége 149 899 700
Projekt teljes kéltsége 149 999 700
Osszesen: ' - 149 999 700 |
Kedvezmenye: et / Tamogats
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Tamogatasi szerz6dés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00040
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kdzpont

6. szamud melléklet

Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzidések, megéllapodésok
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Biztositékokra vonatkozoé nyilatkozatok, szerzédések,
megallapodasok

Projekt azonosit6 szama: | EFOP-4.1.3-17-2017-00040
Projekt cime: Az Egri Balassi fejlesztése

Alulirott Ballagé Zoltin, mint a kedvezményezett szervezet képviseldje nyilatkozom, hogy a
272/2014. (XL.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan az Egri Tankeriileti
Kbzpont mentesiil a biztositéknyujtasi kételezettség aldl.

Indoklas:

84. § (1) alapjan mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztositéknyujtasi kételezettség all:
a) a koltségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 18.

Ballagé Zoltan
Egri Tankeriileti Kdzpont
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Tamogatési szerz

dés szdma: EFOP-4.1 -3-17-2017-00040
Kedvezményezett:

Egri Tankeriileti Kdzpont

8. szamg melléklet

Nyilatkozat utoéfinanszirozgsg kdltségek korérél és mértékérs]
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3 Projekt azonosité szdma: EFOP-4.1.3-17-2017-00040
SZECHENYI ' Projekt cime: Az Egri Balassi fejlesztése

Nyilatkozat utéfinanszirozasa kéltségek kérérdl és
mértékérdl

Alulirott Ballagé Zoltan mint az Egri Tankeriileti Kézpont hivatalos képviselje ez uton
nyilatkozom, hogy az Emberi Eréforras Fejlesztési Operativ Program keretén beliil az EFOP-
4.1.3-17-2017-00040 azonosité szamu ,Az Egri Balassi fejlesztése” cimi projekt esetén a
megvalositasdra megitélt 149.999.700,- forint tamogatasi 6sszegbél utdfinanszirozasy
tevékenységekre legalabb 149.999.700,- forint 6sszeget kivanok elszamolni,

Tudomasul veszem, hogy a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unids
alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjerdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében tamogatasi eléleg kizardlag a tamogatasi
szerzodesben utéfinanszirozasiként rogzitett elszamolhatéd kéltség vonatkozasaban
igényelhetd.

Eger, 2017. szeptember 18.

cégszer( alairas
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9. mellékiet

Tamogatasi szerzédés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00040
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Koézpont

9., szadmh melléklet

Elkiilénitett bankszdmla megnyit4dsarél sz616 lgazolas
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1 lYIagyar
ﬁ Allamkincstar

HEVES MEGYEI IGAZGATOSAG
ALLAMPENZTAR! IRODA

Igazolis

A Magyar Allamkincstar Heves Megyei Igazgatosag Aﬂampénztéri Iroda, Eger részérél
hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankeriileti Kd&zpont (3300 Eger, Bem tdbornok utca 3),
10035003-00336468-30005204 szimti »EU programok célelszdmol4si forintszdmla — EFOP-
4.1.3” vezetSje a Magyar Allamkincstar.

Jelen igazoldst palydzat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példdnyban,

Eger, 2017, szeptember 14.

, ‘\‘ i i
ﬁ{ SRR
D N
; ‘; i :‘;(1’4-\.
Ferericzy Agnes * ‘Hegyi Anita

osztdlyvezetd "~ szémlavezetési referens

3300 EGER, ESZTERHAZY TER 5. POSTACIM: 3301 EGER, PF. 26, TELEFON: (36) 520-300, FAX: (36) 311-748
e-mail: api.hevi@allamkincstar.gov.hu
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SZOVEGES KIEGESZITES A LIKVIDITASI TERVHEZ

A projekt tervezett Gsszkoltsége 149 999 700 Ft. Az elszamolhaté kéltségek korlataira figyelemmel a

projekt koltségvetése a kovetkezéképpen alakul:

Elszdmolhaté kdltségek Nettd Afa Brutté
Projekt elGkészités 6691 213 Ft 620 787 Ft 7 312 000 Ft
Miiszaki elfkészités 2299213 Ft 620 787 Ft 2 920 000 Ft
Szakmai terv elkészitése 4 392 000 Ft OFt 4 392 000 Ft
Kézbeszerzési eljdrasok lefolytatdsa 530 000 Ft 121 500 Ft 651 500 Ft
Mdiszaki ellendri szolgaltatas 1102 362 Ft 297 638 Ft 1 400000 Ft
Projektmenedzsment 3742 960 Ft 0Ft 3742 960 Ft
Szakmai vezetd 951 600 Ft 951 600 Ft
Tajékoztatds, nyilvanossag biztositas 97 988 Ft 26 457 Ft 124 445 Ft
Altaldnos (rezsi) koltségek 370079 Ft 99 921 Ft 470 000 Ft
Eszkozbeszerzés 4210390 Ft 1136805 Ft 5347 195 Rt
_Epités 102 362 205 Ft 27 637 795 Ft 130 000 000 Ft
Osszesen 120 058 797 Ft 29940903 Ft 149 999 700 Ft

A projekt soran 3 mérfoldkdvet terveziink, a palyazati felhivasnak megfeleléen. A projekt tervezett
kezdete 2017. oktéber 1.

A likviditasi tervben, 2017-es kltségfelmeriilések kozétt a szakmai terv megirasénak koltségével , és
az elbkeszitésben résztvev6 kollégak dijazasaval (4 392 000 Ft), két havi projektmenedzsmenti
koltséggel (575 840 Ft), két havi szakmai vezetSi kéltség (146 400 Ft) kifizetésével, két havi
dokumnetacios koltséggel (78 332 Ft) valamint egy darab C tipus( tabla beszerzésével {4 445 Ft)
szamoltunk.

Ezen koltségeket (5 197 017 Ft) meg kivanjuk igényelni tamogatasi el6legként a 2017-es évben.

2018. januarjaban meg kivanjuk igényelni a fennmaradé6 tAmogatasra jutd eléleg dsszegét {144 802
683 Ft).

A mszaki eldkészités (mliszaki tervezés — 2 920 000 Ft), valamint a kbzbeszerzési eljaras kéltsége
(651 500 Ft) szamitasaink szerint az 1. negyedévben lezarul és ezek koltsége fel is fog meriilni.

A szakmai vezetés és a projektmenedzsment kéltségek minden honapban egyenls dsszegekben
fognak felmeriiini a 13 hénapon 4t 2017. novemberétsl - 2018 novemberig.
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A miszaki ellenérzes kéitsége az épitési munkalatok megkezdésétdl, a munkaterlilet tadasaté! fog
felmertini a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. A mlszaki ellendrrel kdtendd szerzédés
foggvénye, hogy részszamlazas lehetdsége kerll-e megallapitasra vagy csak egy dHsszegben,
végszamlat nydjt be a mlszaki ellenér.

Az épitési kiltségek a varhatd majusi munkateriilet dtadasa utan merlilhetnek fel. A kivalasziasra
kertld kivitelezdével megkotésre kerll6 kiviteli szerz6désben kerll megallapitasra a szamlazés
(temezése és az elbleg utalasanak esetleges lehetdsége. Varhatéan a szerz6dés alairasakor 30%
elbleg igénybevételére igényt fog tartani a kivitelezd, és azon felll pedig szamitasaink szerint egy
50%-0s részszamla és egy végszamla ker(il beny(jtasra.

Altalanos (rezsi) kbltségek folyamatosan fognak felmeriiini a projekt idészaka alatt.

Az eszkozok beszerzését (5347 195 Ft dsszegben) csak a projekt vége felé, szeptemberben

tervezziik.
A téjékoztatas és nyilvanossag kiltsegének felmeriilése csak a projekt legvégére varhato.

A kifizetesi kérelmeket a elblegek elszamolasanak, illetve a mérfoldkdvek elvarasainak megfeleléen
terveztik.

A ho végi ,szémlaegyenleget’ vizsgalva lathatd, hogy a folyamatosan igényelhet6 és egyben
folyamatosan elszamolt el6leg mellett a projekt mindvégig biztonsaggal finanszirozott, mely
tehermentesiti az Egri Tankerlleti Kézpont koltségvetését.

Eger, 2017. szeptember 22.

allago Zoltan
Egri Tankerilleti Kézpont
Tankeriilet Igazgatd
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