MUSZAKI LEIRAS

AZ ALLAMI FENNTARTASU KOZNEVELESI
INTEZMENYEKTANULAST SEGITO TEREINEK
INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE

EFOP-4.1.3-17
palyazati konstrukcidihoz

A Bodaijki Altaldnos Iskola tanuldst segitd tereinek infrastrukturdlis
fejlesztése

2018.01.29.



EFOP-4.1.3-17-2017-00264

MUSZAKI LEIRAS BODAJKI ALTALANOS ISKOLA
FELUJITASANAK TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Epittets:

Epités helye:

General Tervezo:

Generdl tervezé képviseld:

Felelds tervezo:

Tarstervezo:

Székesfehérvari Tankerileti Ké6zpont
8000 Székesfehérvar Petéfi Sdndor utca 5.

Bodajk Altaldnos Iskola
8053 Bodajk, Banyasz Itp. 21-22.

Magyar Energia Centrum Kift.
1223 Budapest Nagytétényi Ut 190.

Futar Dora
okl. épitészmérndk
muUemlékvédelmi szakmérndk

Filippinyi Gabor
épitész tervezd E 09-0528

Varga Baldzs
épitész tervezd



EFOP-4.1.3-17-2017-00264

Tartalomjegyzék

1. Meglévl AlIAPOT ISMEMETESE ... 4

2. Tervezett fejlesztés bemutatAsa...............ccooiiiiicicciccee e 4

3. Afejlesztés pdlydzati Felhivds szerinti besoroldsa....... e, 5

4. FS mUszaki paraméterek a felUjitds SOrAN ... 5
4.1. AlalANOs SZADAIYOK, EISIHASOK ...........oeeieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee e eeeeseeeeeees 5
4.2, TetONGJAZATCSEIE ..........cococveeeeeeeeeeeeeeeee ettt 6
4.3. Sportudvar fElUJItAS ..............cccooviiiiieeeeecce e 8
4.4. Projektardnyos akaddlymentesités ..................ccccooooiioiiiiicieeeeeecee e, 8

5. A megvalositashoz szUkseéges hatosdagi €s egyeb engedeélyek......niiinnieeennnn, 9
5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos dltaldanos kévetelmények....................ccococuueee. 9
5.2, MUNKQVEAEIMI EIGITASOK ...t 11
5.3. Szervezési és adminiszirativ feladatok.............c..ccceirrieiieniceceeeese 11
5.4. Megrendeld daltal nyuyjtott szolgAfAtASOK.......ccivivieviiiecieeeeee e 16
5.5, OIGANIZACIO ...ttt 16



EFOP-4.1.3-17-2017-00264

1. Meglévé dllapot ismertetése

or

Jelen projekt targya a Bodajki Altaldnos Iskola épUletének felUjitdsa. Az épilet a
telepUlés kdzpontjatdl északnyugatra, a Banydsz lakotelep szélén taldlhato.

Az épUlet két részbdl dll, amelyet egy féldszintes nyaktag kdt Ossze. Az épllet
nyeregtetds, rombuszpalafedéses héjaldsu, padldsterének padozata beton. Az
épllettdbmb hagyomdnyos szerkezetl, az 1960 -as években épult, részben
aldpincézett, foldszint és emelet szintekkel, lekontyolt nyeregtetével.

Az épUletet 2013-ban KEOP pdlydzatbdl felgjitottak  elkészUOlt  valamennyi
homlokzatdnak hészigetelése, padlasfddém hdszigetelése, pincefédém alsd
hészigetelése, darkadfédém szigetelése, az épllet kUlsé nyildszardinak energia-
megtakaritdst eredményezd cseréje, gépészeti  korszerUsités,  kazdncsere,
napkollektor, napelemes rendszer telepitése, vildgitaskorszerUsités.

Az épUlet tetécseréje elmaradt, mely mostanra bedzdsokhoz vezetett. A héjazat
anyaga azbesztpala, ami veszélyes hulladéknak széamit.

Nem csak a tetdhéjazat elavult, a sportudvar burkolata is idét mult, elhaszndilt
dllapotban van, mdszakilag nem megfeleld, ennek felljitdsa szintén javasolt.

2. Tervezett fejlesztés bemutatasa

A projekt keretében megujitasra kerGl az iskola sportudvara, valamint az épUlet
tet6héjazat cseréje is megvaldsul.

A  mindennapot testneveléséhez szUkséges fejlesztések keretében az iskola
sportudvardnak  aszfaltburkolata  megujitdsra  kerOl,  bitumenes alap  és
makaddmburkolat készitésével. Fejlesztésre kerll a pdlyat hatdrold terGlet s,
sUllyesztett  szegély vagy futdsor készitésével, alapdrok kiemeléssel, beton
alapgerenddval, hézagoldssal, elére gydrtott beton szegélyelemekbdl. A biztonsdgot
szem el6tt tartva a labdafogd hdld cseréje is megtorténik.

Melléktevékenységként az iskola tetdhéjazata is érintett a fejlesztéssel. A tetéhéjazat
cseréje tervezett, a meglévd azbesztpala (veszélyes hulladéek) és tetdlécezés
bontdsdval, pdrafékezd folia teritésével, szelemenek elhelyezésével, nagytdblds
tetéfedés ald trapézlemez fedés készitésével. A szikséges bddogozdsi munkdak
elvégzése is megtorténik.

Akaddlymentesités: A fejlesztéssel érintett sportpdlya akaddlymentes megkdzelitése és
haszndlata mdr a meglévé dllapotban is biztositott, ezt a fejlesztés utdn is biztositani
szUkséges. A tetd felujitassal nem jon létre Uj oktatdsi vagy kiszolgdld helyiség, igy a
projektaranyos akaddlymentesités nem tervezett jelen fejlesztési programban.
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3. A fejlesztés pdlydazati Felhivas szerinti besoroldasa

Ondlléan tdmogathatd tevékenységek:

- A mindennapos testneveléshez szUkséges fejlesztések
e sportudvar felUjitdsa

Vdlaszthato, dndlldan nem tdmogathatd tevékenységek:

- Bedzdsok, fdbdémhibdk megszintetés

e tetbhéjazatcsere

4. F6 muszaki paraméterek a felljitas soran

4.1. Altaldnos Szabdlyok, el8irasok

A szerkezeti munkdk koltségeinek meghatdrozasdandl figyelembe kell venni és
az drajanlatban szerepeltetni kell a meglévd épitményrészek épségét
garantdld munkanemeket. Az épitési tlrésekre és pontossagra a hatdlyos
szabvanyokban foglaltakat be kell tartani. Kilonods figyelmet kell forditani az
épités sordn az egyes épitmény részek, illetve az egész épulet méreteinek
pontossagdra, kivaltképp kitlzések pontossdgdra. Mindezen munkdk koltségeit
az ajanlati arban bele kell foglalni.

Az dltaldnos elbirasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjdn a
munka megkezdése eldtt ellendrizni kelll Amennyiben bdarmilyen eltérést észlel
Kivitelezd, a Megrendeld képviseldje haladéktalanul értesitendd €s a munka
csak az eltérés okdnak feltdrdsdt, illetve az eltérést kivaltd hiba megszintetését
vagy korrigdldsat kdvetden folytathato.

A beépitett épUlletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezdnek
igazolnia kell. Ehhez a beépitést megeldzden be kell szerezni az anyagok,
szerkezetek teljesitmény igazoldsat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, részletes szabdlyairdl
52016 eléirdsainak megfeleléen. A CE jeldlés 6Gnmagdban nem helyettesiti a
megfeleléségi igazoldst, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd
harmonizalt eurdpai termékszabvdany van hatdlyban!

- Az épl’TeTir kornyezet alakitdsdrdl és védelmérdl széold 1997. évi LXXVII
térvény (Etv.)
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl,
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- Qaz épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szold
45/2004. (VII. 26.) BMKVVM egyUttes rendelet az épitési €s bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl,

- amunkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIl. Térvény

- amunkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. térvény egyes rendelkezéseinek
vegrehajtasardl szolo 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet

- az épitési munkahelyeken és «az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd  minimdlis  munkavédelmi  kdvetelményekrdl  szOl6
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimdlis szintjérdl
52016 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet

- a munkavdllalék  munkahelyen  torténé  egyéni  véddeszkdz
haszndlatdnak minimdalis biztonsagi es egészségvedelmi
kdvetelményeirdl szold 65/1999. (XIl. 22.) EOM rendelet

- munkaeszk6z6k és  haszndlatuk  biztonsagi  és  egészseégugyi
kdvetelIményeinek minimdilis szintjerdl szold 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
67. 8§

- az épitési muUszaki ellendri, valamint a felelés muUszaki vezetdi
szakmagyakorldsi jogosultsag részletes szabdlyairdl szold 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 55. § e)

- az Orszagos TUzveédelmi Szabdlyzatrdl szold 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
288. § (1)

- egyes épuletszerkezetek és azok létrehozdasandl felhaszndldsra kerUl6
termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 97/2014. (Il 25.) Korm.
rendelet 4. § (2)

- Epit® és SzerelSipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ)

- Orszdgos Epitéstgyi Szabdlyzat (OTEK)

- Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)

- Munkdval kapcsolatos hatosagi eldirasok

- MdUszaki leirasok

- Koltségvetés elbirdsai

- Munkavédelmi eléirasok

- Szerz6déses dokumentumok

4.2. Tetéhéjazatcsere

Segédszerkezetek

A bontdsi munkdkhoz kUlonbdzE ideiglenes szerkezeteket kell alkalmazni a
munkavégzok és a kérnyezd létesitmények védelme érdekében. Ezek kdzé tartoznak
az ideiglenes tdmaszok, dlivanyzatok, porfogd hdldk, keritések, véddtetdk.

A bontdsok megkezdése el6tt a munkateriletet biztonsdgosan korUl kell keriteni. A
zavarja.

Minden bontdsi munkdat csak az intézmény vezetdségével egyeztetett idépontban
lehet végezni, olyan technolégidval, ami a megmaradd épulletszerkezeti elemek



EFOP-4.1.3-17-2017-00264

épségét nem veszélyezteti, valamint az intfézmény mikddését nem akaddlyozza. Az

/////

A bontds sordn keletkezett tormeléket a hulladékok veszélyessége szerint kell
osztdlyozni és aszerint elszdllitani, depondilni, valamint a szabdlyszer( lerakdast
dokumentumokkal igazolni.

Az azbesztmentesitési tevékenységet annak megkezdése eldtt 15 nappal a 12/2006.
(I1.23.) EOM rendelet figyelembe vételével irdsban be kell jelentenie a munkavégzes
helye szerint illetékes févarosi és megyei kormdanyhivatal munkavédelmi
felGgyel6ségének nyilvantartdsba vétel céliabdl.

Az azbesztmentesitést csak erre jogosult munkdltatd és munkavdllald végezheti a
vonatkozdé elbirdsok betartdsdnak szigoru figyelembevételével.

Bontdsi munkdk megkezdése eldtt szikseéges a tetdn Iévé napkollektoros rendszer
leszerelésérdl és sérilésmentes taroldsardl gondoskodni.

Az azbesztes sikpala fedés bontdsa és tetddeszkdzat bontdsa tervezett. Az Uj tetéfedés
nagytdblds acél trapézlemez. A nagytdblds fedés ald 10*10-es szelemenek 50 cm-ként
fektetenddek.

A tetéfedés és alizatdnak megfeleld dllapotdat és vizzarésagat ellendrizni kelll Uj
légzdro-pdrafékezd réteget kell beépiteni. Fontos a réteg felUletfolytonos,
megszakitatlan beépitése, kUIGNGs figyelemmel a lemezcsatlakozdsok és a kUldonféle
szerkezeti kapcsolatok kialakitasdndl (pl. oromfalak, térdfalak, tetdablakok,
kémények, szell6zdk, stb.)

Uj rétegrend:
- acél trapézlemez
- 5 cmszelemen (50 cm-ként fektetve)
- 3cmellenléc
- pdarafékezd/parazdrd folia
- 15/15 cm meglévéd szaruzat

Az Uj tetéfedés elkészUltét kdvetden a napkollektoros rendszer visszatelepitésérdl
gondoskodni kell.

Az Orszagos tUzvédelmi szabdlyzat villdmvédelmi (MSZ EN 62305) szabvany el&irdsait
kell kbvetni a kivitelezés sordn.

Az épitkezés alatt a vildmvédelmi rendszer ugyan megbontdsra kerUl, azonban az
ideiglenes rendszernek is a vilamvedelmi csoportositdsnak megfeleld villdmvédelmi
felfogoval és levezetdvel kell rendelkeznie. Ehhez hozzdtartozk még a szintén
bevizsgdlt villdmvedelmi féldelés.

Befejezd munkarészként kerUlnek visszaszerelésre a végleges villdmhdaritdk, az yj
ereszcsatorndk és lefolydcsatorndk, valamint minden mds egyéb ideiglenesen
leszerelt szerkezet.
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Munkavédelmi elbirds: A tetperem kdzelében végzett munkdkndl ajanlott dlivanyok,
korlatok, biztonsagi hevederek, un. biztositd dvek alkalmazdsa. Az dvet rogziteni kell az
épulet teherhordd szerkezetéhez vagy specidlis rogzitési pontokhoz.

A villdmvédelmi berendezés iddszakos felUlvizsgdlata szUkséges ,,...€pitmény minden
olyan bdvitése, atalakitdsa, javitGsa vagy kdérnyezetének megvdltozdsa utdn, ami a
villdmvédelem hatdsossagdt médosithatja...” 28/2011.(1X.6.) BM rendelet 228. § c).

4.3. Sportudvar feldjitas

Udvari meglévd sportpdlya burkolatdnak bontasa tervezett.
Az Uj térburkolatok aszfalt burkolattal kerUinek kialakitdsra. A kUldnbdzd burkolatok
csatlakozdsandl illetve a pdlya korUl sUllyesztett kertiszegély kerUl kiépitésre.
Aszfaltréteg csak teherbird, profilhelyes, kelld viztelenitéssel rendelkezd egyenletes
felUleti szerkezetU, szdraz, hotdl, jégtdl mentes alapra épithetd. A fogadd fellletre
a tapadds biztositadsa érdekében 0,3...0,6 kg/m2 mennyiségben bitumen emulziot
kell egyenletes vastagsdgban kipermetezni az aszfaltkeverék teritésének megkezdése
el6tt legaldbb fél érdval. A tUkor illetve agyazat tdmaoritésére kilonds gondot kell
forditani (Trp = 95%).
Uj rétegrend:

- 60 mm vtg. AC8 aszfalt koporéeteg

- 100 mm telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizdlt réteg

készitése
- homokos kavics réteg

SUllyesztett szegély:
- 40x20x15 cm eléregydrtott szegélyelem
- 0.10m C10-16/FN betongerenda
- 0.15m homokos kavics véddreteg

A pdlya oldalirdnyu lejtése biztositja a felUletére hulld csapadékvizek levezetését,
amely a zéldfelUleten elszikkad.

Az udvari sportudvart kérilvevd labdafogd hdld felljitdsa tervezett. A meglévd haldo
bontasat kdvetden, meglévd szerkezetre, meglévd rendszerrel azonos labdafogd hald
elhelyezése tervezett.

4.4. Projektardnyos akaddalymentesités

A fejlesztéssel érintett sportpdlya akaddlymentes megkdzelitése és haszndlata
mdr a meglévd dllapotban is biztositott, ezt a fejlesztés utdn is biztositani
szUkséges. A tetd felUjitassal nem jon Iéfre U] oktatdsi vagy kiszolgdld helyiség,
igy a projektaranyos akaddlymentesités nem tervezett jelen fejlesztési
programban.
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5. A megvalésitashoz szikséges hatésagi és egyéb engedélyek

A beruhdzds megvaldsitdsa a  munkafolyamatokra  vonatkozéan  nem
engedélykdteles, az épllet nem esik mUemléki védelem hatdlya ald.

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos dltalanos kévetelmények

- A szUkséges terUlet foglaldsi engedélyek megszerzése, a felvonuldsi épUletek
elhelyezése, valamint a szUkséges feltételek biztositdsa utdn kezdddhetnek meg a
kivitelezési munkdlatok.

- A kozterUlet foglalds csak a kijeldlt terUleten térténhet, az illetékes hatdsag és a
Megrendeld elbirdsai szerint. Az elfoglalt terGletre a vonatkozd eldirdsok betartdsa
kdtelezd. A felvonuldsi éplletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzdjdruldsat
kdvetden kezdhetd meg.

- AkodzterUlet és kijeldlt felvonuldsi terGlet tisztdntartdsa a Vdllalkozé feladata. A kdzut-
kdzterllet szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a
tisztasdgot biztositani kell.

- A Megrendelé feladata a munkaterGlet munkavégzésre alkalmassd tétele a teljes
kivitelezés id6tartama alatt, valamint az esetleges garancidilis javitdsok alkalmdaval
is.

- A munkaterUleten az épitési termékek tdroldsat, mozgatdsat az anyag/termék
sajatossagait figyelembe vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kdrnyezeti
kdrokozdst kizdré6 mddon, szakszerden és rendezetten kell végezni. A csatorndk és
lefolydk védelme, tisztdntartdsa a Vdllalkozd éndlld feleldssége.

- A munkavégzéshez szUkséges technologidk érdekében a Megrendelének kézmd
csatlakozdsi lehetéséget biztositson a Vdllalkkozd szdmdra. A kivitelezés sordn
felnaszndlt energidk (viz, adram) koltségei a Vdllalkozdt terhelik, melyek kUIon
felszerelt almérdk segitségével szadmolnak el a Felek az illetékes kdzmUszolgdltatd
Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

- A munkdlatok sordn a dolgozék szocidlis ellatdsdnak (illemhely, mosddsi lehetdség)
biztositasa a Vdllalkozé feladata.

- A munkaterUlet dtaddsa-atvétele jegyzokodnyv felvételével torténik. A Vdllalkozd
kdtelessége, hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tdjekoztatdst ad
a Megrendeld részére.

- A munkaterUlet dtaddsat megeldzéen a Vdllalkozé irdsos dllapotfelmérést készit a
Megrendel6 szdmdara, melyet a Megrendelének, valamint mudszaki ellendrnek
szUkséges jovahagynia irdsos formdban. A Vdallalkozé a kdteles a tevékenységével
Osszefuggésben keletkezett karokat a sajat kdtelességére megszUntetni, illetve
megtériteni és a megrongdlt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdéseét a Vdllalkozd kdtelessege az illetékes szervekhez,
hatésdgokhoz  bejelenteni  (EMI). A pdlydzat  Kézrem(kddd  Szervével @
projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkdlatok folyamatanak
bejelentése a projektmenedzser kdtelessége.

A Vdllalkozé csak a szakhatdsagi, hatdsdagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl.
illetékes Katasztrofavédelmi lgazgatdsdg) birtokdban kezdheti meg a munkat.

Az datadott munkaterUleten kizdardlagosan a Vdllalkozé, illetve a jogszerien
igénybevett alvdllalkozdi végezhetnek munkdat. Az alvdllalkozék munkdjéért a
Vdllalkozd, mint sajatjgért felel.
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A Vdllalkozé koteles az épités idétartama alatt épitési napldt vezetni. Megrendeld és
képviselSi jogosultak a kivitelezés soran bdrmikor a munkdt ellendrizni, melynek
eredmeényérdl az épitési napldban bejegyzést eszkdzdlhetnek.

Minden kivitelezési munkdt a Megrendelének legaldbb 8 nappal a munka
megkezdése elbtt elére be kell jelenteni.

Az épitési tdrmelék elszdllitdsdnak és szakszer( kezelésének eldkészitése a Vdallalkozd
feladata. A lerakdhellyel kotdtt  szerz6dést,valamint a  lerakdhelynek adott
hulladéknemre vonatkozd KVVM-engedélyét a Megrendeld szamdra be kell mutatni.
A MUszaki Ellendr szamdara at kell adni a hulladéklerakd 6sszes atvételi elismervényét.

A bontdasi munkdkat megeldézéen meg kell gydzédni arrdl, hogy a munkaterGlet
hermetikusan elzart a bontdssal érintetlen terlletektdl, oda por nem jut be. A bontds
sordn keletkezett por teriedését — kUlondsképpen a kifelé meg kell akaddlyozni. A
bontdsi terUletet gondosan kordl kell zami. A bontdsi munkdk dltal veszélyeztetett
terUletet a személyi kdzlekedés eldl el kell zdarni, vagy megfeleld védelemmel kell
elldtni. A bontdsok megkezdése elbtt a biztonsdgi dvezetek mentén brséget kell
dllitani. A kivitelezés elsé [épéseként elbontdsra kerlinek a meglévd, az Uj szerkezetek
kialakitdsandal nem haszndlt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérdl,
a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes esetekben a kivitelezd feltdrdsokkal kdteles
meggydz&dni. A bontds sordn feltdrt ismeretlen teherbirdsU szerkezeteket a rajta
végzendd bontdsi-atalakitdsi munka megkezdése eldtt meg kell vizsgdini és azt a
varhato terhelésre, alkalmassd kell tenni. SzUkség esetén a szakdagi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradd
falakban tervezett bontdsokat, nyildsattoréseket csak az épitésvezetd helyszini
szemléje alapjan, az épitési napldban torténd bejegyzése utdn szabad megkezdeni.
A bontdasok sordn kilénds gonddal kell eljgmi a bontds kdzvetlen kérnyezetében: a
bont&sbdl szarmazd mechanikai behatdsok (rezgések) nem kdrosithatjdk a meglévd
épUletrészeket.

Szerkezetek bontdsa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével,
szakaszosan — ,,felUlrdl lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges.
A téglafalak bontdasa, csak dlivanyrdl térténhet, falddntést alkalmazni” nem szabad.
A bontdsra kerUl6 vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése sordn az 1,80 m feletti
felUletek bontasat |étra-alivanyrdl szikséges végezni. Az elbontott falszakaszok
csorbdzatdt javitani szUkséges, a tovabbi munkdkra alkalmassd kell tenni a csorbdzat
visszavésésével és visszafalazdsaval illetve alapvakoldsaval. A fennmaradd vakolatok
megtartdsardl a Vdllalkozd dént. A vakolatokat részletesen at kell vizsgdini.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) dliékonysadgdnak megitélése a Vdllalkozd
feleléssége. A bontdsi munkdk megkezdése eldtt és a munkavégzeés teljes idétartama
alatt az érintett terllet elektromos hdlézatdnak feszUltség-mentesitésérdl, azok
kikapcsoldsdrdl gondoskodni kell. A bontdsi, épitési munkavégzés sordn a feszUltség
alatti vilamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A bontdsra kerlé
vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdagi muszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitésérdl, szikség
esetén kivaltdsardl. Az érintett nyomdvezetékek viztelenitését a munkdk elkezdése
elétt kell elvégezni. A fUtési rendszer elzardsat, annak leeresztését a bontdsi munkdk
megkezdése elbtt el kell végezni. Az épitési terlleten atmend gépészeti vezetékek
védelmérdl gondoskodni  kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz €s
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni.
A nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszdllitdsra alkalmas darabokra kell
aprdzni, és az elszdllitdshoz munkahelyi depdnidba kell tarolni. A bontds folyamdn az
egyes fdazisokrol bontdsi napldt kell vezetni, ha a munkdk sordn az dltaldnostdl eltérd
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szerkezeti megolddsokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a
Megrendeld utasitdsat kell kérmni a bontds folytatdsdnak maodjdra vonatkozdan.
EpUletrészek, és épuUletszerkezetek bontdsdt az épitési sorrenddel ellentétes
sorrendben kell végezni, a bontdsi munkdban jdratos muUszaki vezetd irdnyitdsa
mellett. A porképzddést locsolassal kell csdkkenteni. Az egyes mUveleti szakaszok alatt
képz&dd por eloszldsa utdn szabad csak a kdvetkezd bontdsi miveletet elkezdeni.

A porral és zgjjal jaré munkdk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell.
Munkavégzes a zajterhelés miatt, csak az eldirt idSpontban végezhetd.

Az épuUleten belll, a bontdsi munkdk sordn a porterhelés nem megengedett, a
terUletet szakaszosan féliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett
terUleten keletkezhessen. A portalanitdst idérél-idére el kell végezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani,
és munkdaban résztvevéket a szikséges biztonsdgi és egészségvédelmi felszereléssel el
kell I&tni, valamint munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni a vonatkozd rendeletek
€s szabvdnyok szerint. Betartandd rendeletek, jogszabdlyok 1993 XCIIl. Térvény a
munkavédelemrd| Epitéipari kivitelezési &s biztonsdagi szabdlyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-
EOM egyUttes rendelet.

A munkaterUletet a mUszaki dtaddskor finomtakaritast kdvetden kell a Vdllalkozdnak
a Megrendeld szdmdara visszaadnia.

5.2. Munkavédelmi eldirasok

A kivitelezés sordn az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani
kell. Az érvényben levd balesetelhdritdsi és egészségvédd ovorendszabdlyokat
szigoruan be kell tartani.

A Vdllalkozénak napldézott munkavédelmi oktatdst kell tartani a dolgozdk részére. A
munkavédelmi hidnyossdgok potlasanak idejére a Megrendeld képviselSje (mUszaki
ellendr) a munkavégzést barmikor felfUggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdriddk
betartasat!

A fentiek betartdsdt a munkavégzés sordn rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités
sordn figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvdanyok és mUszaki
eldirdsok kdvetelményeit a kivitelezés sordn be kell tartani.

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafdzisra
vonatkozd munkavédelmi szabdlyokat, a kivitelezd vdllalat munkavédelmi
szabdlyzatdban foglalt eldirdsokat, fovabbad a kivitelezesi €s technoldgiai utasitdsban
szerepld munkavédelmi eldirdsokat.

5.3. Szervezési és adminisztrativ feladatok

EgyUttmUkodes

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a
kdzremUkddok feladata, amelyben egyUtt kell mUkddnilk. A kivitelezés a
munkavédelemre  vonatkozd  szabdlyokban  meghatdrozott  kdvetelmények
megtartadsa mellett térténhet, melynek megtdrténtérdl a létesitésben résztvevd
tervezodk, kivitelezdk irdsban kotelesek nyilatkozni. (A munkaveédelemrdl szolo 1993. évi
XCII. Tv. 19.8.)

Biztonsagi s egészsegvedelmi koordinator
Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis
munkavédelmi kdévetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUGM egyUttes rendelet
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ertelmében mind a tervezd, mind a kivitelezd kotelesek koordindatori feladatokat
ellatni, ennek hidnydban biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort foglalkoztatni,
vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor az a természetes személy
lehet, aki legaldbb kdzépfoki munkavedelmi képesitéssel rendelkezik. A koordindtor
a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet el&irdsai szerint végzi.

A munkavdllaldk tdjékoztatdsa

A munkdltatd koteles tdjékoztatni a munkavdllaldkat azokrdl az intézkedésekrdl,
amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzék egészségét és biztonsdgdt érintik.
Minden munkdltaté (beruhdzd, févdllalkozd, alvdllalkozd, stb.) a feleldés a sajat
munkavdllaldinak a sajat munkaterlletén a sajat tevékenységére vonatkozd, valamint
a koérnyezetben munkdat végzé mds munkdltatdok tevékenységébdl eredd és a sajat
munkavdllaldkat érintd biztonsdgi és egészségvédelmi informdciok dtaddasaért.

Felel6s mUszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) Kormdanyrendeletben meghatdrozott részletes feladatok k6zott a
jogszabdly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés mUszaki vezetd szamdara. Az
kivitelezd felelés mUszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerlségéért.

Az épités-szerelési munkdra vonatkozd jogszabdlyok, munkavédelmi, tGzvédelmi,
kdrnyezetvédelmi eléirdsok betartdsa és ellendrzése a felelés mulszaki vezetd
feladatkorébe is tartozik.

A felelés mUszaki vezetd kijeldlése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkdltatodt a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatdsa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkdk szervezése és irdnyitdsa az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitdsdara olyan személyt kell kijeldlni, aki
megfeleld gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szUkséges tapasztalatok birtokdban
van és képes a munkdk olyan megszervezésére és iranyitdsdra, hogy az ott dolgozdkat
veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése sordn
valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds megfeleld dllapotban legyen,
dlivanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavdllaldok dnhatalmian ne vdltoztassdk
meg, a szUkséges egyéni véddeszkdzdket az érintett személyek viseljék és alkalmazzdk.
Amennyiben a munkdt valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart,
az irdnyité személy gondoskodni kdteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszeflggd,
ideiglenesen megbontott, eltdvolitott védbdberendezések helyredllitésra kerllienek,
vagy pedig azonos értékd, mds véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavdllald alkalmassaga
Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik
az egyéb jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocidlis eldirdsok

A kivitelezés sordn a dolgozok szamdra megfeleld 6ltdzési, tisztdlkoddsi €s melegedési
lehet&séget kell biztositani. Kdnnyen elérnetd helyen, szabvdanyos mentéladat kell
tartani. A munkavégzés teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamaoddszereket, a
munka jellegét, és az ott dolgozé munkavdllaldk megterhelését figyelembe véve az
emberi szervezet szamdra megfeleld hémérsékletet kell biztositani.
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A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitdsa

Epitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossdgainak, a vdaltozd épitési kdérllményeknek és dllapotoknak, az iddjdrdsi
kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen
folyamatosan megvaldsuljonak az egészséges €s  biztonsdgos munkavégzeés
kdriiményei. A kdzlekedési és menekUlési utakat ugy kell kijeldini és kialakitani, hogy
azok a lehulld targyaktdl, anyagoktdl kellben védettek legyenek. A kdzlekedési és
menekUlési utaknak szeméttdl, térmeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek
kell lenniUk, mivel kézlekedni, szdllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az
meg kell jeldini a gyalogos és jarmUforgalmat, az anyagmozgatdsi Utvonalakat el kell
valasztani egymdstdl. A gyalogos és az anyagmozgatdsi utakat az igénybevevdk
szamdnak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton
szdllitdeszkdzt haszndlata sordn a gyalogos kdzlekeddk részére biztonsagi tavolsagot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni
a jarmUforgalomra szolgdld utak, a kapuk, az ajtdk, valamint a gyalogosok részére
szolgdld atjardk, lépcséhdzak, folyosdk kdzdtt. Az épitési munkahelyek utjainak
dllapotdt rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasdrol.
Amikor a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintkUldnbség
athidaldsaval biztosithatd, akkor a biztonsdgos kdzlekedés kdvetelményeinek a
kielegitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl
vald leesés veszélye.

Egyéni véddfelszerelés

A munkdltatd kdteles mindségileg, illetve szUkség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészségét és biztonsdgdt veszélyeztetd drtalmakat, veszélyeket
(kockdzatokat) és elsédlegesen megeldzd muUszaki, illetve szervezési intézkedéseket
kdteles tenni a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mértéklre torténd
csOkkentése érdekében. A kockdzatokkal szemben védelmet nyujtd egyéni
véddeszkdzzel kell elldtni a munkavdllaldkat, és haszndlatukat meg kell kdvetelni.
Epit&ipari kivitelezési munkaterileten véddsisak viselése kdtelezd, kivétel targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a
munkavdllald a munkdat csak munkadyv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgdatld
haszndlataval végezheti. llyen esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jeldini azokat
a teherhordé szerkezeteket, ahova a munkavdllald a véddfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkdzdket az egyes munkafolyamatok  végzésekor a
kockdzatértékelésben és a Biztonsdgi és Egészségvédelmi Tervben meghatdrozottak
szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavdllalok
munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak szinvonalas biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet elbirdsait.

Munkavégzés gépi eszkdzokkel
Altaldnos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozd kezelhet. Az Gzemeltetés sordn
az érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirdsokat be kell tartani. A gépek
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kezelési Utmutatdsait a gépek kdzvetlen kdzelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve
kifbggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtdsy munkaeszkdzt,
annak kezeldje minden munkavégzés elétt kdteles megvizsgdini és meggydzédni arrdl,
hogy a mUkddtetd- és biztonsdgi berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkdkndl csak olyan gépet szabad haszndini, amely megfelel a
gépekkel szemben tdmasztott mindségi kdvetelményeknek, azt a vonatkozd
jogszabdlyok szerint megvizsgdltdk, illetve a gydrtd a mindséget tanusitotta és gy van
kialakitva, hogy a munkavégzés folyamdan védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve
kiseqQitd személyzete részére.

Az épitdipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatdsugardba ne
kerUlhessenek, biztositsak a megfeleld véddtavolsdgokat, nem legyenek veszélyforrds
okozdi, elegendd hely dlljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsdgos kdzlekedési Ut
kijelolésére.

Hegesztés és mas tUzveszélyes munka végzése sordn a tizvédelmi elbirdsokat fokozott
szigorusdggal kell betartani. A felhaszndlt vegyszerek és mds, egészségre drtalmas
anyagok alkalmazdsa sordn (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gydri
haszndlati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.: szelléztetés, egyéni véddfelszerelések
haszndlata, tdzbiztonsdg, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartdsat folyamatosan
ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakoddsat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a
rakoddsra vard jarmy (szerelvény) megdllt a rakoddsra alkalmas - kelld nagysagu -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje ledlitotta a motort és rdgzitette a
gépjarmUvet! (A figgetlen podtkocsi rogzitésére is szUkség van, ha az automatikusan
nem fékezddik be. A kézifék behuzdsan kivil elmozdulds ellen rogzitdé sarukat kell
alkalmazni a jagrmUvezetdknek.) A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartdzkodik
senkil Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak
veszélyzéndn kivll tartézkodhat! A rakoddsi terllet a munkavégzéshez szikséges
mértékben megvildgitott legyen.

A tehergépjarmivel, munkagéppel hdtramenetben csak akkor szabad kdzlekedni, ha
a vezetdét a szabad kildtdsban nem gdtolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a
gépkocsi vezetdje folyamatosan Iat - irdnyitja a hatra-menetet! Csak dvatosan, igen
lassu tempodval (2-3 km/oéra) szabad a tolatdst végezni.

Kézi anyagmozgatds

A rakoddast azok a munkavdllalok vegezzek, akiket megbiztak ezzel a munkdvall Az
anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsdgos (elegendd) tavolsdgot a
szAllitandd anyag és a fix targyak kdzdtt! A munkavdllald ne ker(lion soha a szdllitott
anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kdzé! A gyulékony egyéb veszélyt
jelenté anyagokat az arra szolgdld edényben szdllitsal

Haszndljon mindig olyan egyéni véddeszkdzt, (véddsisak, védddlarc, véddszemiveg,
védokesztyU, véddldbbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai,
kémiai, stb.) szUkségessé tesznek.

Az anyagmozgatdsi normdk betartdsa: 18 éven fellli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet
és vihet. A szdllitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-o0s emelkedés mellett 30 m.
Az 50 kg-ndl kisebb terhek ardnyosan nagyobb tdavolsagra szdllithatok. Lépcsdn
legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szdllithatd. Ennél magasabb szinfre a 18
éven felUli férfi sem vihet sajat kézi szerszdman kivil mds terhet.

A 200 kg és ennél sUlyosabb osztatlan terhek emelését, szdllitasat, rakoddsat megfelel
szallito-, illetve rakoddeszkdzzel szabad végezni.
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A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartdzkodhat senkil
Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak veszélyzondn
kivUl tartézkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat teriedelmuUk, fajtdjuk, alakjuk, sulyuk, mennyiséguk, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatdsuk, a tarold hely megengedhetd maximdilis teherbirdsa
€s a tlzrendészeti és a kbérnyezetvédelmi eldirdsok figyelembevételével,
veszélymentesen kell tdrolni.

Anyagok, targyak tdaroldsdndl biztositani kell azok veszélymentes lerakdsdnak és
elszdllitasanak a lehetdségét.

SérUlt anyagot, géngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tdarolasukrdl kUion kell
gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) dlinak ki, tarolds eldtt
ezektdl mentesiteni kell, vagy veszélymentes taroldsi moédot kell biztositani.

FUrészaru (palld, deszka, Iéc, stb.) rakatoklbban térténd tdroldsdndl az egyes sarokban
csak azonos vastagsdgu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassdag
0.6 - szeresénél kevesebb nem lehet.

A KIVITELEZ[?S KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi és egészséglgyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetkdzi Munkalgyi Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakdan elfogadoftt 167. sz. EQyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. térvény

A munkavdllalék egészségérdl és a munkakdrnyezetrdl szold, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia 1988. évi 67.

Ulésszakdn elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EUM rendelet

A munkavdllalékat éré zajexpoziciéra vonatkozd minimdlis egészségi és biztonsagi
kdvetelményekrdl

65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet

A munkavdllalék munkahelyen t6rténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimdlis
biztonsdgi és egészségvédelmi

kdvetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevéekenyseg biztonsagi szabdlyzatardl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl

18/2008. (XI1.3.) SZIMM rendelet

Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldségUk tanusitésardl.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavegzeés Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl

kdvetelményeirdl

47/1999. (VII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatardl
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3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkaveédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjerdl
2/2002. (I1.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni véddbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldsegUk tanUsitdsardl.
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl

A kozbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi CVII. torvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gydrimdanyU, eredety, tipusu
dolog, eljdrds, tevékenyséq, személy, szabadalom vaqgy védjegy megnevezése csak
a tarqy jellegének egyérteimi meghatarozdsa érdekében térténik, és mellé értendé
a ,vagy azzal egyenértéki” kifejezés is.

5.4. Megrendeld dltal nyujtott szolgdltatdsok

Megrendel6 feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassd tétele.
Megrendel6 feladata a munkaterGlet dtaddsa Vdllalkozd részére a vdllalkozdsi
szerz6désben meghatdrozott idépontban a szerzédésben meghatdrozott feltételek
teljestlésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutds biztositdsdrdl Megrendeld gondoskodik a
kivitelezés teljes idétartam alaftt.

Megrendeld biztositja Vdllalkozd szadmdara a felvonuldsi terlletet, valamint biztositja a
munkdlatok elvégzéséhez szlkséges kdzmU hdldzatokra torténd  csatlakozds
lehet&ségét.

Megrendeld viz és elektromos energia ellatdst térités ellenében biztosit, kUldn almérd
felszerelésével, azilletékes kdzmUszolgdltatd Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

5.5. Organizacio

Vdllalkozonak Megrendeld dltal megjeldlt felvonuldsi terGletet biztositja. Vallalkozdnak
bdarmely a kivitelezés sordn felhaszndlt épitéanyag tdroldsra kizdrélag itt van
lehetésége.

A munkaterUlet dtaddsat kdvetden a Vdllalkozénak a megrendeldvel egyeztetett

Utemtervet kell késziteni és amennyiben késést/elmaraddst észlel, haladéktalanul
jeleznie kell.
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