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amely létrejott

egyrészrol az Emberi Eréforrdsok Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint tdmogaté (a
tovébbiakban: Témogaté)

Postacim: 1134 Budapest, Vaci Gt 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Alairasra jogosult képviselSje: Pataky Krisztian
Azonositd szam: 309271

Adoszédm: 15309271-2-41

méasrészrl Egri Tankeriileti Kdzpont, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 3300 Eger, Bem tibornok utca 3

Székhely/Lakcim: 3300 Eger, Bem tibornok utca 3

Azonositd sz4m (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 835080

fil. vallalkoz6i igazolvany szama/ 8stermeldi igazolvényszama / nyilvantartdst kezels szervezet
altal adott lajstromszam: 15835080-8412-312-10

Adészam/adéazonosito jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utaldsra keriil:

Alairasra jogosult képviselGje: Ballagé Zoltan - tankeriileti igazgaté

(Tamogatd és Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kézott az alullrott helyen és
napon az alabbi feitételekkel.

1. Elézmények

A Tamogaté az Emberi Erbforrds Fejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: EFOP) keretén Az
allami fenntartasu kdznevelési intézmények tanulést segit tereinek infrastrukturslis fejlesztése targya
fethivast tett kdzzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.3-17-2017-00278 azonosits szédmon
regisztrélt, 2017.05.24. napon befogadott tAmogatasi kérelmet nyGjtott be, a Szerz8dés meliékietét
képezd felhivds szerint, amelyet a Tamogaté 2017.09.01. napon kelt témogatési déntés szerint
tamogatasban részesitett. A Tamogaté déntése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritends

tamogatasban részesiil.
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A felhivason és a tdmogatési kérelmen til a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerzéds Felekre
kotelezG ervényli minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miiszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megéllapodds és egyéb dokumentum, valamint ezek
moédositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyiitt vagy a kés6bbiekben
benydjtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem keriilnek csatoldsra a Szerz6déshez.

2. Szerzddés targya
Az Eldzményekben meghatarozottak szerint Szerz8d5 Felek az aldbbi SzerzGdést kétik:

2.1. A Szerzbdés targya a Ostorosl iskola fejlesztése cim( és EFOP-4.1.3-17-2017-00278
azonosité szamu, a thmogatési kérelemben és annak mellékleteiben rbgzitett projekt (a tovabbiakban:
Projekt) elszamolhaté kéltségeinek a Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapb6l és hazai kdzponti
kbltségvetési eldirnyzatbd! vissza nem téritends tAmogatas forméjaban torténs finanszirozasa,

22.  AKedvezményezett véllalja, hogy a Projektet 3326 Ostoros, Petdfi Sdndor Gt 2 alatt (Projekt
fé helyszine) megvalbsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartdsi id6szak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, lizemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz6dés aléirasaval kételezi magét arra, hogy a Projektet a vonatkozé
jogszabalyoknak megfelelSen, kelld alapossaggal, hatékonységgal és gondossaggal valésitja meg,
illetve a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurbpal uniés alapokbdl szarmazd
tdmogatésok felhasznaldsanak rendjérél sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovébbiakban:
272/2014, (X1.5.) Korm. rendelet] rbgzitett feltételek fennalldsa esetén az oft elsit médon a
kbzbeszerzést efjarasok lebonyolitisdba a Tamogatét és a Minisztereinékséget bevonja.

23. A Tamogaté véllalja, hogy a Projekt elszamolhaté kéltségeire az Eurdpai Regionalis

Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti koltségvetési elbirdnyzatbél a tdmogaté dontésnek és a
Szerz3désben foglaltaknak megfelelben vissza nem téritendd tAmogatast nyujt.

24. A Szerzfdés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatésban részesftett kedvezményezettekkel kétendd tdmogatasi
szerz8désekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.,hu_honlapon folyamatosan

elérhetd.
3 A Projekt megvalésitasdnak idSbell iitemezése

3.1. AProjekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi idGszakanak kezdd idGpontja: 2017.10.01.

3.2. Koltségek elszamolhatésagénak kezdete'

A Projekt kiltségei elszamolhatésdganak kezdd idGpontja: 2017. marcius 24,
A Projekt keretében az ezt kiivetfen feimeriilt kiadasokat lehet elszamolni.
3.3. AProjekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 AProjekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.01.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjdig felmeriilt kéltségek szdmolhaték el. Az
ezen idSpontot kévetben keletkezett kiltségre tdmogatds nem folydsithato.

1A nem relevéns rész t5riandb.
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4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi iddszakra rendelt forrasok felnasznélasara vonatkoz6 uniés versenyjogi
értelemben vett dllami tdmogatasi szabalyokr6l szélé 255/2014. (X.10.) Kormm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfelelden a jelen Szerzddés alapjadn nytjtott
tdmogatasbol

42 936 200 Ft, azaz hegyvenkétmiilié-kilencszizharminchatezer-kétszaz forint nem mindsiil az
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatéasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmali tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatérozott miiszaki-szakmai tartalom szerint
valbsitja meg.

A miiszaki-szakmai tartalom nem teliesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Kom. rendelet 1.
mellékletének 85.4 pontiaban szabalyozottaknak megfelelSen kell eljami.

6. A Projekt megvalésitasanak mérfldkdvel, indikatoral és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatérozott mérfsldkdvek szerint valbsitia meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalisitisa sordn a tdmogatdst a 4. és 5. meilékletben
meghatérozott indikatorok és miiszaki-szakmai eredmeények elérése érdekében jogosuit és kételes
felhaszndlni.

A Kedvezményezett az indikitorokat kételes teljesiteni. Az indik&torok nem teliesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabélyozottaknak megfeleiden kell eljami,

7. Biztositékad4si kdtelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. {X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesiil a
biztositéknyljtdsi kotelezettség alél, Ugy a Szerz8dés 6. mellékletében foglattak szerint
biztositéko(ka)t nydjtja.

A(z) 6. meliéklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszer(i benyujtastol valik a Szerz6dés részéve.

8. Zard rendelkezések

368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kbtelezbnek ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a SzerzGdés, valamint az ASZF a vonatkozd jogszabalyok médositdsaval, illetve dj, a
Szerzbdés és az ASzZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatélybalépésével minden kiilon
intézkedés nélkil médosulnak.

3Témogatdsi kategdria és jogcim szerint vélasztani szilkséges, a nem relevans tirlends
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3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyljiasdnak hatarideje: 2019.01.01.

A Projekt pénzilgyi befejezésére, megvalGsitasara és lezdriséra vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 ponija tartalmazza,

4. A Projekt 6sszkoltsége, elszdmolhat6 dsszkbltsége, a timogatas forrésa, 6sszege
41, A Projekt dsszkéltsége

A Projekt dsszkdltsége 42 936 200 Ft, azaz negyvenkétmillié-kilencszizharminchatezer-kétszdz
forint.

4.2, A Projekt elszamolhato dsszkéltsége

A Projekt elszamolhaté brutt6® Osszkdlisége 42 936 200 Ft, azaz negyvenkétmilli6-
kilencszdzharminchatezer-kétszaz forint.
A Projekt kéltségvetését a Szerz6dés 1. mellékiete tartalmazza.

4.3, A Projekthez felhasznélasra kerill6 forrdsok

A Projekthez felhasznalésara ker(i6 forrdsok részletes bontasat a Szerz8dés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, Atamogatas dsszege és intenzitdsa

A tAmogatas intenzitasa a Projekt elszamolhat6d dsszkdltségeének 100 %-a, de legfeljebb 42 936 200
Ft, azaz negyvenkétmillié-kilencszdzharminchatezer-kétszéz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tAmogatasi intenzitds eltér, kdliségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerzdés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Témogatas igénylése

4.5.1 A tAmogatasi eléleg dsszege és mértéke

Az igényelhetd tamogatasi eldleg mértéke az utSfinanszirozasl tevékenységekre juté tamogatdsi
bsszeg legfeliebb 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatasi eldleg legmagasabb dsszege 42 936 200 Ft, azaz negyvenkétmillis-
kilencszazharminchatezer-kétszaz forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A SzerzGdés 3. melléklete szerinti mérfoldkévek elérését kiveté 15 napon beliil kbtelezd szakmai
beszamolét is tartalmazé kifizetési igénylést benyuijtani.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodd
utolsé mérféldké esetén a tamogatasi szerz6désben meghatarozott hatdriddn belill kiteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszdmolni a projekt keretében felmeriilt és elszamolni
kivant koltségekrol.

A mérfoldkbvek elérését megeldzGen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benydjtani.

A mérfoldkd elérését megelézben utdfinanszirozési idokdzi kifizetési igénylés akkor nyljthatd be, ha
az igényelt tamogatas meghaladja 200 000 forintot.

2A nem relevéns toriendd
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B8.2. A Szerz6dd Felek a Szerzédés id6tartamara kapcsolattartot jeléinek ki. A kapcsolattarté
nevérbl, postacimérdl, telefon és telefax szamar6l és elektronikus levélcimérsl a Szerzbdés
alairdséval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a véltozast kivetd 8 napon belii} téjékoztatjak egymaést.

8.3. A Szerzidés hatélybalépésének napja megegyezik a Szerz6d6 Felek kéziil utolséként aldird
alairasanak napjéval. A Szerz6dés hatdrozott iddre jén léfre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi idSszak végének détuma ennél késébbi, ugy a fenntartds iddszak végén
hatélyat veszti,

84. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informdciés &nrendelkezési jogrél és az
informéacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. térvény eléirasainak megfeloléen — a projektadatiapon
feltiintetett projektfeleifs, a projektadatiapon és mellékleteiben feltiintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvalésitasaban résztvevs személyek, valamint a beszémolas, a szabalytalansagi eljaras és
az ellendrzésl tevékenység soran atadott dokumentumokban feltiintetett személyek személyes
adataiknak a Tdmogaté és a Minisztereinokség altal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasét, nyilvanossagra hozataldt, statisztikai médszerekkel tériéns feldolgozasat is)
kifejezetten hozzéjérultak. Ennek alapjdn a Kedvezményezett szavatol azeért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelel5 kezelése az érintettek hozzajarukésaval tériénik.

8.5. A SzerzBdésben nem szabélyozott kérdésekben a vonatkozd magyar — ide értve a Polgéri
TorvenykdnyvrGl sz6l6 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai uniés jogszabdlyok rendelkezései az
irdnyadok,

86 A Kedvezményezett képviseletében aldird személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal Igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumaifalapfté okirata alapjan, a Szerzédés bevezetd részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzbdés megkdtésére és alairaséra. Al&iné képviseld(k) kijelenti(k) tovébba, hogy a testiileti
szervei(k) részérdi a Szerzédés megkdtéséhez  sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tdmogatasi joglgyletet jovéhagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérsl megakaddlyozna vagy
barmiben korldtoznd a Szerzddés megkdtését, és az abban foglalt kbtelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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A Kedvezményezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasdgdra vonatkozd, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

Korrupcid-ellenes zaradék

A SzerzGdés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerz6déshez csatolt @ db melléklet, &s
a Szerz6déshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerz&désben vagy az ASZF-ben hivatkozott

mellékletek, tovdbba a projektadatlap és annak melléketét képezé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerz6dés elvalaszthatatlan része.

Szerz8d6 Felek a Szerzb6dést atolvastak, és kdzéis értelmezés utdn, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyeztt alairtak.
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. melléklet - A Projekt kéltségvetése
. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérféldkével
. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet - A Projekt indikétorai

. melléklet - Biztosltékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzfdések, megallapodésok
. melléklet - Kbzbeszerzési terv

. melléklet — Nyilatkozat az utéfinanszirozasi kdltségek korérdl és mértékértl
. melléklet — Bankszamia igazolds
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dokumentumok kéltségei szakvélemeények (pl.
feflesziési tematikdk
Kidolgozdsa, stb.)
Egri Tankerileti Kéézpont ProjektelSkészités kiltségei | Kbdzbeszerzési kdltségek Kézbeszerzesi szakérts dija 317 500
Egri Tankeriileti K6zpont ProjektelSkészités kdtiségei | Kbzbeszerzési kbltségek Kézbeszerzési elfards dija 100 000
Egri Tankerlleti Kozpont Projektmenedzsment kbitség | Projektmenedzsment Foglalkoztatést terheld addk, 66 000
személyi jellegl raforditdasa | jarulékok ,
Egri Tankeriileti K6zpont Szakmai megvaldsitdshoz Szakmai megvalositdshoz Szakmai megvaldsitdshoz 127 000
kapcsol6dd egyéb kbltségek | kapcsolédd anyagkoditség kapcsolddd anyagkéltség
Egri Tankerilleti Kozpont Szakmal tevékenységekhez | M(iszaki ellendti szolgaltatds | Mliszaki ellendri szolgditatas 349 250
kapcsoltédé szolgaltatdsok kiiltsége _ kiltsége
kéltségai
Egri Tankerileti Kdzpont Projektmenedzsment koltség | Projekimenedzsment Munkabér 300 000
szemdlyi Jellegii raforditasa
Egri Tankeriileti K6zpont Szakmai megvaldsitdsban Szakmai megvalésitdashoz Foglalkoztatast terhels adok, 66 000
kézrem{ikd6 munkatarsak kapcsolodd személyi jellegd | jarulékok
kéitségei raforditas
Egri Tankerlileti Kézpont Szakmai megvaldsitésban Szakmai megvaltsitdshoz Foglalkoztatast terhel& adok, 39 600
kdzrem(kodd munkatarsak | kapesolédé személyl jellegll | jarulékok
kéltségei raforditas
Egri Tankeriileti Kdzpont Szakmai tevékenységokhez |Kdtelezben elbirt Aberuhazas helyén 19 050
kapcsolédé szolgdltatdsck nyilvanossdg biztositasanak |t&jékoztats tébla
kéltségei koltsége elkészitésének és
elhelyezésének kiltsége
Egri Tankeriileti Kdzpont Szakmai megvaldsitdsban Szakmai megvaldsitdshoz Munkabér 300 000
kbzrem0Okadd munkatarsak | kapcsolddo személyi jellegd
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2. melléklet
Tamogatési szerz6dés szama: EFOP-4.1.3-1 7-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankertileti Kdzpont
2. szdmu meliéklet
Profekt forrasai
Forrisok (Ft)
Ill. a timogatési konstrukcié keretében igényelt
tdmogatas 42 936 200
Projekt elszamolhaté kéltsége 42 936 200
Projekt teljes kbltsége 42 936 200
Osszesen: 42 936 200
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SZECHENYI ‘

Mérféldkd
sorszama

Mérféldkd megnevezése

Projektszakas
z kezdésl
id6pontja

Mérféldkd
ejérésének
tervezett datuma

Eredmény leirasa

A mérféldkd
eléréséig
felhasznélni
tervezett
tdmogatas
osszege (Ft)

benytijtani. A hdrom mérfdidkdvet
egyiitt nézve az dsszes elszamolhatd
kéltség 90%-r6l azaz 38.642,580 Ft-
rél kifizetési igénylés benytjtésra
kerdit. Az utoisé 10%-rél (4.293.620) a
projekt fizikai befejezését kovetben
nydjtunk be kifizetési igénylést

“ Témofa

“PH.

%&M e
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Tamogatasi szerz6dés széma: EFOP4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egrl Tankeriileti Kdzpont

5. Meligklet

5. szdmu melléklet
A PROJEKT INDIKATORAI

Kedvezményezeft viéllafja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvaldsitia a Felhjvasban 3.2, pontjidban elsirt tevékenységeket a projekt miiszaki-szakmai
tartalméval és megvalositassdval kapesolatos slvardsoknak megfelsléen a véllalt indikator célértékeket teljesitve.

Monitoring mutaték

Mutaté neve Mértékegység Bézisértek Bazisérték Cél détuma Cél véltozds | Cél dsszviltozds | Cél kummulait
datuma
Feflesztés aftal Darab 2018.10.01. 1 1
érinfett
kdznevelési
intézmények
szdma

Tamogatott F6 2017.05.24. 142 142 142
gyermekgondozss
i &s oktatasi
intézmények
kapacitssa

RRRLEE CEEL L r e oo P

Kegvezmenyossit.

S
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SZECHENY!

Tamogatasi szerz8dés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kdzpont

6. szama melléklet

Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodisok

e
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6. mellékiet






SZECHENYI O

Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések,
megallapoddsok

Projekt azonosit6 szama: |EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Projekt cime: Ostorosi iskola fejlesztése

Alulirott Ballagd Zoltan, mint a kedvezményezett szervezet képviselje nyilatkozom, hogy a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84, § (1) bekezdésének a) pontja alapjan az Egri Tankeriileti
Ko6zpont mentesiil a biztositéknyijtasi kotelezettség alél.

Indoklas:

84. § (1) alapjan mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztositéknytijtisi kételezettség alol:
a) a koltségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 11.

Ballagé Zoltan
f
Egri Tankertileti Kézpont
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Tamogatasi szerz6dés széma: EFOP-4.1.3-17-201 700278
Kedvezményezett: Egri TankerQleti Kdzpont

7. melléklet

7. sz&émi mellékiet

Kézbeszerzési terv

Hirdetmény
" feladasanak/
H.w.wﬂ Egybe- ajaniati Tabb —
K8zbeszerzés | BeS2orzés- | 0w Iszémitott |Kézbeszer- | felhivas Feltételes |palydzathoz mﬂn
t4 hez rendelt netts becsiilt [zésl eljards megkildéséne | kbzbeszer- kapcsolddd kdzbeszer- Gyorsitott |Megjegyzés
rgya elnevezés értéke netté tipusa k/ zés kdzbe- 6
peb érték (Ft) ajénlatkérésne szerzés s
: k a tervezett
dituma
Epftés Epités 26010 | 26010 |Nemzeti -
000 000 ért.hatér -
Nyilt
{Kbt.2015)

Kecvezr
/PR .a/
Keit g_ﬁb\ ..... o1 ﬂ%;

énap 15 xm_ﬂ:ﬁu.:&w:.. ._# év... AN, _a_._m?> 5
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8. meliéklet
Tamogatasi szerzidés szama: EFOP-4.1,3-17-2017-00278

Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Koézpont

8. szdmi mellékiet

Nyilatkozat utéfinanszirozaso kdltségek kdrérd) és mértékérs]
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Tamogatasi szerzédés szama: EFOP-4.1.3-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerileti Kézpont

Nyilatkozat utéfinanszirozasu kGltségek korérdl és
mértékérdl

Alulirott Ballagdé Zoltdn mint az Egri Tankeriileti Kézpont hivatalos képviselje ez uton
nyilatkozom, hogy az Emberi Eréforras Fejlesztési Operativ Program keretén beliil az EFOP-
4.1.3-17-2017-00278 azonosité szamua ,Ostorosi Iskola fejlesztése” cimii projekt esetén a
megvaldsitasdra megitélt 42.936.200 forint tamogatasi 0Osszegbdl utéfinanszirozasy
tevékenységekre legalabb 42.936.200 forint Osszeget kivanok elszamolni.

Tudomésul veszem, hogy a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés
alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjerdl szél6 272/2014. (Xi. 5.) Korm.
rendelet 116. § (5) bekezdése értelmeben tamogatési eléleg kizdrolag a tamogatasi
szerzodesben utéfinanszirozasuként régzitett elszamoihaté koltség vonatkozasaban
igényelhetd.

Keit, Eger, 2017-09-11

cégszvrl'.i aldiras '
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9, melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kézpont

9. szadmG melléklet

Elkiilénitett bankszamla megnyitdsardl sz616 igazoias
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Magyar
ﬁ Allamkincstar

HEVES MEGYEI IGAZGATOSAG
ALLAMPENZTARI IRODA

Igazolds

A Magyar Allamkincstir Heves Megyei Igazgatésdg Allampénztari Iroda, Eger részérél
hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankeriileti Kézpont (3300 Eger, Bem tébornok utca 3),
10035003-00336468-30005204 szémn , EU programok célelszdmolasi forintszdmla — EFOP-
4.1.3” vezetdje a Magyar Allamkincstir.

Jelen igazoldst palydzat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példéanyban.

Eger, 2017. szeptember 14,

o d A,
Rt
=F g
Ferericzy Agnes ™ ‘Hegyi Anita
osztélyvezetd = szdmlavezetési referens

3300 EGER, ESZTERHAZY TER 5. POSTACIM: 3301 EGER, PF. 26, TELEFON: (36) 520-300, FAX: (36) 311-748
e-mail: api.hev@allamkincstar.gov_bu
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Téamogatasi szerzodés szdma: EFOP-4.1.2-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kizpont

Témogatasi kérelem cime: Ostorosi Iskola Fejlesztése

Eltérések listaja

.mill;.:lli.l...l.i

2 R gy S R Rk gwm. mm _H BB R Cnd il Dt P e 2ol bl Lol B O i T
m“&?nmm Emnﬂmﬁumma oga wmﬁ ﬁﬁuﬂmuw.a mmﬁrm__ua _ wme..ua._mug: uun_.n_ua n%: A <&8N§Bm Encw»
—— i B R T A S D IR Fe PN RS
vaomo_mﬁﬁo Ballag6 Zoltan, tankeriileti igazgaté mumnmm_ mE_& Lilla projektmenedzser A véltoztatast a Kozremiikodd muqumuﬁ _aan
személye cserére keriilt
A mérfoldkdveknél 1. Mérfoldké: 8.653.150 Ft 1. Meérfoldkd: 3.366.850 Ft | A likviditdsi terv médositasa kapcsan, a mérféldkévekhez rendelt,
feltiintetett felbasznalt 2. Mérfoldk6: 34.025.950 Ft 2. Meéribldkd: 28.835.300 Ft | addig felhasznalt timogatssi osszegek viltoztak,
timogatasi Osszeg 3. Meérfoldks: 257.100 Ft 3. Mérfoldkd: 10.734.050 Ft
mddositasra kertilt
valamint ezzel
osszhangban a
benytjtani kivant
kifizetési igénylés
Osszege is valtozik.
Eger, 2017-09-20
kedvezményezett wmnm«mo_&n
Eurdpal Unié
Eurdpai Strukturalis
g és Beruhazasi Alapok
MAGYARORSZAG
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LIKVIDITASI TERV SZOVEGES INDOKLASA
OSTOROS

ElGleg: A projekt els6 hénapjaban lehivasra keriil 4.500.000 Ft eléleg amely a 2017-ben
felmerll§ koltségek fedezetéiil szolgal. 2018. januérban lehivasra keril a tdmogatdsi Osszeg
fennmarado része (38.436.200 Ft) el6legként mely biztositja a projekt folyamatos likviditasat
és finanszirozasat.

A projekt el6készités kdltségei a témogatdsi id&szak elsé hénapjaiban keriilnek kifizetésre:
- 1.524.000.- Ft szakmai terv készitési koltsége az 1. hénapban meriil fel
- 1.143.000.- Ft kivitelezési terv kéltsége a 2. hdnapban mertil fel, mely a feldjitdsi
munkalatok elkezdésének eltfeltétele
100.000.- Ft kézbeszerzési illeték a projekt 3. hénapjaban, 317.500.- Ft kézbeszerzési
szakeértd dij a projekt 4. hdnapjaban keriil kifizetésre

A szakmai tevékenységhez kapcsoldds szolgéltatasok kozott:
- 349.250.- Ft a m(szaki ellendr dija, mely a projekt soran, a kivitelezés id&szak végén,
tervezetten 2018. augusztusban kertil kifizetésre
184.150.- Ft a kételez8en eldirt tajékoztatds, nyilvanossag biztositasa kapcsan 19.010 -
a projekt elején a C és a D tablakra, tovébba a projekt végén 165.100.- a
fotédokumenticid

A szakmai megvaldsitasban kézremiikdd6 munkatérsak koitségei:
- 585.600.- Ft 1 f6 szakmai vezeté, valamint 1 f6 adminisztrator bére és jaruléka, mely
12 egyenl6 részletben kertil kifizetésre. A jarulékelszamolas csdszasa miatt a kifizetési
igénylés honapjaban nem keril elszamolasra személyi jelleg(i kéltség.

Projektmenedzsment koltsége:
366.000.- Ft 1 {6 projektmenedzser+pénzigyi vezets bére és jaruléka, mely 12 egyenl§
részletben kerl kifizetésre. A jarulékelszamolds cstiszdsa miatt a kifizetési igénylés
hdnapjaban nem kerul elszamolasra személyi jelleg koltség.

Aitalanos (rezsi) kéltség:
127.000.- Ft a teljes id6szakra vetitve, mely 12.700/hé a projekt 3. héna piatol kezdve
10 hénapra

Beruhazashoz kapcsolédé kéltségek:

-~ 3.207.000.- Ft kisértékd oktatastechnikai és képzési tevékenységekhez kapcsoléds
eszkdzok beszerzése a tdmogatési kérelem mellékleteként csatolt eszkdzlista ala pjan
2018. augusztusban kerll beszerzésre.
33.032.700.- Ft kivitelezési munkakra: tet6héjazat felljitas, cserepes lemez fedéssel,
pala veszélyes hulladék elszallitds befogaddi igazoldssal, tantermi és folyosdk
padloburkolaténak felljitasa, bels6 falfestés, mely a kézbeszerzési eljarast kévetden az
alabbi bontdsban kerdl kifizetésre: 10.000.000 Ft 2018. februarban, 10.000.000 Ft
2018 juniusban, a fennmaradé 6sszeg pedig 2018. szeptemberben



Mérféldkodvek

Terveink szerint a projekt 2017.10-2018.09.h¢é k6zdtt valdsul meg.
1. mérfoldkd 2018.01.31. - a tdmogatasi 6sszeg 7,8 %-a kerll elszdmolasra
2. mérfoldké 2018.09.15. - a tamogatasi 6sszeg 75%-a keril elszamolasra
3. mérfoldké 2018.10.01. — a tamogatdsi 6sszeg 90%-a kerlil elszdmolasra.

A projekt fizikai befejezését kévetd egy hdnapban keriil benyujtasra az utolsé kifizetési
kérelem a tamogatasi sszeg fennmaradé 10%-rol.

Eger, 2017-09-20




Felhivas/Projekt azonosité:

EFOP-4.1.3-17-2017-00278

Felhivas/Projekt cime:

Az &llami fenntartast koznevelési intézmények tanuldst segfid tereinek infrastrukturalls fejleszise fOstorosi Iskola fejlesztése

Tamogatéist Igényli/Kedvezményezett neve:

Egrl Tankerilef: Kozpont

2015 2016 2097 ‘
IV.negyedév | I.negyedév | . negyedév Il negyedév | IV. negyedév okiéber | november | december . | janudr | februar | Marcius ! apritis |
[Bevételak (mFt):
Tamogatd ital atutalfatutalandd timogatasi elbleg 4 500 000 38 436 200
Tamogald altal Stutalt/atutalando dmogatas {utdfinanszirozott rész)
Tamogatd dltal ieliesitettteljesitends szaliitt finanszirozas : .
Rendelliezésre 4116 1amogatas kumulalian {elélep + uléfinanszirozott rész): 0 o} 0 0 0 4 500 000 4 500 cO0| 4 500 000/ 42936 200 42 936 200 42 936 200 42 936 200
[Kiadasok (mFt):
ProjektelSkészités kdltségei 1 524 000 1143 000 100 000 317 500
_ - EEBOL a sz4liito! finanszirozést fetelek =] v : ' I )
ijeklmenedzsmem kdltség 30 500 30 500 30 500 61000 30 500 30 500
EBBOL a szaliity inanszirozssy téielsk | T ]! z | /. T _ i g
Szakmal megvalésﬁésban kbzremﬂkbdo munkatarsak kéitségei 48800 48 800 48 800 97 600 48 800 48 800
' EBBOL a szallithi finanszirozast totelek ' oiT: ' ;
Szakmal megvakbsﬂéshoz kapcsolodé egyéb kbllségek
"EBBOL a szalitor fingnszirozdsii tételek
Célcsoport témogaﬁsénak kéitségei
: " EBBGL a szalitd; finanszirozésy tételek : -
Szakmal megvalbsiﬁshoz kapcso!édé szolgaltatasok kbitségei - 19050
" EBBOL a szaliftt: inanszimozesu-dtelek| S AR
Beruhézéshoz kapcso!édb kbltségek 10 000 000
Alhlénos (rezsi) kﬁltség ' 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700
" EBBOL g szallito1 fianszirazasa K-lek —1 - = 4 ;
Tartalék ' |
Yt TR s i T i R -1, LELE L B T Yy e 1. & 0 200 LA AT S agagear . o ba ngel
Ebbor utof"nanszrmzas 1] 0 0 0 g 1 622 350 1222 300 192 000 337 200 10 171 300 92 000 97 000
EEbG! szall 101 finanszirozds 0 e ol AL i} i 0 il i - [ p=— -G}
M6 végl Friegredav vigs kladés kumulaltan (utéfinans2irozds + s2lii6y inanszirozss): a . 0 __of .9 1.622 350 2 844 650, 3026 650} 3.366 850 13538150) 13630 150 13 722 454
' Ebbo] ho végmegyedév vég. kiadds Rumufaltan (ki iroleg utéfinanszirozds) | 3 6] _u 9| o) 1622330| 2844650 3:036 650/ 3 366 850, 13ss1s0].  taesorso] 13722150
; R Ve ! dllfiorfnanszlozds). 4 s G e S PR N RN | T Cult e B R ORI, SRS RN Y SR 4
Kifizetésl igénylés baadvaltervezett beaddsa : 0 0 0 0 0| 0| 0 0 3 366 850 0 0 0
Kifizetési igényiés beadvaltervezett beaddsa {Utéfinanszirozas} tetelek) 3 366 850
[Ebbol eisteg terhére elszémol;elszamolandd 3 386 B50
Kifizotes! iponyiee beadvaltervezcit beadéha (Szalltté: inanszirozasa teielek)
Adott hénap! negyedév végéig felhasznélt forras (kumuldlt): 0 ) 0 0 0 1622 350 2 844 650 3 036 850 3 386 850 13 538 150 13 830 150 13 722 150
Adott hénap/ negyedév végéig kifizstésl igénylésben beadott/betervezett bsszesen (kumulélt): : . J " i o " o 5 BJ
TR A G Sl =
ltendelkezésm ana ho végll nngyedév végi egyenleg (széllltol nnanszimz&s nélkuﬂ«ﬁkumﬂléﬂk“ d i i o j 2977 650| 1 ﬁﬁ_ﬁ& Lﬂ_&g&}

Kelt.: (helység, datum): Eger, 2017.09.20




(milié Ft)

Tamogatasi

szerzfdés/Tamogatasi
kérelem szerint
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