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Tervezett épitési tevékenység:

A Bajai Tankerileti Kbézpont, mint épittet6 az EFOP-4.1.2- 17 , Az allami fenntartasu kdznevelési
intézmények tanulast segité tereinek infrastrukturdlis fejlesztése” targyu felhivds keretében
palyazati dokumentdciét nyujt be, a Bajai Edtvos Jozsef Altalanos Iskola feltjitasaval kapcsolatosan.
A palyazat keretében elvégzend§ felujitasi munkak:

- tornacsarnok almennyezet felljitasa

- régi éplletrész nyildszaré csere

- radidtorokon szelep és termofej csere

- régi és Uj szarnyban tantermek parketta csiszolasa, javitasa.

.....

szabadon 3all6 médon, maximum 30%-os beépitettséggel, 6 és 9,50 m kozotti épitménymagasaggal
lehet épiiletet elhelyezni.

Az épiilet tervezésére az Ovezeti és egyéb vonatkozd el6irasok, valamint az OTEK 50. § (2)
bekezdésében elbirtak betartasra mellett, a megrendel6 igénye alapjan kerilt sor.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott m(iszaki megolddsok megfelelnek az OTEK 50. § (3)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek (allékonysdg és mechanikai szilardsag;
tlzbiztonsag; a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem; a biztonsagos hasznalat; a zaj és rezgés
elleni védelem; az energiatakarékossag és hGvédelem; az élet- és vagyonvédelem; a természeti
eréforrasok fenntarthato hasznalata).

A fent idézett elGirdsban meghatarozott kdvetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti
szabvanyok alkalmazasaval teljesitjlk.

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy
tervezziik, hogy azok karbantartdsa, korszer(sitése, esetleges csere céljabdl — a csatlakozd
szerkezetek allékonysaganak veszélyeztetése nélkil — hozzaférhet6k legyenek, valamint azok a
magyar nemzeti szabvanyok altal megkovetelt biztonsaggal feleljenek meg a tervezett vagy becsiilt
élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak megfelel6 biztonsaggal — az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, valamint a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek,
nyujtsanak védelmet a varhatd hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszeri
hasznalata soran, valamint feleljenek meg és alljanak ellen a varhaté mérték( terheléseknek,
hatasoknak.

Az épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak megfelel6en, és a helyszini adottsagok

figyelembevételével valdsitjuk meg, Ugy hogy az:

- nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé rendeltetési egységek
rendeltetésszer(i és biztonsagos haszndalhatdsagat,

- méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kornyezet és a koérnyezé
beépités adottsagaihoz,

- nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

- nem karositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

- lehet6vé teszi az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megovasat,

- az épitmény elhelyezési mddja, beépitési magassaga, homlokzata, tet6zete és azok kialakitasa
lehet6vé teszi a telepliléskép és a kornyezet el6nydsebb kialakitasat, a taj és teleplléskép
értékeinek érvényesiilését,

- épitészeti megoldasaval - szandékaink szerint - hozzajarul a taj- és a telepliléskép esztétikus
alakitasahoz.



Allékonysag és mechanikai szilardsag: a betervezett anyagok megfelelnek a 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendeletben el6irt kovetelményeknek, a vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltérés nem
tortént.

Az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljardsokrél és ellenGrzésekrél, valamint az épitéstigyi
hatdsagi szolgaltatasrdl szolé 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 8. melléklet 1.1.10 rendelet
értelmében kijelentem, hogy a nevezett |étesitmény épitészeti mliszaki dokumentacié elkészitése
soran a kézm( szolgaltatokkal egyeztetés nem volt szilikség.

Altaldnos adatok:

Telek helye: 6500 Baja, Bezerédj Pal utca 15. Hrsz.: 719.
Epiilet rendeltetése: altaldnos iskola

Telek terulete: 4898 m?

Beépitett terilet: valtozatlan

Beépitési %: vdltozatlan

Zoldfelulet: valtozatlan

Tornacsarnok almennyezet bontas és Uj épités:

Bontdasi munkak leirasa:

A bontasi munkdkat, dltaldban az épitési munkak forditott sorrendjében kell elvégezni. A gipszkarton
almennyezet és a fekete sugarzd bontasat gurulds allvanyrdl kell végezni, a bontds ideje alatt a
tornacsarnok parkettajat be kell védeni. Bontdsi munkak utan, az acélgerenddkon a korréziégatlo
festés folytonossdgat ellendrizni kell, a szlikséges helyeken javitani sziikséges.

Uj szerkezetek beépitése:

Az Uj gipszkarton dlmennyezet gydrtmanya: RIGIPS vagy azzal egyenértékl 12,5 mm-es impregnalt
épitélemez. A fémvaz 0,6 mm vastag galvanizalt acélprofilokbdl késziil. A rogzit6éecsavarokat,
tomit6masszakat, bandazs szalagokat, sarokvéddket kotelez6en a gipsztabla Gyartétdl kell
beszerezni.

A fliggeszt6 elemeket és tarté profilokat C3-as korrdzidé védelm profilokbdl kell kialakitani.
Tlirések: Sikbeli tlirés: 3 mm a 2 m-es léc alatt. Az dlmennyezet fellletein nem |atszédhatnak
deformadldoddsok, hibdk, meghajlas, vetemedés, beldgas, repedezés, karcolds, buborék,
festékrepedezés, stb.

Tantermek parketta csiszolasa és lakkozasa:

A legtobb tanteremben a parketta helyenként 10tydg, mozog valamint a f6 kdzlekedési utakon
jelent6sen megkopott. A |16tyogé mozgd parkettdkat a ragaszté elengedte, akkor addig kell
felbontani a parkettat, mig nincs a stabil — biztos pont, amihez hozzafeszitve ujra le lehet rakni a
parkettat. Ha csak helyi 16tyogés van, akkor az adott parkettat ki is lehet vésni vagy marni, és csak
lokalisan pétolni.

Ha a meghibdsodas nem teszi sziikségessé a parketta felszedését vagy megbontdsat, hanem csak
szétszdradt a parketta, akkor el&szor a tanterem klimajat kell optimalisra beallitani (50-55% relativ
paratartalom, 18-24 C fok). Ha a szétszdradt parkettdt azonnal kifugazzuk és lelakkozzuk, amint a
tanteremben helyre all a paratartalom, a méretét visszanyeré parketta darabok kozti résbél ki fog
nyomadni a tomit6anyag, és Ujabb felujitasra lesz szlikség.

Optimalis esetben csak az eléregedett lakkozast és felszini sériiléseket kell kijavitani. llyenkor csak
egy csiszolas, tomités és egy fellletkezelés a feladat.

Parketta javitasanal, a javitas befejezéseként a helyiség egész felliletét ujra kell csiszolni, illetve
lakkozni.



Nyilaszarod csere épiiletszerkezeti leirasa
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Meglévé nyilaszardk allaga:

Altaldnossagban elmondhatd, hogy rosszul zarédnak, a szerkezetek kiilsé oldaldn a mazolas sok
helyen lepergett, a [atsz6 felliletek sériiltek valamint az livegezés vizzarasa kiilsé oldalon sok helyen
nem megfelel6. A kemény Utkozéseknél nagyok a hézagok, ezért nagy a filtracid és a hGveszteség, a
szerkezet nem hdszigetelt kiviteld.

Bontasi munkak leirdsa:

A bontasi munkdkat, altaldban az épitési munkadk forditott sorrendjében kell elvégezni. A
szerkezetek a falszerkezet jelent8s roncsolasa nélkil bonthatdk, de a portdl és ablak szerkezetek
bontasa utan sziikséges a falazat helyredllitasa.

Javasolt bontasi sorrend:

A bontas megkezdése el6tt a szarnyakat és takardléceket (belil) le kell szerelni.

A bontast a rogzitési pontoknal a fogadd falazat feltardsaval kell kezdeni.

A rogzitési pontok feltardsa utdn a belsé parkanyt le kell szerelni.

A kibontott tokokat és csatlakozé levésett, kilazult tormelékeket, valamint a leszerelt szarnyakat el
kell szallitani. A tormeléket, a kibontott tokokat és szarnyakat konténerben kell deponalni.

Uj szerkezetek beépitése:

A bontds utdn a nyildsokba korszer(i hészigetel§ fa nyilaszarok keriilnek beépitésre, 2 rétegi
hdszigetel6 livegszerkezettel. Az Uj tokszerkezeteket a falazathoz kell rogziteni (diibelezés, purhabos
ideiglenes rogzités), héhidmenetes beépitéssel, a keletkezd résnek parazaré szalaggal vagy
kihabositassal torténd kitoltésével. A nyildszardk elrendezése, osztasa, és megjelenése a mar
korabban kicserélt nyildszardk elrendezése és geometridja alapjan késziilt.

A profilok anyaga:

Rétegragasztott hossztoldott légszaraz, 68 mm vastag borovi feny6anyagbdl, kettds ollds csappal
Osszeépitett szerkezetek. A nyilé szarnyban korben specidlis vizelvezet6 horonnyal, az tivegfalcban
paradiffuzids csatornaval.

A szerkezet szine:
Zo6ld, RAL 6011.

Uvegezés:

4 Float — 16 — 4 Low-E rétegzésl hGszigetelt, argon gazzal toltott Ug = 1,1 W/m2K héatbocsatasi
tényezG6ji legyen, Rw = 32 db.

A meglévs tokszerkezetek kibontasa korl levald, lepergett vakolati hibdkat, vékony vakoldssal kell
visszajavitani. Vakolas, potlas el6tt a tovabbi meglazult részeket is le kell verni. Vakolas esetén
célszer(i gipszes javitd vékony el6kevert vakolattal javitani. Az Uj szerkezetek korll a kijavitott
vakoldsokat, a szarazvakolatokat glettelés utdn a helyiség meglévé falfestésével azonos mindség
és szin( festéssel kell ellatni a belsé térben.



Akadalymentes miiszaki leiras

A palyazat keretében elvégzett munkdk (tornacsarnok almennyzet felljitas, parketta feldjitas,
kozleked6k és tantermek ablakainak cseréje) nem épitési engedély koteles tevékenységek.
Jelleglikbdl kifolydlag a jo karbantartds, feldjitasi munkakorbe sorolanddk.

Az iskolaéplletben nincs informacids tabla, ezért annak elhelyezése sziikséges. Elhelyezése a
gyalogos bejaratnal az el6térben/aulaban a bejarattal szemko6zt, 150 cm alsé magassaggal. A
feltjitassal érintett helyiségeknél kihelyezésre kerlilnek osztalyterem megnevezési tablak,
cserélhetd betétes kivitelben.

Tajékoztatasi, infokommunikacids rendszer:
A leirds az alkalmazandd informacids tablak tipusait, elhelyezési kovetelményeit mutatja be, pontos
kialakitasuk, grafikai tervik a kivitelezés kdzbeni egyeztetés soran keriil véglegesitésre.

Informacids tabla:
- tartalma:
o) vazlatos tapinthatd térkép a f6bb helyiségcsoportokrdl (opciondlis)
o) fébb helyiségcsoportokat mutatd feliratok, nyilak,
o min. 5 cm-es betlimérettel, 7 cm-es szimbdlumokkal
- pontos feliratok szama és tartalma a kiviteli tervben meghatarozandé
- a tabla alatt Braille feliratmez6 késziiljon: szabvanyos Braille feliratokkal
- opcionalisan sematikus térképet tartalmazhat

Piktogramok, livegajtok jeldlése:
- dohanyozni tilos a bejarati ajté fellletén
- folyosé livegajtokon szemmagassagban elhelyezett figyelmeztetd dekordcids elem
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Miiszaki elvarasok — Ajanlatkéréi kovetelmények

Ajanlattevének az ajanlat 6sszeallitsa soran az aldbbiakat kételez6 érvénnyel kell figyelembe
vennie:

A kivitelezési szerz6dés megkotését kovet6en Ajanlattevé — az Ajanlatkérével, valamint a

mUiszaki ellenérrel kozosen - mliszaki és pénzlgyi Utemtervet készit az aldbbiak

figyelembevételével:
- Munkaterilet atadasa szerz6déskotéstsl szamitott 5 munkanap.
- Sikeres mUszaki atadas-atvétel legkés6bbi id6pontja 2018. julius 15., mely egyben a
végteljesités id6pontja is.
- Készre jelentés Utemezéséhez figyelembe kell venni a fenti pontot, illetve az esetleges
hidny és hibajavitasokra megfelel6 id6t kell biztositani.
- Részszamldzds: 1 db részszamla és egy végszamla benyljtdsdra van lehet6ség az
alabbiak szerint: 50%-0s késziiltségi foknal 1. részszamla, sikeres muszaki atadas-
atvételt kdvetben végszamla.
Ideiglenes viz és aram vételezésének kiépitése a kivitelezd feladata és koltsége.
A kivitelez6i adminisztracids feladatok ellatasara Ajanlatkéré nem biztosit irodahelyiséget, azt
Kivitelezének kell megoldania. Emellett a Kivitelez6 munkavallaldi részére a mellékhelyiséget
szintén Kivitelezének kell biztositania.
Napi szintl tormelék szallitast kell biztositani, az iskola udvaran térmeléket tarolni tilos.
Anyagtaroldsra az iskola helyszint megallapodas szerint a k6zos Gtemterv dsszeallitasa alapjan
esetlegesen biztosit. Ajanlattevének az Ajanlata 0sszeadllitasa soran azzal kell szdmolnia, hogy
anyagtarolasra helyszin nem all rendelkezésre, ez azonban az Gtemterv 6sszeallitdsa sordn
modosulhat.

Bontdsi (nyilaszardk, falak, stb.) feladatokat kovet6en az eredeti tisztasdgi 4dllapot

helyredllitdsa a kivitelez6 feladata. A kivitelezési feladatok elvégzését kovetben a
piperetakaritas elvégzése szintén kivitelezéi feladat, melyet m(iszaki ellenér ellenériz.

Kooperaciok: A kivitelez6i kooperacidkra hetente azonos id6pontban keril sor, melynek

idépontjat felek kozosen az Utemterv 6sszedllitdsakor hatarozzdk meg. Kivitelez6 részérél a
F6vallalkozé minden esetben kotelezGen képviselteti magat jognyilatkozat tételre jogosult
személlyel, Ajanlatkér6é nem kivan az alvallalkozékkal egyeztetni, kapcsolatot tartani. Kivétel

ez alél amennyiben a bevonasa elengedhetetlenil sziikséges. A kooperacids jegyz6kdnyv

készitése Kivitelez6 feladata.
Munkavégzési rend: Ajanlatkéré lehet6séget biztosit munkaid6é utani, valamint hétvégi
munkavégzésre is. Tanitasi rendet 6ssze kell hangolni az iskola vezetésével az Gtemterv
Osszeallitasa soran.
A Kkivitelezést m(ikodS oktatdsi intézményben kell lefolytatni, melynek soran a tanitas

folyamatossagat biztositani kell. A tanitas zavartalan végzése érdekében az 1. pontban jelzett

Utemterv kialakitas soran Ajanlatkéré jelzi ezzel kapcsolatos részletes igényeit.
A sikeres m(iszaki atadas-atvételt kovetben Kivitelez6 koteles az elvégzett feladatokrdl
megvaldsulasi tervet késziteni, melyet 3 pld papir, illetve 1 pld elektronikus adathordozén
koteles atadni Ajanlatkérd részére.
Akaddlymentesités: tekintettel arra, hogy a projekt Eurdpai Unids tdmogatasbdl valdsul meg,
a tervezés és a megvaldsitas soran figyelemmel kell lenni az esélyegyenl&ségi szempontokra,
kiemelten az akadalymentesitésre. A projekt sordn kotelez6 a projektaranyos és
infokommunikdacios akaddlymentesités, melynek igazolasdara Ajanlattevének a mdszaki
atadas-atvételt kovetben rehabilitaciés szakmérndk igazoldsat kell atadnia Ajanlatkéré
részére.



