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1. Meglévő állapot ismertetése 
 
 

Jelen projekt tárgya a Gárdonyi Géza Általános Iskola épületének felújítása. 

Az épület energetikai szempontból elavult. Meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók 

mind energetikai mind funkcionális szempontból elavultak, több helyen nem 

nyithatók. Az iskolaépület homlokzata szigeteletlen, az épülethez nyaktaggal 

csatlakozó tornaterem szigetelése korábbi években elkészült. 

Az épület új szárnyában az emeleten található a könyvtár, mely esetleges órák 

kiscsoportos foglalkozások befogadására alkalmas lenne, ha egy nagyobb teremben 

kapna helyet. Akadálymentes megközelítés szempontjából is javasolt a régi szárny 

földszinti alulhasznosított termei egyikében elhelyezni. A kiscsoportos foglalkozásokra 

alkalmas terem, fejlesztő jelenleg a földrajz szertárral egy helységben található. A 

könyvtár leköltöztetésével a fejlesztő helyet kapna a jelenlegi könyvtár helyén. 

 

2. Tervezett fejlesztés bemutatása 
 

A projekt keretében többek között az iskolai könyvtár emeltről a földszintre költöztetése 

tervezett. Az átköltöztetés eredményeképp a könyvtár nagyobb kihasználtsága várt. 

Megtörténik a könyvtár helyiségének belső felújítása, hogy a diákok és a nevelők 

modern, esztétikus és komfortos környezetben használhassák az intézmény ezen 

szolgáltatását. A belső fejújítás többek között a burkolatokat és a falfelületeket érinti. 

A felszabadult könyvtári helyiségben a fejlesztő átköltöztetése tervezett. Ezen helyiség 

belső felújítása is a fejlesztés részét képezi. 

Tervezett az épület energetikai korszerűsítése is a tornaterem kivételével. Az 

energetikai korszerűsítés keretében megtörténik a nyílászárók cseréje és a 

homlokzatok hőszigetelése. 

Akadálymentesítés: Ezen fejlesztési elem keretében megtörténik a földszintre 

költözetett könyvtár akadálymentes megközelítésének biztosítása. Így a könyvtár 

alkalmasság válik a kiscsoportos foglalkozások megtartására. A volt könyvtári helyiség 

helyén létesítendő fejlesztő funkció akadálymentes elérhetősége a könyvtárban 

történik. 

A földszinten akadálymentes mosdó kialakítása tervezett. Az épület főbejárata és 

udvari bejárata akadálymentes rámpával lesz megközelíthető. 

3. A fejlesztés pályázati Felhívás szerinti besorolása 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- Iskolai könyvtár belső felújítása 
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-  Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat lehetővé tévő, oktatásra is alkalmas 

helyiség kialakítása 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható: 

- Projektarányos akadálymentesítés 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- Energetikai korszerűsítés 

4. Fő műszaki paraméterek a felújítás során 

 

4.1. Általános Szabályok, előírások 

A szerkezeti munkák költségeinek meghatározásánál figyelembe kell venni és az 

árajánlatban szerepeltetni kell a meglévő építményrészek épségét garantáló 

munkanemeket. Az építési tűrésekre és pontosságra a hatályos szabványokban 

foglaltakat be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani az építés során az egyes 

építmény részek, illetve az egész épület méreteinek pontosságára, kiváltképp 

kitűzések pontosságára. Mindezen munkák költségeit az ajánlati árban bele kell 

foglalni. 

Az általános előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak. 

 

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az 

ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben 

bármilyen eltérést észlel Kivitelező, a Megrendelő képviselője haladéktalanul 

értesítendő és a munka csak az eltérés okának feltárását, illetve az eltérést kiváltó hiba 

megszüntetését vagy korrigálását követően folytatható. 

A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek 

igazolnia kell. Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, szerkezetek 

teljesítmény igazolását a 275/2013. Korm. rendelet az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, részletes szabályairól szóló előírásainak 

megfelelően. A CE jelölés önmagában nem helyettesíti a megfelelőségi igazolást, 

csak ha az adott építési termékre vonatkozó harmonizált európai termékszabvány van 

hatályban! 

 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóoló 1997. évi LXXVIII törvény 

(Étv.) 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. 

(VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól, 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet 
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- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 

minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 

22.) EüM rendelet 

- munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 67. § 

- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 

jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § 

e) 

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 288. § 

(1) 

- egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) 

- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 

- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK) 

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

- Munkával kapcsolatos hatósági előírások 

- Műszaki leírások 

- Költségvetés előírásai 

- Munkavédelmi előírások 

- Szerződéses dokumentumok 

 

4.2. Utólagos homlokzati hőszigetelés 

 

A homlokzat utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel történik dryvit 

vakolattal. Tűzvédelmi okokból a földszinti nyílászárók felett 20 cm kőzetgyapot sáv 

kerül elhelyezésre a rajzokon jelölt módon. 

Ahol az ereszkinyúlás nem elég széles 16 cm-es hőszigeteléssel megnövelt falszélesség 

védelmére, ott bádoglemez fedéssel kell védeni a hőszigetelést. 

 

A hőszigeteléssel a nyílászáróknál 3 cm vastagságban fordulunk be, itt csak 

ragasztással rögzítjük a hőszigetelést. A megnövekedett ablakpárkányoknál az ablak 

cseréjével együtt új párkány készül. 

 

Lábazati részen (mely a csapóesővel érintett területet, min. 30 cm magasságot jelent) 

a dűbelezés szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény alapján kell 

végezni. A meglévő lábazatburkolatra kerül a változó szélességű XPS lábazati 

hőszigetelés. Ahol jelenleg pozitív lábazat van, ott 12cm, ahol jelenleg is negatív 

lábazati kialakítás van, oda 16 cm XPS hőszigetelés kerül. 

 

Ahol a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásai 

megkötik, ott ásványgyapot hőszigetelés alkalmazása szükséges. 

 

A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt az általa választott és jóváhagyott 

homlokzati hőszigetelő rendszerhez tartozó dűbel gyártójával/forgalmazójával 

pontosan meg kell határozni a szükséges dűbelszámot és el kell készíttetnie a 

dűbelkihúzási vizsgálatokat, aminek a jegyzőkönyvét a megrendelőnek, illetve a 
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műszaki ellenőr/öknek be kell mutatnia. A rendszerbiztonság és a rendszergarancia 

feltétele a gyártói kivitelezési, technológiai utasítások pontos betartása. 

 

Alkalmazandó dűbelek: 

Műanyag szeges beütődűbel alkalmazandó az EPS lemezből készülő homlokzati 

szigetelőrendszerhez. Fém szeges beütődűbel alkalmazandó a kőzetgyapot lemezből, 

üvegszövetháló erősítéssel készülő homlokzati hőszigetelő rendszerhez. 

 

Új rétegrend: 

- 1 cm belső oldali vakolat 

- 30 cm tömör téglafal 

- 1,5 cm külső oldali vakolat 

- 16 cm EPS hőszigetelés 

- 1,5 – 2,5 mm dryvit vakolatrendszer 

 

Alapfelület előkészítése: 

Az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges a felület előkészítésének milyenségének 

meghatározásához: 

- szemrevételezés 

- simítópróba 

- kaparás- és karcoláspróba 

- nedvesítési próba 

- a falegyenetlenségének ellenőrzése mérőléccel 

A vizsgálatokat elszórt területen, szúrópróbaszerűen kell elvégezni. 

A felület előkészítése döntő jelentőségű a hőszigetelő rendszer működése 

szempontjából. A szükséges tennivalók a vizsgálatok eredményétől függően: 

 

Alap fajtája Állapot Tennivalók 

Ásványi és meszes 

festékek 

poros leseperni1) 

piszkos, zsíros 

nagynyomású vízsugárral4), 

tisztítószerrel, tiszta vízzel lemosni, 

kiszáradni hagyni 

lepergő, krétásodó 

leseperni, lekefélni, nagynyomású 

vízsugárral4), tisztítószerrel, tiszta vízzel 

lemosni, kiszáradni hagyni1) 

nedves3) kiszáradni hagyni 

Ásványi fedővakolatok 

poros leseperni1) 

piszkos, zsíros 

nagynyomású vízsugárral4), 

tisztítószerrel, tiszta vízzel lemosni, 

kiszáradni hagyni 

laza, nem teherbíró leverni, lekefélni, leseperni1) 



EFOP-4.1.3-17-2017-00261          

8 
 

egyenetlen, hibás2) 

kiegyenlíteni megfelelő habarccsal, 

külön munkafolyamatban 

(kiszáradást megvárni) 

kivirágzások3) szárazon lekefélni és leseperni1) 

nedves3) kiszáradni hagyni 

Ásványi alapvakolatok 

poros leseperni1) 

piszkos, zsíros 

nagynyomású vízsugárral4), 

tisztítószerrel, tiszta vízzel lemosni, 

kiszáradni hagyni 

laza, nem teherbíró leverni, lekefélni, leseperni1) 

egyenetlen, hibás2) 

kiegyenlíteni megfelelő habarccsal, 

külön munkafolyamatban 

(kiszáradást megvárni) 

kivirágzások3) szárazon lekefélni és leseperni1) 

nedves3) kiszáradni hagyni 

 
1) Mélyalapozó és/vagy vakolatmegerősítő nem megfelelő intézkedés 
2) 1 cm feletti eltérés a simasági vizsgálat szerint 
3) Felszívódó nedvesség esetén az okot megszűntetni! 
4) maximum 200 bar 

 

A rendszer építésének ütemezése: 

Lényeges körülmény a hőszigetelő rendszer beépítési idejének megválasztása. 

+5 fok alatti hőmérséklet esetén, csapadékos időben, erős szélben, ködös, magas 

páratartalmú időben nem szabad rendszerépítési munkát végezni. Az alacsony 

hőmérséklet és az eső maradandóan károsítja a szerkezetet, különösen a ragasztást, 

hálóbeágyazást és a vakolást. Az erős szél, a magas nedvességtartalom kedvezőtlenül 

hathat a vizes-bázisú összetevőkre. 

Rendkívüli melegben sem szabad rendszerépítést végezni, kivétel ez alól a mechanikai 

rögzítés készítése, vagy a felületcsiszolás. Ilyenkor felgyorsul az előkevert anyagok 

kötése, ugrásszerűen megnő a vékony rétegek vízleadása, ennek következtében, a 

zsugorodás miatt hajszálrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozás minősége. 

 

Ragasztás: 

A gyártók által megadott keverési- és pihentetési idők betartására fokozott figyelmet 

kell fordítani! 

A rendszerragasztó felhordása kézzel és/vagy géppel történik. 

Eközben ügyelni kell arra, hogy: 
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- a szigetelőlap és az alapfelülete között ne cirkulálhasson a levegő (ne legyen 

légrés, ill. kürtőhatás), 

-  a lap hátára elhelyezet ragasztó biztosítsa a lap rugalmas felfekvését s így 

akadályozza meg a „matraceffektus” kialakulását  

A ragasztó felhordása perem-pont módszerrel történik. A lap szélén körben egy 

legalább kb. 5 cm széles csíkot és a közepén min. három kb. 15 cm nagyságú foltot, 

kenjenek fel (a peremragasztón célszerű egy helyen, egy kis folytonossági hiányt 

képezni a levegő kijutása érdekében). A felhordott ragasztó mennyiségét úgy kell 

meghatározni, hogy az biztosítsa az előírt tapadási felület nagyságát minimum 40% 

felületen. A ragasztófoltok helyét és számát úgy kell meghatározni, hogy minden 

telepítendő dűbel alá kerüljön, ezáltal megakadályozva a felületi hullámosság 

kialakulását. 

 

Szigetelőlapok felrakása: 

Először a lábazati indító profil felerősítése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan rögzítése 

az első lépés. 

A szigetelőlapokat a profilról indítva lentről fölfelé, szorosan egymás mellé és kötésben, 

fugamentesen kell felrakni. A szigetelőlapok méreteltérései miatt keletkezett fugákat 

szigorúan tilos rendszerragasztóval kitölteni. Erre a célra a szigetelés anyagából készült 

csíkot vagy PUR habot kell használni. 

Alapvetően egész elem használata szükséges az egyenes és síkban történő felrakása 

során. A perem felületek kivételével, köztes felületen 15 cm-nél nagyobb vágott 

elemet is lehet használni szükség esetén. Épületsarkokon csak egész és fél elem 

használata engedett, melyet fogazott felrakással, túlnyúlással kell elhelyezni, ezzel 

biztosítva későbbi méretpontosítás lehetőségét (élre vágás, összecsiszolás), melyet 

csak a ragasztó megkötése után végezhetnek el. 

A szigetelő lapok fugái nem eshetnek egybe a falnyílások sarkaival. A lapok illesztései 

legalább 10 cm-es távolságra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetváltásoktól. 

 

Szigetelő lapok egyenetlenségeinek megszűntetése: 

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolással szükséges megszűntetni. A lapok UV 

hatására besárgult részeit is teljesen el kell távolítani elszívó csiszológéppel, majd 

minden esetben portalanítani kell a felületet. 

 

Dűbelezés: 

Az alábbi táblázat szerint meghatározott dűbelmennyiség használata betartandó: 

 

Terepszint feletti 

magasság 
0-8 m 8-20m 

20 m-felhasználási 

határ 

Homlokzati helyzet Felület 
Perem-

telület 
Felület 

Perem-

telület 
Felület 

Perem-

telület 

Szélterhelés (kN/m2) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20 

Dűbel teherbírása Besorolás szerinti dűbelmennyiség m2-ként 
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Terhelési osztály >=0,25 

kN 
4* 6 4* 8 6 12 

Terhelési osztály =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12 

Terhelési osztály =0,15 kN 4* 6 4* 10 6 14 

*Erősen ajánlott 6 db/m2 dűbel mennyiség használata a „matrac-effektus” elkerülése 

végett. 

Az EPS lapokhoz 60 mm tányérátmérőjű dűbelt használunk. A rögzítő elem 

szárhosszának megállapítása próbafuratok készítésével és dűbel kihúzási vizsgálattal 

örténik. 

A dűbeleket a rendszerragasztó megszáradását követően lehet telepíteni. A rögzítő 

elemek elhelyezését követően ellenőrizni kell azok megfelelő rögzülését. Amennyiben 

nem megfelelőnek bizonyul, úgy azokat el kell távolítani és legkevesebb 10 cm 

távolságban újat kell telepíteni. A keletkezett lyukat szigetelőanyaggal szükséges 

kitölteni. 

Az megfelelően elhelyezett dűbeltányérok feletti üreget a szigetelőanyaggal 

egyenértékű tömítőanyaggal pótolni kell. 

A dübelezés elhelyezését a táblázat szerinti séma szerint kell végezni: 

 

4 db/m2 

 

6 db/m2 

 

8 db/m2 

 

10 db/m2 

 

12 db/m2 

 

14 db/m2 
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Alapréteg elkészítése és üvegszövetháló elhelyezése: 

A megfelelően előkészített szigetelőrétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H 

kartecsnivel szükséges felhordani a rendszerragasztót. A frissen felhordott felületbe 

gyűrődésmentesen kell beágyazni az üvegszövet hálót minimum 10 cm átlapolással, 

fentről lefelé. Az elkészített felületen az üvegszövet nem üthet át, nem látszódhat. 

Homlokzati nyílások sarkainál a repedés elkerülése végett diagonális megerősítést 

igényel az üvegszövethálós felület. A 450-ban fektetett csíkot a rendszerragasztóba 

úgy kell beágyazni, hogy annak széle közvetlenül a sarkon legyen. A nyílászárók 

hálózásának kialítására minden esetben a felhasznált rendszer alkalmazástechnikai 

útmutatója az irányadó. 

Élek, sarkok és hajlatok kialakításánál élvédő vagy dupla hálózás kialakítása szükséges. 

 

Fedőréteg felhordása: 

Az alapréteg teljes kiszáradása után az alapozóréteg majd a fedőréteg felhordása 

következik szigorúan csak megfelelő időjárási körülmények között. Ellenkező esetben 

fennáll a foltképződés veszélye. Az alapozó enyhe fehér fedettséget ad a 

hálóbeágyazásnak, de nem fehéríti ki azt. Az alapozás száradási ideje legfeljebb 24 

óra. Ezután következhet a kapart hatású vékonyvakolat felhordása. 

Színes termékek esetében az egy homlokzati felületre kerülő anyagot egy gyártási 

dátumú anyagból kell készíteni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy felhasználás 

előtt a zsákok tartalmát össze kell keverni. 

Egy zárt homlokzati egység esetében kerülni kell a munka megszakítását, hogy színben 

és struktúrában azonos felületet kapjunk. A látható toldások elkerülésére a szintek 

között lépcsőzetes eltolással szükséges dolgozni. 

Az esetlegesen fellépő színfoltosodás esetén egalizáló festéket kell használni a javításra 

szoruló teljes egybefüggő felületen. A festék rendszer azonos, gyártó által javasolt kell, 

legyen. 

Állványrögzítő szemescsavar helyének lezárása 

Állványozás rögzítését úgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgó víz ne juthasson be (pl.: 

fölfelé irányuló ferde furat). Az állványzat eltávolítását követően az ott maradt luk 

lezárására, az erre a célra gyártott impregnált lágyhabból készült lezáródugót 

szükséges használni. Elhelyezését követően fedővakolattal kell elfedni, vízzáróvá tenni 

azt. 

 

Tűzvédelmi sávok 

Tervezett homlokzati hőszigetelésnél a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat) előírásai alapján kell a tűzvédelmi (kőzetgyapot) sávokat 

kialakítani. 

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező 

burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszereket az a) vagy b) pont szerinti 

megoldás közül az egyikkel kell megvalósítani: 

a) a homlokzati nyílászárók felett 

mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2 

tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános 
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homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos 

vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 

cm-rel túl kell nyúlnia;  

az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a 

nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, 

b) az a) pont szerinti anyagú, magasságú tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások 

felett megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha a homlokzati nyílás 

alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság 

legfeljebb 50 cm távolság, és a sáv kialakítására szintenként kerül sor. 

Általános alkalmazási feltételek: 

- A rendszer kivitelezése során az adott rendszer alkalmazástechnikai 

útmutatójában, ÉMI, TMI engedélyében foglaltak az irányadóak. 

- Az alkalmazott hőszigetelő anyag padlásfödém beépítési célra minősített 

legyen 

- A kivitelezés során az érvényes rendelkezések és gyártói előírások betartása 

kötelező! 

- Az építkezés szakszerű berendezése, akadálymentes munkaterület biztosítása 

- Az időjárási körülmények (köd, szél, eső, tűző nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, 

hogy a kedvező száradási és a szilárdulási feltételek ne teljesüljenek 

- A felhasználásra készen kiszerelt anyagokhoz nem adható más adalék, 

(kötésgyorsító, fagyásgátló, légpórus-képző, stb.) 

A lebontott és újra felhasználandó anyagokat az építési területen környezeti 

hatásoktól védve deponálni kell az újrafelhasználásig 

 

4.3. Nyílászárócsere 

 

A szerződési feltételek alapját az érvényben levő szabványok képezik. Ha az adott 

témában nincs magyar szabvány, vagy gyengébb követelményt fogalmaz meg, 

akkor a DIN megfelelő fejezetét kell figyelembe venni. A szabványokon túl be kell 

tartani az üveg beszállítójának üvegezési előírásait, és a profilforgalmazó utasításait. 

 

A bejárati nyílászárók (a szélfogók belső oldali nyílászáróival együtt) mind 3 rtg 

üvegezésű, hőhídmentes porszórt alumínium nyílászárók lesznek, az ablakok 

egységesen 3 rtg üvegezésű műanyagok, a tetőtéri ablakok 3 rtg üvegezésű, fa 

tetőtéri ablakok. 

Az új homlokzati nyílászárók a meglévőkkel azonos méretűek, mindenhol a meglévő 

nyílásméretben kerülnek elhelyezésre a 3 cm hőszigetelés rátakaráshoz 5 cm 

toktoldással kialakítva. Ez alól az általános érvényű elv alól kivételt képeznek az új 

épület bejárati zónáinak kialakításai. Itt a meglévő nyílások a 10 cm-es homlokzati 

hőszigetelés miatt 10 cm+10 cm toktoldást kapnak kétoldalt. 

 

Az új műanyag nyílászárók hőátbocsátási tényezője Uw<=1,15 W/m2K, alumínium 

esetében Uw<=1,4 W/m2K, tetőtéri ablakok Uw<=1,25 W/m2K illetve a tömör műanyag 

ajtók esetében Uw<1,45 W/m2K léghanggátlásuk LH4 kategóriába sorolt. A tervben 

jelölt egyedi méretű ablakok, teraszajtók és bejárati ajtók kerülnek legyártásra.  
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Műanyag nyílászáró 

Profil: min. 5 légkamrás kialakítású, hőhídmentes, színtartó, UV álló, ROTO NT vagy ezzel 

egyenértékű, résszellőzős kialakítású vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevítéssel, 

kettős szürke EPDM tömítéssel (alapfelszereltségként: hibásműködés-gátló, ablak-, ajtó 

kilincs). 

Szín: kívül-belül (RAL 9016) fehér színű. (ettől eltérő költségvetésben jelezve); 

 

Alumínium nyílászáró 

Profil: hőhídmentes, RAL színre porszórt profilrendszer. SCHÜCO AvanTec rejtett vagy 

vele egyenértékű (natúr eloxált alumínium) felületkezelésű vasalattal. 

Szín: kívül-belül (RAL 9006) szürke színű. (ettől eltérő költségvetésben jelezve) 

 

A tetőablakokat rendszerazonos beépítőkeretekkel és kiegészítőkkel együtt kell 

beépíteni. 

 

Üvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés 

Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 

W/m2K) más rétegkialakítású, biztonsági üvegezés a szakmai irányelveknek és 

szabványoknak megfelelően alkalmazandó).  

 

Belső könyöklő: Belső fehér (RAL 9016) színű vízorros típusazonos végzáróval. 

 

Külső párkány: Külső fehér porszórt alumínium párkánylemez egyvízorros kialakítása, 

külső homlokzati síktól min. 3 cm-es előállással, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os 

kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal. 

 

4.4. Könyvtár és foglalkoztató helyiség 

 

Könyvtár költöztetése az emeletről a földszintre (terveken jelölt helyre), az új szárny 

egyik termébe, valamint a fejlesztő költöztetése az emeleti könyvtár helyére (terveken 

jelölt helyre). Az új könyvtár és a fejlesztő helyiségben belső felújítás történik, új parketta 

padlóburkolattal, belső fehér festésekkel. Új parketta padlóburkolat rétegrend 

kialakítása tervezett. A falak mennyezet tisztasági festése fehérre. 

Az elöregedett padlóburkolatát eltávolítjuk, aljzatkiegyenlítő után úsztatott fektetéssel 

szalagparkettára cseréljük. Szegélyléccel kivitelezve. A két teremben régi rossz 

állapotban lévő falfestést le kell kaparni, glettelni és alapozni, két réteg diszperziós 

festékkel ellátni.  

 

4.5. Projektarányos akadálymentesítés 

 

A fejlesztéssel érintett iskolaépület projektarányos akadálymentesítése, illetve 

infokommunikációs akadálymentesítés tervezett. Részletes leírást az akadálymentes 

tervfejezet tartalmaz. 

 



EFOP-4.1.3-17-2017-00261          

14 
 

Akadálymentes mosdóblokk kialakítása. A vizes helyiségekben a régi padlóburkolatot 

el kell távolítani. A régi szanitereket el kell bontani alapcsövezéssel együtt, helyükre 

újat készíteni. Az oldalfal csempéket el kell bontani, új csempe burkolattal ellátni 2,1 m 

magasságig. A régi rossz állapotban lévő falfestést le kell kaparni, glettelni és alapozni, 

két réteg diszperziós festékkel ellátni. Új akadálymentes vizesblokk készül, új 

akadálymentes szaniterek, zuhanyzó, kapaszkodók, korlátok kerülnek kialakításra. 

 

5. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek  
 

A beruházás megvalósítása a munkafolyamatokra vonatkozóan nem 

engedélyköteles, az épület nem esik műemléki védelem hatálya alá. 

 

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények 

 

- A szükséges terület foglalási engedélyek megszerzése, a felvonulási épületek 

elhelyezése, valamint a szükséges feltételek biztosítása után kezdődhetnek meg a 

kivitelezési munkálatok.  

- A közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, az illetékes hatóság és a 

Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre a vonatkozó előírások betartása 

kötelező. A felvonulási épületek elhelyezése is csak a Megrendelő hozzájárulását 

követően kezdhető meg. 

- A közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása a Vállalkozó feladata. A közút- 

közterület szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a 

tisztaságot biztosítani kell.  

- A Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a teljes 

kivitelezés időtartama alatt, valamint az esetleges garanciális javítások alkalmával 

is. 

- A munkaterületen az építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék 

sajátosságait figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti 

károkozást kizáró módon, szakszerűen és rendezetten kell végezni. A csatornák és 

lefolyók védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége. 

- A munkavégzéshez szükséges technológiák érdekében a Megrendelőnek közmű 

csatlakozási lehetőséget biztosítson a Vállalkozó számára. A kivitelezés során 

felhasznált energiák (víz, áram) költségei a Vállalkozót terhelik, melyek külön 

felszerelt almérők segítségével számolnak el a Felek az illetékes közműszolgáltató 

Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 

- A munkálatok során a dolgozók szociális ellátásának (illemhely, mosdási lehetőség) 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

- A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó 

kötelessége, hogy a kivitelezés menetéről folyamatos és részletes tájékoztatást ad 

a Megrendelő részére. 

- A munkaterület átadását megelőzően a Vállalkozó írásos állapotfelmérést készít a 

Megrendelő számára, melyet a Megrendelőnek, valamint műszaki ellenőrnek 

szükséges jóváhagynia írásos formában. A Vállalkozó a köteles a tevékenységével 

összefüggésben keletkezett károkat a saját kötelességére megszüntetni, illetve 

megtéríteni és a megrongált tárgyakat és szerkezeteket kijavítani. 

 

A kivitelezés megkezdését a Vállalkozó kötelessége az illetékes szervekhez, 

hatóságokhoz bejelenteni (ÉMI). A pályázat Közreműködő Szervével a 
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projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkálatok folyamatának 

bejelentése a projektmenedzser kötelessége. 

A Vállalkozó csak a szakhatósági, hatósági nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. 

illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság) birtokában kezdheti meg a munkát. 

Az átadott munkaterületen kizárólagosan a Vállalkozó, illetve a jogszerűen 

igénybevett alvállalkozói végezhetnek munkát. Az alvállalkozók munkájáért a 

Vállalkozó, mint sajátjáért felel. 

A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és 

képviselői jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek 

eredményéről az építési naplóban bejegyzést eszközölhetnek. 

Minden kivitelezési munkát a Megrendelőnek legalább 8 nappal a munka 

megkezdése előtt előre be kell jelenteni. 

Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó 

feladata. A lerakóhellyel kötött szerződést,valamint a lerakóhelynek adott 

hulladéknemre vonatkozó KVVM-engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. 

A Műszaki Ellenőr számára át kell adni a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. 

A bontási munkákat megelőzően meg kell győződni arról, hogy a munkaterület 

hermetikusan elzárt a bontással érintetlen területektől, oda por nem jut be. A bontás 

során keletkezett por terjedését – különösképpen a kifelé meg kell akadályozni. A 

bontási területet gondosan körül kell zárni. A bontási munkák által veszélyeztetett 

területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő védelemmel kell 

ellátni. A bontások megkezdése előtt a biztonsági övezetek mentén őrséget kell 

állítani. A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új szerkezetek 

kialakításánál nem használt szerkezetek. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, 

a szerkezetek tényleges helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles 

meggyőződni. A bontás során feltárt ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta 

végzendő bontási-átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a 

várható terhelésre, alkalmassá kell tenni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni 

szemléjét biztosítani kell. A főbb szerkezetek (falak), valamint meglévő megmaradó 

falakban tervezett bontásokat, nyílásáttöréseket csak az építésvezető helyszíni 

szemléje alapján, az építési naplóban történő bejegyzése után szabad megkezdeni. 

A bontások során különös gonddal kell eljárni a bontás közvetlen környezetében: a 

bontásból származó mechanikai behatások (rezgések) nem károsíthatják a meglévő 

épületrészeket. 

Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembe vételével, 

szakaszosan – „felülről lefelé”, az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. 

A téglafalak bontása, csak állványról történhet, „faldöntést alkalmazni” nem szabad. 

A bontásra kerülő vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése során az 1,80 m feletti 

felületek bontását létra-állványról szükséges végezni. Az elbontott falszakaszok 

csorbázatát javítani szükséges, a további munkákra alkalmassá kell tenni a csorbázat 

visszavésésével és visszafalazásával illetve alapvakolásával. A fennmaradó vakolatok 

megtartásáról a Vállalkozó dönt. A vakolatokat részletesen át kell vizsgálni.  

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó 

felelőssége. A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama 

alatt az érintett terület elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok 

kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség 

alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. A bontásra kerülő 

vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó. 

Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, szükség 

esetén kiváltásáról. Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése 
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előtt kell elvégezni. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák 

megkezdése előtt el kell végezni. Az építési területen átmenő gépészeti vezetékek 

védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és 

csatornavezetékek szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. 

A nem hasznosítható szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell 

aprózni, és az elszállításhoz munkahelyi depóniába kell tárolni. A bontás folyamán az 

egyes fázisokról bontási naplót kell vezetni, ha a munkák során az általánostól eltérő 

szerkezeti megoldásokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a 

Megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. 

Épületrészek, és épületszerkezetek bontását az építési sorrenddel ellentétes 

sorrendben kell végezni, a bontási munkában járatos műszaki vezető irányítása 

mellett. A porképződést locsolással kell csökkenteni. Az egyes műveleti szakaszok alatt 

képződő por eloszlása után szabad csak a következő bontási műveletet elkezdeni. 

A porral és zajjal járó munkák megkezdését Megrendelővel egyeztetni kell. 

Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az előírt időpontban végezhető. 

Az épületen belül, a bontási munkák során a porterhelés nem megengedett, a 

területet szakaszosan fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy elkerített 

területen keletkezhessen. A portalanítást időről-időre el kell végezni. 

A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, 

és munkában résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el 

kell látni, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek 

és szabványok szerint. Betartandó rendeletek, jogszabályok 1993 XCIII. Törvény a 

munkavédelemről Építőipari kivitelezési és biztonsági szabályok, 4/2002. (II.20.) SzCsM-

EüM együttes rendelet. 

A munkaterületet a műszaki átadáskor finomtakarítást követően kell a Vállalkozónak 

a Megrendelő számára visszaadnia. 

 

5.2. Munkavédelmi előírások 

 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani 

kell. Az érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat 

szigorúan be kell tartani. 

A Vállalkozónak naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A 

munkavédelmi hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő képviselője (műszaki 

ellenőr) a munkavégzést bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők 

betartását! 

A fentiek betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés 

során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben levő, és a munkafázisra 

vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi 

szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban 

szereplő munkavédelmi előírásokat. 

 

5.3. Szervezési és adminisztratív feladatok 
 

Együttműködés 

Az építkezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a 

közreműködők feladata, amelyben együtt kell működniük.  A kivitelezés a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények 
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megtartása mellett történhet, melynek megtörténtéről a létesítésben résztvevő 

tervezők, kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. (A munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. Tv. 19.§.) 

 

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

értelmében mind a tervező, mind a kivitelező kötelesek koordinátori feladatokat 

ellátni, ennek hiányában biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni, 

vagy megbízni.  Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor az a természetes személy 

lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkezik.  A koordinátor 

a feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint végzi. 

 

A munkavállalók tájékoztatása 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, 

amelyek az építési munkahelyen munkát végzők egészségét és biztonságát érintik. 

Minden munkáltató (beruházó, fővállalkozó, alvállalkozó, stb.) a felelős a saját 

munkavállalóinak a saját munkaterületén a saját tevékenységére vonatkozó, valamint 

a környezetben munkát végző más munkáltatók tevékenységéből eredő és a saját 

munkavállalókat érintő biztonsági és egészségvédelmi információk átadásáért.  

 

Felelős műszaki vezető 

Az 191/2009. (IX.15.)  Kormányrendeletben meghatározott részletes feladatok között a 

jogszabály nevesít munkavédelmi feladatokat a felelős műszaki vezető számára.  Az 

kivitelező felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért. 

 

Az építés-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírások betartása és ellenőrzése a felelős műszaki vezető 

feladatkörébe is tartozik.  

A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása alól.  

 

Az építőipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos 

munkavégzés érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki 

megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában 

van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat 

veszély ártalom, illetve munkabaleset ne érje.  

 

Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során 

valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, 

állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúan ne változtassák 

meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. 

Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, 

az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő, 

ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, 

vagy pedig azonos értékű, más védőberendezés megvalósuljon.  

 

A munkavállaló alkalmassága 

Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik 

az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.  
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Szociális előírások  

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési 

lehetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell 

tartani. A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a 

munka jellegét, és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az 

emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 

 

A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása 

Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 

sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 

követelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően 

folyamatosan megvalósuljanak az egészséges és biztonságos munkavégzés 

körülményei.  A közlekedési és menekülési utakat úgy kell kijelölni és kialakítani, hogy 

azok a lehulló tárgyaktól, anyagoktól kellően védettek legyenek. A közlekedési és 

menekülési utaknak szeméttől, törmeléktől, és építési anyagmaradékoktól mentesnek 

kell lenniük, mivel közlekedni, szállítást végezni csak olyan útvonalon szabad, ahol az 

akadálymentesség biztosított. A szállítási útvonalat jól látható módon, egyértelműen 

meg kell jelölni a gyalogos és járműforgalmat, az anyagmozgatási útvonalakat el kell 

választani egymástól. A gyalogos és az anyagmozgatási utakat az igénybevevők 

számának, a tevékenység típusának megfelelően méretezni kell. A közlekedési úton 

szállítóeszközt használata során a gyalogos közlekedők részére biztonsági távolságot 

kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. Megfelelő távolságot kell hagyni 

a járműforgalomra szolgáló utak, a kapuk, az ajtók, valamint a gyalogosok részére 

szolgáló átjárók, lépcsőházak, folyosók között. Az építési munkahelyek utjainak 

állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartásáról. 

Amikor a munkavégzés helyszínének a megközelítése csak szintkülönbség 

áthidalásával biztosítható, akkor a biztonságos közlekedés követelményeinek a 

kielégítésére még fokozottabb figyelmet kell fordítani, mivel megjelenik a magasból 

való leesés veszélye. 

 

Egyéni védőfelszerelés 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket 

(kockázatokat) és elsődlegesen megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket 

köteles tenni a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre történő 

csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg kell követelni. 

Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a 

munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló 

használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat 

a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja.  

 

Az egyéni védőeszközöket az egyes munkafolyamatok végzésekor a 

kockázatértékelésben és a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak 

szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavállalók 

munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának színvonalas biztonsági és 

egészségvédelmi követelményről szóló 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet előírásait. 
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Munkavégzés gépi eszközökkel 

 

Általános követelmények  

Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során 

az érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek 

kezelési útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell tartani, illetve 

kifüggeszteni. 

Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, 

annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, 

hogy a működtető- és biztonsági berendezések megfelelőek.  

Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a 

gépekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó 

jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy van 

kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve 

kisegítő személyzete részére.  

Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne 

kerülhessenek, biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat, nem legyenek veszélyforrás 

okozói, elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út 

kijelölésére.  

Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a tűzvédelmi előírásokat fokozott 

szigorúsággal kell betartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas 

anyagok alkalmazása során (pl.: faanyagvédőszerek, festékek, …) az eredeti gyári 

használati utasítások szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések 

használata, tűzbiztonság, stb.), és a technológiai fegyelem betartását folyamatosan 

ellenőrizni.  

Tehergépkocsik, kamionok rakodását (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a 

rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - 

helyen, és ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a 

gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan 

nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell 

alkalmazni a járművezetőknek.) A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik 

senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak 

veszélyzónán kívül tartózkodhat! A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges 

mértékben megvilágított legyen.  

A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha 

a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki - akit a 

gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen 

lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni. 

 

Kézi anyagmozgatás 

A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával! Az 

anyagmozgató személy tartson mindig biztonságos (elegendő) távolságot a 

szállítandó anyag és a fix tárgyak között!  A munkavállaló ne kerüljön soha a szállított 

anyag és egy rögzített tárgy, eszköz vagy a fal közé!  A gyúlékony egyéb veszélyt 

jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa!  

Használjon mindig olyan egyéni védőeszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg, 

védőkesztyű, védőlábbeli), amilyent a mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, 

kémiai, stb.) szükségessé tesznek.  
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Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet 

és vihet. A szállítási távolság 50 kg-ig sík terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. 

Az 50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn 

legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 

éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet.  

A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő 

szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad végezni. 

A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodhat senki!  

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán 

kívül tartózkodhat!  

 

Anyagtárolás 

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 

tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása 

és a tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, 

veszélymentesen kell tárolni.  

Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és 

elszállításának a lehetőségét.  

Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell 

gondoskodni.  

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek (pl.: szegek) állnak ki, tárolás előtt 

ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módot kell biztosítani.  

Fűrészáru (palló, deszka, léc, stb.) rakatokban történő tárolásánál az egyes sarokban 

csak azonos vastagságú anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagasság 

0,6 - szeresénél kevesebb nem lehet.  

 

A KIVITELEZÉS KÖZBEN BENNTARTANDÓ EGYÉB MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI 

JOGSZABÁLYOK: 

 

2000. évi LXXX. törvény 

Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a 

Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 

1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

2000. évi LXXV. törvény 

A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi 

Konferencia 1988. évi 67. 

ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

66/2005. (XII.22 .) EüM rendelet 

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet  

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet  
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Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

követelményeiről 

47/1999. (VIII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet 

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

2/2002. (II.7.) SzCsM-EüM rendelret 

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent említett gyártmányú, eredetű, típusú 

dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő 

a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 

 

5.4. Megrendelő által nyújtott szolgáltatások 

 

Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele.  

Megrendelő feladata a munkaterület átadása Vállalkozó részére a vállalkozási 

szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek 

teljesülésekor. 

Az érintett helységekbe való bejutás biztosításáról Megrendelő gondoskodik a 

kivitelezés teljes időtartam alatt. 

Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a felvonulási területet, valamint biztosítja a 

munkálatok elvégzéséhez szükséges közmű hálózatokra történő csatlakozás 

lehetőségét. 

Megrendelő víz és elektromos energia ellátást térítés ellenében biztosít, külön almérő 

felszerelésével, az illetékes közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 

 

5.5. Organizáció 

 

Vállalkozónak Megrendelő által megjelölt felvonulási területet biztosítja. Vállalkozónak 

bármely a kivitelezés során felhasznált építőanyag tárolásra kizárólag itt van 

lehetősége. 

A munkaterület átadását követően a Vállalkozónak a megrendelővel egyeztetett 

ütemtervet kell készíteni és amennyiben késést/elmaradást észlel, haladéktalanul 

jeleznie kell. 

 

 


