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1. Meglévé dllapot ismertetése

Jelen projekt targya a Gardonyi Géza Altaldnos Iskola épiletének felljitasa.

Az épUllet energetikai szempontbdl elavult. Meglévd fa és fém homlokzati nyildszardk
mind energetikai mind funkciondlis szempontbdl elavultak, tébb helyen nem
nyithatdok. Az iskolaépUlet homlokzata szigeteletlen, az épUlethez nyaktaggal
csatlakozd tornaterem szigetelése kordbbi években elkészUlt.

Az épUllet Uj szarnydban az emeleten taldlhatd a kdnyvtdr, mely esetleges ordk
kiscsoportos foglalkozdasok befogaddsdra alkalmas lenne, ha egy nagyobb teremben
kapna helyet. Akaddlymentes megkozelités szempontjdbdl is javasolt a régi szarny
féldszinti alulhasznositott termei egyikében elhelyezni. A kiscsoportos foglalkozdsokra
alkalmas terem, fejleszté jelenleg a foldrajz szertarral egy helységben taldlhatd. A
kdnyvtdr lekdltdztetésével a fejlesztd helyet kapna a jelenlegi kdnyvtar helyén.

2. Tervezett fejlesztés bemutatasa

A projekt keretében tébbek kdzdtt aziskolai kdnyvtar emelirdl a foldszintre kdltdztetése
tervezett. Az atkoltdztetés eredményeképp a kdnyvitdr nagyobb kihaszndltsadga vart.
Megtdrténik a kényvtdar helyiségének belsd felljitdsa, hogy a didkok és a neveldk
modern, esztétikus és komfortos kdrnyezetben haszndlhassdk az intézmény ezen
szolgdltatdsdat. A belsé fejujitas tobbek kdzo6tt a burkolatokat és a falfelUleteket érinti.

A felszabadult kényvtdari helyiségben a fejlesztd atkoltdztetése tervezett. Ezen helyiség
belsd felljitdsa is a fejlesztés részét képexi.

Tervezett az épuUlet energetikai korszerUsitése is a tornaterem kivételével. Az
energetikai korszerUsités keretében megtorténik a nyildszardk cseréje és a
homlokzatok hészigetelése.

Akaddlymentesiteés: Ezen fejlesztési elem keretében megtorténik a foldszintre
kdltdzetett kdnyvtdr akaddlymentes megkdzelitésének biztositdsa. Igy a kdnyvtdr
alkalmassag valik a kiscsoportos foglalkozdsok megtartdsdra. A volt kdnyvtari helyiség
helyén létesitendd fejleszté funkcid akaddlymentes elérhetdésége a kdnyvtarban
torténik.

A féldszinten akaddlymentes mosdo kialakitdsa tervezett. Az épllet fébejarata és
udvari bejdrata akaddlymentes rampdval lesz megkdzelithetd.

3. A fejlesztés palyazati Felhivas szerinti besoroldasa

Ondlldban tdmogathatd tevékenységek:

- Iskolai kényvtar belsé felljitdsa



EFOP-4.1.3-17-2017-00261

- Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozdsokat lehetévé tévd, oktatdsra is alkalmas
helyiség kialakitasa

Koételezb6en megvaldsitandd, dndlléan nem tdmogathato:
- Projektardnyos akaddlymentesités
Vdlaszthato, dndlldan nem tdmogathatd tevékenységek:

- Energetikai korszerUsités

4. F6 muiszaki paraméterek a feldjitas soran

4.1. Altaldnos Szabdlyok, el8irdsok

A szerkezeti munkdk koltségeinek meghatdrozdsandl figyelembe kell venni és az
drajdnlatban szerepeltetni kell a meglévd épitményrészek épségét garantdld
munkanemeket. Az épitési tlrésekre és pontossagra a hatdlyos szabvdnyokban
foglaltakat be kell tartani. KUIGnos figyelmet kell forditani az épités sordn az egyes
épitmény részek, illetve az egész épllet méreteinek pontossagdra, kivaltképp
kitGzések pontossdgdra. Mindezen munkdk koltségeit az ajdnlati drban bele kell
foglalni.

Az dltaldnos eléirdsok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjdn az
ajanlataddskor, iletve a munka megkezdése elétt ellendrizni kelll Amennyiben
barmilyen eltérést észlel Kivitelez6, a Megrendeld képviseldje haladéktalanul
értesitendd és a munka csak az eltérés okdnak feltdrdsat, illetve az eltérést kivaltd hiba
megszUntetését vagy korrigdldsat kdvetden folytathato.

A beépitett épUletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezdnek
igazolnia kell. Ehhez a beépitést megeldz&den be kell szerezni az anyagok, szerkezetek
teljesitmény igazoldsat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, részletes szabdlyairdl szold elbirdsainak
megfeleléen. A CE jeldles dSnmagdban nem helyettesiti a megfelelésegi igazoldst,
csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizdlt eurépai termékszabvdany van
hatdlyban!

- Az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szoéold 1997. évi LXXVIII torvény
(Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl,

- az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szold 45/2004.
(VII. 26.) BMKVVM egyUttes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl,

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Térvény

- a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. térvény egyes rendelkezéseinek
vegrehajtasardl szold 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl szold 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet
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a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimdlis szintjérdl szold

3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet

- a munkavdllalok munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz haszndlatanak
minimdlis biztonsagi és egészsegvedelmi kdvetelményeirdl szold 65/1999. (XIl.
22.) EUM rendelet

- munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségugyi kdvetelményeinek
minimdlis szintjérdl szolé 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 67. §

- az épitési mUszaki ellendri, valamint a felelés mUszaki vezetdi szakmagyakorldsi
jogosultsag részletes szabdlyairdl szol6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. §
e)

- az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl szold 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 288. §
(1)

- egyes éplletszerkezetek és azok létrehozdsdndl felhaszndldsra kerlld termékek
kdtelezd alkalmassagi idejérdl szold 97/2014. (lll. 25.) Korm. rendelet 4. § (2)

- Epité és SzerelBipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésigyi Szabdlyzat (OTEK)

- Orszdgos TUzvedelmi Szabdlyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi eléirdsok

- MUszaki leirdsok

- Koltségvetés eldirdsai

- Munkavédelmi eléirasok

- Szerzbédéses dokumentumok

4.2. Utdlagos homlokzati hészigetelés

A homlokzat utélagos hészigetelése 16 cm vastag EPS hészigeteléssel torténik dryvit
vakolattal. Tizvédelmi okokbdl a foldszinti nyildszardk felett 20 cm kdzetgyapot sav
kerUl elhelyezésre a rajzokon jeldlt moédon.

Ahol az ereszkinyUlds nem elég széles 16 cm-es hdszigetelessel megndvelt falszélesseg
védelmére, ott bddoglemez fedéssel kell védeni a hészigetelést.

A hészigeteléssel a nyildszdrékndl 3 cm vastagsdgban fordulunk be, itt csak
ragasztassal régzitjlk a hdszigetelést. A megndvekedett ablakpdrkdnyokndl az ablak
cseréjével egyUtt Uj parkany készUl.

Labazatirészen (mely a csapdesdvel érintett terlletet, min. 30 cm magassdgot jelent)
a dUbelezés szUkségességét egyedi megfontolds szerint, gydrtdi vélemény alapjdn kell
végezni. A meglévd labazatburkolatra kerll a vdltozd szélessegl XPS ldbazati
h&szigetelés. Ahol jelenleg porzitiv Idbazat van, ott 12cm, ahol jelenleg is negativ
Idbazati kialakitds van, oda 16 cm XPS hészigetelés kerUl.

Ahol a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat) eldirdsai
megkdtik, oft dsvanygyapot hészigetelés alkalmazdsa szUkseges.

A kivitelezdnek a kivitelezés megkezdése elbtt az dltala vdlasztott és jovahagyott
homlokzati hd&szigeteld rendszerhez tartozd dlbel gydrtéjaval/forgalmazoéjdval
pontosan meg kell hatdrozni a szUkséges dlbelszémot és el kell készittetnie a
dUbelkihUzasi vizsgdlatokat, aminek a jegyzdékdnyvét a megrendeldnek, illetve a
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mUszaki ellendér/dknek be kell mutatnia. A rendszerbiztonsdg és a rendszergarancia
feltétele a gydrtdi kivitelezési, technoldgiai utasitdsok pontos betartdsa.

Alkalmazando dibelek:

MUanyag szeges beltddibel alkalmazandd az EPS lemezbdl készUl6 homlokzati
szigetelSrendszerhez. Fém szeges beUtddUbel alkalmazandd a kbzetgyapot lemezbdl,
Uvegszovethdld erdsitéssel készUlé homlokzati hdszigeteld rendszerhez.

Uj rétegrend:
- 1 cm belsé oldali vakolat
- 30 cm témor téglafal
- 1,5 cm kUls6 oldali vakolat
- 16 cm EPS hészigetelés
- 1,5-2,5 mm dryvit vakolatrendszer

AlapfelUlet elékészitése:
Az aldbbi vizsgdlatok elvégzése szUkséges a felllet elbkészitésének milyenségének
meghatdrozdsdhoz:

- szemrevételezés

- simitopréba

- kapards- és karcoldspréba

- nedvesitési proba

- afalegyenetlenségének ellenérzése mérdléccel
A vizsgdlatokat elszért terlleten, sziroprébaszerlen kell elvégezni.
A felllet elbkészitése dontd jelentéségl a hészigeteld rendszer muikddése
szempontjdbdl. A szUkséges tennivaldk a vizsgdlatok eredményétdl figgden:

Alap fajtdja Allapot Tennivaldk

pOros lesepernil)

nagynyomdsu vizsugdrral4,
piszkos, zsiros tisztitdszerrel, tiszta vizzel lemosni,

Asvanyi &s meszes kiszaradni hagyni

festekek leseperni, lekefélni, nagynyomdsu

lepergd, krétdsodd vizsugdrral4, tisztitészerrel, tiszta vizzel
lemosni, kiszdradni hagyni!)

nedves?) kisz&radni hagyni

POros leseperni’)

nagynyomdasu vizsugarral4),
Asvanyi fedévakolatok piszkos, zsiros tisztitdszerrel, tiszta vizzel lemosni,
kiszaradni hagyni

laza, nem teherbird leverni, lekefélni, lesepernil)
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kiegyenliteni megfelelé habarccsal,

egyenetlen, hibds? kUldn munkafolyamatban

(kiszaraddast megvarni)

kivirdgzdsok3) sz&razon lekefélni és lesepernil)
nedves?) kiszaradni hagyni
pOros lesepernil)

nagynyomdasu vizsugarral4),
piszkos, zsiros tisztitdszerrel, tiszta vizzel lemosni,
kiszaradni hagyni

laza, nem teherbird leverni, lekefélni, lesepernil)

Asvdnyi alapvakolatok

kiegyenliteni megfelelé habarccsal,

egyenetlen, hibds? kdlén munkafolyamatban

(kisz&raddst megvarni)

kivirdgzdsoks3) szdrazon lekefélni és lesepernil)

nedves?3) kiszaradni hagyni

I Mélyalapozd és/vagy vakolatmegerdsitd nem megfeleld intézkedés
21 cm feletti eltérés a simasdgi vizsgdlat szerint

3) Felszivodd nedvesség esetén az okot megszintetnil

4 maximum 200 bar

A rendszer épitésének Utemezése:

Lényeges kdrlimény a hészigeteld rendszer beépitési idejének megvdalasztdsa.

+5 fok alatti hémérséklet esetén, csapadékos idében, erds szélben, kddds, magas
pdratartalmy idében nem szabad rendszerépitési munkdt végezni. Az alacsony
hémérseklet és az esé maradanddan kdrositja a szerkezetet, kUléndsen a ragasztdst,
hdlébedgyazdst €s a vakolast. Az erds szél, a magas nedvességtartalom kedvezbtlendl
hathat a vizes-bdzisu dsszetevdkre.

RendkivUli melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez aldl a mechanikai
rogzités készitése, vagy a fellletcsiszolds. llyenkor felgyorsul az elékevert anyagok
kdtése, ugrasszerGen megnd a vekony retegek vizZieaddsa, ennek kdvetkeztében, a
zsugorodds miatt hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozds mindsége.

Ragasztds:

A gyarték dltal megadott keverési- és pihentetési iddk betartasara fokozott figyelmet
kell forditani!

A rendszerragaszté felnorddsa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekdzben Ugyelni kell arra, hogy:
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- aszigetelSlap és az alapfelllete kdzdtt ne cirkuldlhasson a levegd (ne legyen
légreés, ill. kUrtéhatds),
- a lap hatdra elhelyezet ragaszté biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy
akaddlyozza meg a ,matraceffektus” kialakuldsat
A ragaszté felhorddsa perem-pont mdodszerrel térténik. A lap szélén korben egy
legaldbb kb. 5 cm széles csikot és a kdézepén min. hdrom kb. 15 cm nagysdagu foltoft,
kenjenek fel (a peremragaszton célszer( egy helyen, egy kis folytonossdgi hidnyt
képezni a levegd kijutdsa érdekében). A felhordott ragaszté mennyiségét ugy kell
meghatdrozni, hogy az biztositsa az eldirt tapaddsi felllet nagysagat minimum 40%
felGleten. A ragasztofoltok helyét és szadmdat ugy kell meghatdrozni, hogy minden
telepitendd dibel ald kerUljon, ezdltal megakaddlyozva a fellleti hulldmossag
kialakulasat.

Szigetelblapok felrakdasa:

El&sz6r a ldbazatiindito profil felerdsitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan régzitése
az elsé [épés.

A szigetelSlapokat a profilrdl inditva lentrdl folfelé, szorosan egymds mellé és kdtésben,
fugamentesen kell felrakni. A szigeteldlapok méreteltérései miatt keletkezett fugdkat
szigoruan tilos rendszerragasztéval kitdlteni. Erre a célra a szigetelés anyagdbdl készUilt
csikot vagy PUR habot kell hasznalni.

Alapvetden egész elem haszndlata szikséges az egyenes és sikban térténd felrakdsa
sordn. A perem felUletek kivételével, kdztes felUleten 15 cm-nél nagyobb vdagott
elemet is lehet haszndini szikség esetén. EpUletsarkokon csak egész és fél elem
haszndlata engedett, melyet fogazott felrakdssal, tdlnylldssal kell elhelyezni, ezzel
biztositva késdbbi méretpontositds lehetdségét (élre vagds, dsszecsiszolds), melyet
csak aragaszté megkdtése utdn végezhetnek el.

A szigeteld lapok fugdi nem eshetnek egybe a falnyildsok sarkaival. A lapok illesztései
legaldbb 10 cm-es tAvolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltdsoktol.

Szigeteld lapok egyenetlenségeinek megszintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszoldssal szUkséges megszUntetni. A lapok UV
hatasdra besdrgult részeit is teljesen el kell tavolitani elszivd csiszolégéppel, majd
minden esetben portalanitani kell a felUletet.

DUbelezés:
Az aldabbi tdbldzat szerint meghatdrozott dibelmennyiseg haszndlata betartando:

Terepszint f,elef‘n 0-8m 8-20m 20 m—felhqsznclom
mMagassag hatar
Homlokzati helyzet Felilet | T™M | Fejgiet | FOM | peiier | FErOM-
telUlet telUlet telUlet
Szélterhelés (kN/mz2) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
DUbel teherbirdsa Besorolds szerinti dGbelmennyiség m2-ként
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Terhelesi osztaly >=0,25 4 6 4 8 6 12
kN

Terhelési osztaly =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12

Terhelési osztdly =0,15 kN 4* 6 4* 10 6 14

*Er6sen ajanlott 6 db/m2 dUbel mennyiség haszndlata a ,,matrac-effektus” elkerllése
végett.

Az EPS lapokhoz 60 mm tdnyératmérdjd dibelt haszndlunk. A rdgzitd elem
szarhosszanak megdllapitdsa probafuratok készitésével és dibel kinUzdsi vizsgdlattal
orténik.

A dUbeleket a rendszerragaszté megszaraddsat kdvetden lehet telepiteni. A rogzitd
elemek elhelyezését kévetden ellendrizni kell azok megfeleld régzilését. Amennyiben
nem megfeleldnek bizonyul, Ugy azokat el kell tdvolitani és legkevesebb 10 cm
tavolsagban Ujat kell telepiteni. A keletkezett lyukat szigeteléanyaggal szikséges
kitélteni.

Az megfeleléen elhelyezett dlbeltdnyérok feletti Ureget a szigeteléanyaggal
egyenértéky tomitéanyaggal potolni kell.

A dUbelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

4 db/m?

6 db/m?2

8 db/m?

10 db/m?

12 db/m?

14 db/m?

10



EFOP-4.1.3-17-2017-00261

Alapréteg elkészitése és Uvegszdvethdld elhelyezése:

A megfeleléen elbkészitett szigeteldrétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H
kartecsnivel szUkséges felhordani a rendszerragasztét. A frissen felhordott felUletbe
gyurédésmentesen kell bedgyazni az Uvegszdvet hdldt minimum 10 cm dtlapoldssal,
fentrél lefelé. Az elkészitett felUleten az Uvegszdvet nem Uthet at, nem latszodhat.
Homlokzati nyildsok sarkaindl a repedés elkerUlése végett diagondlis megerdsitést
igényel az Uvegszdvethdlds felllet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztdba
ugy kell bedgyazni, hogy annak széle kdzvetlenUl a sarkon legyen. A nyildszarok
hdlézasanak kialitdsdra minden esetben a felhaszndlt rendszer alkalmazdstechnikai
Utmutatdja az irdnyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasandl élvéds vagy dupla hdlézds kialakitdsa szikséges.

Feddréteg felhorddsa:

Az alapréteg teljes kiszdraddsa utdn az alapozdréteg majd a feddréteg felhorddsa
kdvetkezik szigoruan csak megfeleld iddjardsi koriimények kdzodtt. Ellenkezd esetben
fenndll a foltképzddés veszélye. Az alapozd enyhe fehér fedettséget ad a
hdldbedgyazdsnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozds szaraddsi ideje legfeliebb 24
ora. Ezutdn kdvetkezhet a kapart hatdsu vékonyvakolat felhorddsa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati felUletre kerUl6 anyagot egy gydrtdsi
ddatumu anyagbdl kell késziteni. Amennyiben ez nem megoldhatd, ugy felhaszndlds
elétt a zsakok tartalmat dssze kell keverni.

Egy zart homlokzati egység esetében kerUini kell a munka megszakitasat, hogy szinben
és strukturdban azonos felUletet kapjunk. A Iathatd tolddsok elkerGlésére a szintek
ko6zott IEpcsdzetes eltoldssal szUkséges dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodds esetén egalizald festéket kell haszndini a javitasra
szorulo teljes egybefiggd felUleten. A festék rendszer azonos, gyartd dltal javasolt kell,
legyen.

Allvanyrégzité szemescsavar helyének lezdrdsa

Allvanyozds régzitését Ugy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.:
folfelé iranyuld ferde furat). Az dlivanyzat eltavolitasat kdvetéen az oft maradt luk
lezdrdsdra, az erre a célra gydrtott impregndlt lIagyhabbdl készilt lezdrddugot
szUkséges haszndini. Elhelyezését kévetden feddvakolattal kell elfedni, vizzardvd tenni
azt.

TUzvédelmi savok

Tervezett homlokzati hészigetelésnél a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Orszdgos
TUzvédelmi Szabdlyzat) elbirdsai alapjdn kell a tdzvédelmi (kézetgyapot) sdvokat
kialakitani.

A B-E tUzvédelmi osztdlyd, 10 cm-nél vastagabb hdszigetel6 maggal rendelkezd
burkolati bevonati és egyéb vakolt hészigeteld rendszereket az a) vagy b) pont szerinti
megolddas k6zUl az egyikkel kell megvaldsitani:

a) a homlokzati nyildszardk felett

mindenUtt legaldbb 20 cm magassagu, legaldbb 90 kg/m3 testsirdségu, Al vagy A2
tGzvédelmi osztalyu anyagbdl tlzvédelmi célu savot kell elhelyezni az dltaldnos
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homlokzati felUleten alkalmazott hészigeteld anyag helyett és azzal legaldbb azonos
vastagsdgban, amelynek a nyilds alapszerkezetének mindkét oldaldn legaldbb 30
cm-rel tUl kell nydlnia;
az Al vagy A2 t0zvédelmi osztdlyd anyagbdl készuld tlzvédelmi céld sav és a
nyilaszard kdzott B-E tdzvédelmi osztdlyl hdszigetelés nem alkalmazhato,
b) az a) pont szerinti anyaguy, magassagu tdzvédelmi célu sav a homlokzati nyildsok
felett megszakitds nélkll végighuzéddan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilas
alapszerkezetének felsd és a felette Iévo, tUzvédelmi célu sav alsd éle kdzotti tavolsag
legfeliebb 50 cm tavolsag, és a sav kialakitdsara szintenként kerdl sor.
Altaldnos alkalmazdsi feltételek:
- A rendszer kivitelezése sordn az adott rendszer alkalmazdstechnikai
Utmutatéjdban, EMI, TMI engedélyében foglaltak az irdnyaddak.
- Az alkalmazott hészigeteld anyag padldasfodém beépitési célra mindsitett
legyen
- A kivitelezés sordn az érvényes rendelkezések és gyartdi eldirdsok betartdsa
kdtelezd!
- Az épitkezés szakszerU berendezése, akaddlymentes munkaterUlet biztositdsa
- Aziddjardsi korilmények (kdd, szél, esd, t0z8 nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz,
hogy a kedvezd szaraddsi €s a szilarduldsi feltételek ne teljestljenek
- A felhaszndldsra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhatdé mds adalék,
(kotésgyorsitd, fagydsgdtlo, légpdrus-képzd, stb.)
A lebontott és Ujra felhaszndlandd anyagokat az épitési terlleten kdrnyezeti
hatdsoktdl védve depondini kell az Ujrafelhaszndldsig

4.3. Nyilaszarocsere

A szerz6dési feltételek alapjat az érvényben levd szabvanyok képezik. Ha az adott
témdban nincs magyar szabvany, vagy gyengébb kdvetelményt fogalmaz meg,
akkor a DIN megfeleld fejezetét kell figyelembe venni. A szabvdnyokon tUl be kell
tartani az Uveg beszdllitdjanak Uvegezési eldirdsait, és a profilforgalmazd utasitdsait.

A bejdrati nyildszardok (a szélfogdk belsé oldali nyilaszardival egyUtt) mind 3 rtg
UvegezésU, hdéhidmentes porszért aluminium  nyildszardk lesznek, az ablakok
egységesen 3 rtg UvegezésU mUanyagok, a tetétéri ablakok 3 rtg Uvegezésy, fa
tetétéri ablakok.

Az Uj homlokzati nyildszarok a meglévékkel azonos méretlek, mindenhol a meglévd
nyildsméretben kerUinek elhelyezésre a 3 cm hdészigetelés ratakardshoz 5 cm
toktoldassal kialakitva. Ez aldl az dltaldnos érvényd elv aldl kivételt kepeznek az Uj
épulet bejdrati zondinak kialakitdsai. Itt a meglévd nyildsok a 10 cm-es homlokzati
h&szigetelés miatt 10 cm+10 cm toktoldast kapnak kétoldalt.

Az Uj mUanyag nyilaszardok hédtbocsatdsi tényezdje Uw<=1,15 W/m2K, aluminium
esetében Uw<=1,4 W/m2K, tetétéri ablakok Uw<=1,25 W/m2K illetve a témdér mdanyag
ajték esetében Uw<1,45 W/m2K léghanggdtldsuk LH4 kategdriaba sorolt. A tervben
jelolt egyedi méret( ablakok, teraszajtok és bejdrati ajtdk kerlinek legydartdasra.
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MUanyag nyildszard

Profil: min. 5 légkamrds kialakitdsu, héhidmentes, szintartd, UV allo, ROTO NT vagy ezzel
egyenértéky, résszelléz8s kialakitasu vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevitéssel,
kettds szUrke EPDM tomitéssel (alapfelszereltségként: hibdsmUkddés-gatlo, ablak-, ajtd
kilincs).

Szin: kivUl-belUl (RAL 9016) fehér szinJ. (ettdl eltérd kdltségvetésben jelezve);

Aluminium nyilaszard

Profil: héhidmentes, RAL szinre porszért profirendszer. SCHUCO AvanTec rejtett vagy
vele egyenértékU (natur eloxdlt aluminium) felUletkezelésU vasalattal.

Szin: kivUl-belUl (RAL 9006) szUrke szinU. (ettdl eltérd koltségvetésben jelezve)

A tetbablakokat rendszerazonos beépitSkeretekkel és kiegészitdkkel egyUtt kell
beépiteni.

Uvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12 mm Iégrés
Argon toltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15
W/m2K) mds rétegkialakitdsl, biztonsagi Uvegezés a szakmai irdnyelveknek és
szabvdnyoknak megfeleléen alkalmazandd).

Belsd kdnyokld: Belsd fehér (RAL 9016) szinU vizorros tipusazonos végzardval.

KUIsé pdrkdany: Kulsé fehér porszért aluminium pdrkénylemez egyvizorros kialakitasa,
kUIs& homlokzati siktdl min. 3 cm-es elédlidssal, legaldbb 2cm-es vizorrokkal, 3%-0s
kifele lejtéssel, vegzard profilokkal.

4.4. Konyvtdr és foglalkoztaté helyiség

Konyvtdr koltdztetése az emeletrédl a foldszintre (terveken jeldlt helyre), az Uj szdrny
egyik termébe, valamint a fejleszté kdltdztetése az emeleti kdnyvtdr helyére (terveken
jelolt helyre). Az Uj konyvtdr és a fejlesztd helyiségben belsé felljitds torténik, Uj parketta
padiéburkolattal, belsé fehér festésekkel. Uj parketta padldburkolat rétegrend
kialakitasa tervezett. A falak mennyezet tisztasagi festése fehérre.

Az eldregedett padidburkolatdt eltdvolitjuk, aljzatkiegyenlitd utdn Usztatott fektetéssel
szalagparkettdra cseréljik. Szegélyléccel kivitelezve. A két teremben régi rossz
dllapotban levd falfestést le kell kaparni, glettelni és alapozni, két réteg diszperzids
festékkel ellatni.

4.5. Projektardnyos akaddlymentesités

A fejlesztéssel érintett iskolaépUlet projektardnyos akaddlymentesitése, illetve
infokommunikdciés akaddlymentesités tervezett. Részletes leirdst az akaddlymentes
tervfejezet tartalmaz.
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Akaddlymentes mosdoblokk kialakitdsa. A vizes helyiségekben a régi padidburkolatot
el kell tavolitani. A régi szanitereket el kell bontani alapcsévezéssel egyUtt, helyUkre
Ujat késziteni. Az oldalfal csempéket el kell bontani, Uj csempe burkolattal ellatni 2,1 m
magassAgig. A régirossz dllapotban leévd falfestést le kell kaparni, glettelni és alapozni,
két réteg diszperzids festékkel ellatni. Uj akaddlymentes vizesblokk készOl, Uj
akaddlymentes szaniterek, zuhanyzo, kapaszkoddk, korlatok kerUinek kialakitdsra.

5. A megvalésitdshoz szikséges hatésagi és egyéb engedélyek

A beruhdzds megvaldsitdsa a  munkafolyamatokra  vonatkozéan  nem
engedélykdteles, az épllet nem esik mUemiléki védelem hatdlya ald.

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos dltalanos kévetelmények

A szUkséges terUlet foglaldsi engedélyek megszerzése, a felvonuldsi épUletek
elhelyezése, valamint a szUkséges feltételek biztositdsa utdn kezdédhetnek meg a
kivitelezési munkdlatok.

- A kozterUlet foglalds csak a kijeldlt terUleten térténhet, az illetékes hatdsdg és a
Megrendeld eléirdsai szerint. Az elfoglalt terUletre a vonatkozd eldirdsok betartdsa
kdtelezd. A felvonuldsi éplletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzdjdruldsat
kdvetden kezdhetd meg.

- AkoOzterUlet és kijeldlt felvonuldsi terUlet tisztantartdsa a Vallalkozo feladata. A kdzut-
kdzterUlet szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a
tisztasdgot biztositani kell.

- A Megrendeld feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassd tétele a teljes
kivitelezés id&étartama alatt, valamint az esetleges garancidlis javitdsok alkalmdaval
is.

- A munkaterUleten az épitési termékek tdroldsdt, mozgatdsat az anyag/termék
sajatossagait figyelembe vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a koérnyezeti
kdrokozdst kizard modon, szakszerlen és rendezetten kell végezni. A csatorndk és
lefolydk védelme, tisztantartdsa a Vdallalkozd 6ndlld feleldssége.

- A munkavégzéshez szUkséges technoldgidk érdekében a Megrendeldnek kdzmU
csatlakozdsi lehetdséget biztositson a Vdllalkozd szadmdra. A kivitelezés sordn
felhaszndlt energidk (viz, dram) koltségei a Vdllalkozét terhelik, melyek kUldn
felszerelt almérék segitségével szadmolnak el a Felek az illetékes kdzmUszolgdltatd
Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

- A munkdlatok sordn a dolgozék szocidlis ellatdsanak (illemhely, mosddsi lehetdseg)
biztositdsa a Vdallalkozé feladata.

- A munkaterUlet ataddsa-atvétele jegyzékdnyv felvételével torténik. A Vdllalkozd
kdtelessége, hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tdjékoztatdst ad
a Megrendeld részére.

- A munkaterUlet dtaddsat megeldz&en a Vdllalkozd irasos dllapotfelmérest készit a

Megrendel6 szdmdra, melyet a Megrendelének, valamint muUszaki ellendrnek

szUkséges jovahagynia irdsos formdaban. A Vdllalkozd a kdteles a tevékenységével

OsszefUggésben keletkezett kdarokat a sajat kdtelessegére megszintetni, illetve

megtériteni és a megrongdlt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdeset a Vdllalkozd kotelessege az illetékes szervekhez,
hatésadgokhoz bejelenteni  (EMI). A pdlydzat Kdzremikddd  Szervével a
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projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkdlatok folyamatdnak
bejelentése a projektmenedzser kbtelessége.

A Vdllalkozé csak a szakhatdsagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl.
illetékes Katasztrofavédelmi lgazgatdsdg) birtokdban kezdheti meg a munkdat.

Az dtadott munkaterUleten kizdardlagosan a  Vdallalkozo, illetve a jogszerlen
igénybevett alvdllalkozdi végezhetnek munkdt. Az alvdllalkozok munkdjdért a
Vdllalkozd, mint sajatjgért felel.

A Vdllalkozo koteles az épités idétartama alatt épitési napldt vezetni. Megrendeld és
képviselSi jogosultak a kivitelezés soran bdrmikor a munkdat ellendrizni, melynek
eredményérdl az épitési napléban bejegyzést eszk6zdlhetnek.

Minden kivitelezési munkdt a Megrendelének legaldbb 8 nappal a munka
megkezdése elbtt elére be kell jelenteni.

Az épitési tdrmelék elszdllitdsanak és szakszer( kezelésének eldkészitése a Vdallalkozd
feladata. A lerakdhellyel kotott  szerz6dést,valamint  a  lerakdhelynek adott
hulladéknemre vonatkozé KVVM-engedélyét a Megrendeld szadmdra be kell mutatni.
A MUszaki Ellendr szamdara at kell adni a hulladéklerakd 6sszes atvételi elismervényét.

A bontdasi munkdkat megelézéen meg kell gydzéddni arrdl, hogy a munkaterUlet
hermetikusan elzdrt a bontdssal érintetlen terlletektdl, oda por nem jut be. A bontds
sordn keletkezett por terjedését — kilondsképpen a kifelé meg kell akaddlyozni. A
bontdsi terlletet gondosan kordl kell zdrni. A bontdsi munkdk dltal veszélyeztetett
terUletet a személyi kdzlekedés eldl el kell zarni, vagy megfeleld védelemmel kell
elldtni. A bontdsok megkezdése elbtt a biztonsdgi dvezetek mentén brséget kell
dllitani. A kivitelezés elsé Iépéseként elbontdsra kerlinek a meglévd, az Uj szerkezetek
kialakitasandl nem haszndlt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérdl,
a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes eseteklben a kivitelezd feltdrdsokkal kdteles
meggydz&dni. A bontds sordn feltdrt ismeretlen teherbirdsU szerkezeteket a rajta
végzendd bontdsi-atalakitdsi munka megkezdése eldtt meg kell vizsgdini és azt a
varhaté terhelésre, alkalmassd kell tenni. SzUkség esetén a szakdgi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradd
falakban tervezett bontdsokat, nyildsattoréseket csak az épitésvezetd helyszini
szemléje alapjan, az épitési napldban térténd bejegyzése utdn szabad megkezdeni.
A bontdasok sordn kilénds gonddal kell eljdmi a bontds kdzvetlen kdrnyezetében: a
bontdsbdl szarmazd mechanikai behatdsok (rezgések) nem kdrosithatjdk a meglévd
épUletrészeket.

Szerkezetek bontdsa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével,
szakaszosan -, felUlrdl lefele™, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges.
A téglafalak bontdsa, csak dlivanyrdl térténhet, falddntést alkalmazni” nem szabad.
A bontdsra kerUl6 vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése sordn az 1,80 m feletti
felUletek bontdsdt |étra-dlivanyrdl szikséges végezni. Az elbontott falszakaszok
csorbdzatdt javitani szUkséges, a tovabbi munkdkra alkalmassd kell tenni a csorbdzat
visszavésésével és visszafalazdsaval illetve alapvakoldsaval. A fennmaradd vakolatok
megtartdsardl a Vdllalkozd dént. A vakolatokat részletesen at kell vizsgdini.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) dllékonysdgdnak megitélése a Vdllalkozd
feleldssége. A bontdsi munkdk megkezdése eldtt és a munkavégzés teljes idétartama
alatt az érintett terllet elektromos hdlézatdnak feszUltség-mentesitésérdl, azok
kikapcsoldsdrdl gondoskodni kell. A bontdsi, épitési munkavégzés sordn a feszUltség
alatti vilamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A bontdsra kerUld
vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi muiszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzardsdrdl, azok vizmentesitésérdl, szUkseg
esetén kivaltdsardl. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkdk elkezdése

15



EFOP-4.1.3-17-2017-00261

el6tt kell elvégezni. A fUtési rendszer elzardsat, annak leeresztését a bontdsi munkdak
megkezdése elbtt el kell végezni. Az épitési terlleten atmend gépészeti vezetékek
védelmérdl gondoskodni  kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz €s
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni.
A nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszdllitdsra alkalmas darabokra kell
aprdzni, és az elszdllitdshoz munkahelyi deponidba kell tarolni. A bontdas folyamdan az
egyes fazisokrdl bontdsi napldt kell vezetni, ha a munkdk sordn az dltaldnostdl eltérd
szerkezeti megolddsokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a
Megrendeld utasitdsat kell kérmni a bontds folytatdsdnak modjdra vonatkozdan.
EpUletrészek, és épuUletszerkezetek bontdsdt az épitési sorrenddel ellentétes
sorrendben kell végezni, a bontdsi munkdban jdratos mudszaki vezetd irdnyitdsa
mellett. A porképzddést locsoldssal kell csdkkenteni. Az egyes mUveleti szakaszok alatt
képzddd por eloszldsa utdn szabad csak a kdvetkezd bontdsi miveletet elkezdeni.

A porral és zagjjal jaré munkdk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell.
Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

Az épUlleten belUl, a bontdsi munkdk sordn a porterhelés nem megengedett, a
terUletet szakaszosan foliaval kell elldtni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett
terUleten keletkezhessen. A portalanitdst idérél-idére el kell végezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi eléirdsokat maradéktalanul be kell tartani,
€és munkdban résztvevdket a szUkséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el
kell I&tni, valamint munkavéedelmi oktatdasban kell részesiteni a vonatkozé rendeletek
és szabvdnyok szerint. Betartandd rendeletek, jogszabdlyok 1993 XCIIl. Térvény a
munkavédelemrd| Epit&ipari kivitelezési és biztonsdagi szabdlyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-
EOM egyUttes rendelet.

A munkaterUGletet a mUszaki adtaddskor finomtakaritdst kdvetden kell a Vallalkozénak
a Megrendeld szadmdara visszaadnia.

5.2. Munkavédelmi eldirdasok

A kivitelezés sordn az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani
kell. Az érvényben levd balesetelhdritdsi és egészségvédd oSvorendszabdlyokat
szigoruan be kell tartani.

A Vdllalkozénak naplézott munkavédelmi oktatdst kell tartani a dolgozdk részére. A
munkavédelmi hidnyossdgok potlasanak idejére a Megrendeld képviselSje (mUszaki
ellenér) a munkaveégzést bdrmikor felfGggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdariddk
betartasat!

A fentiek betartdsdt a munkavégzés sordn rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités
sordn figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvdanyok és mUszaki
eldirdsok kdvetelményeit a kivitelezés sordn be kell tartani.

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafdzisra
vonatkozd munkavédelmi szabdlyokat, a kivitelezd vdllalat munkavédelmi
szabdlyzatdban foglalt eldirdsokat, tovdbbd a kivitelezési és technoldgiai utasitdsban
szerepld munkavédelmi eldirdsokat.

5.3. Szervezési és adminiszirativ feladatok
EgyUttmuUkodés
Az épitkezés sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a
kdzremUkddok feladata, amelyben egyUtt kell muUkdédnilk. A kivitelezés a
munkavédelemre  vonatkozd  szabdlyokban  meghatdrozott  kdvetelmények
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megtartdsa mellett térténhet, melynek megtorténtérdl a |étesitésben résztvevd
tervezodk, kivitelezdk irdsban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szold 1993. évi
XCIIl. Tv. 19.8.)

Biztonsdgi és egészségvedelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelmeényekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet
értelmében mind a tervezd, mind a kivitelezd kotelesek koordindtori feladatokat
ellatni, ennek hidnydban biztonsagi és egészségvedelmi koordindtort foglalkoztatni,
vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor az a természetes személy
lehet, aki legaldbb k&ézépfokU munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordindtor
a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzZCsM-EGM egyUttes rendelet elSirdsai szerint vegzi.

A munkavdllaldk tdjékoztatdsa

A munkdltatd koételes tdjékoztatni a munkavdllaldkat azokrdl az intézkedésekrdl,
amelyek az épitési munkahelyen munkdat végzdk egészségét és biztonsdgdt érintik.
Minden munkdltaté (beruhdzd, févdllalkozd, alvdllalkozd, stb.) a feleldés a sajat
munkavdllaldinak a sajat munkatertletén a sajdt tevékenységére vonatkozd, valamint
a kérnyezetben munkdat végzéd mdas munkdltatdk tevékenységébdl eredd és a sajat
munkavdllaldkat érintd biztonsagi és egészségvédelmi informdciok dtaddsdért.

Felel6s mUszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendeletben meghatdrozott részletes feladatok kdzott a
jogszabdly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés mUszaki vezetd sz&mdra. Az
kivitelezd felelbs mUszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerlségéért.

Az épités-szerelési munkdra vonatkozd jogszabdlyok, munkavédelmi, tlzvédelmi,
kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartdsa és ellendérzése a felelés mUszaki vezetd
feladatkérébe is tartozik.

A felelés mUszaki vezetd kijeldlése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkdltatdt a
biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor foglalkoztatdsa aldl.

Az épitéipari kivitelezési munkdk szervezése és iranyitdsa az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitdsdra olyan személyt kell kijeldlni, aki
megfeleld gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szUkséges tapasztalatok birtokdban
van és képes a munkdk olyan megszervezésére és iranyitasara, hogy az ott dolgozokat
veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az irdnyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése sordn
valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds megfeleld dllapotban legyen,
dlivanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalok dnhatalmuan ne vdaltoztassdk
meg, a szUkséges egyéni véddeszkdzdket az érintett személyek viseljek és alkalmazzdk.
Amennyiben a munkdat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejdrt,
az irdnyité személy gondoskodni kdteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszeflggd,
ideiglenesen megbontott, eltdvolitott védbdberendezések helyredllitésra kerllienek,
vagy pedig azonos értekd, mds véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavdllald alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik
az egyéb jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.
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Szocidlis eléirdsok

A kivitelezés sordn a dolgozdk szadmdra megfeleld 6ltdzési, tisztdlkoddsi és melegedési
lehet&séget kell biztositani. Kédnnyen elérnetd helyen, szabvdnyos mentéladat kell
tartani. A munkavégzés teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamaoddszereket, a
munka jellegét, és az ott dolgozd munkavdllaldk megterhelését figyelembe véve az
emberi szervezet szamdra megfeleld hémérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitdsa

Epitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossdgainak, a vdaltozd épitési korliményeknek és dllapotoknak, az iddjardsi
kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelben
folyamatosan megvaldsulianak az egészséges és  biztonsdgos munkavégzés
kdrUiményei. A kdzlekedési és menekUlési utakat ugy kell kijeldini és kialakitani, hogy
azok a lehulld targyaktdl, anyagoktdl kellden védettek legyenek. A kdzlekedési és
menekuUlési utaknak szeméttdl, tdrmeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek
kell lennitk, mivel k&zlekedni, szdllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az
meg kell jeldIni a gyalogos és jarmUforgalmat, az anyagmozgatdsi Utvonalakat el kell
vdlasztani egymdstdl. A gyalogos és az anyagmozgatdsi utakat az igénybevevdk
szamdanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton
szdllitdeszkdzt haszndlata sordn a gyalogos kdzlekeddk részére biztonsagi tavolsagot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni
a jarmuUforgalomra szolgdld utak, a kapuk, az qjtdk, valamint a gyalogosok részére
szolgdld atjarok, leépcsdhdzak, folyosdk kdzdtt. Az épitési munkahelyek utjainak
dllapotdt rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartdsdrdl.
Amikor a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintkUldnbség
athidaldsdval biztosithatd, akkor a biztonsdgos kodzlekedés kdvetelményeinek a
kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl
vald leesés veszélye.

Egyéni véddfelszerelés

A munkdltatd koteles mindségileg, illetve szikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészségét és biztonsdgdt veszélyeztetd drtalmakat, veszélyeket
(kockdzatokat) és elsédlegesen megeldzd mUszaki, illetve szervezési intézkedéseket
kdteles tenni a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mértéeklre torténd
csokkentése érdekében. A kockdzatokkal szemben veédelmet nyujtd egyéni
véddbeszkdzzel kell ellatni a munkavdllaldkat, és haszndlatukat meg kell kdvetelni.
Epit&ipari kivitelezési munkaterileten véd8sisak viselése kdtelezd, kivétel targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielegitéen biztositani, akkor a
munkavdllaldé a munkdat csak munkadyv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgdatld
haszndlatdval végezheti. llyen esetben eldézetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat
a teherhordé szerkezeteket, ahova a munkavdllald a véddfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkdzdket az egyes munkafolyamatok végzésekor a
kockdzatértékelésben és a Biztonsdgi és Egészsegvédelmi Tervben meghatdrozottak
szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavdallaldk
munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak szinvonalas biztonsdgi és
egészségvedelmi kdvetelmeényrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet elSirdsait.
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Munkavégzes gepi eszkdzokkel

Altaldnos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozd kezelhet. Az Gzemeltetés sordn
az érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirdsokat be kell tartani. A gépek
kezelési Utmutatdsait a gépek kdzvetlen kdzelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve
kifbggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtdsy munkaeszkdzt,
annak kezeldje minden munkavégzés elbtt kdteles megvizsgdini és meggydzédni arrdl,
hogy a mUkddtetd- és biztonsdgi berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkdkndl csak olyan gépet szabad haszndini, amely megfelel a
gépekkel szemben tdmasztott mindségi kdvetelményeknek, cazt a vonatkozd
jogszabdlyok szerint megvizsgdltdk, illetve a gydrtd a mindséget tanusitotta és Ugy van
kialakitva, hogy a munkavégzés folyamdn védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve
kiseqQitd személyzete részére.

Az épitdipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatdésugardba ne
kerUlhessenek, biztositsdk a megfeleld védbdtavolsdgokat, nem legyenek veszélyforras
okozdi, elegendd hely dlljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsdgos kdzlekedési Ut
kijelolésére.

Hegesztés és mas tUzveszélyes munka végzése sordn a tizvédelmi elbirdsokat fokozott
szigorusaggal kell betartani. A felhaszndlt vegyszerek és mds, egészségre drtalmas
anyagok alkalmazdsa sordn (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gydri
haszndlati utasitdsok szerint kell eljari (pl.: szelléztetés, egyéni véddfelszerelések
haszndlata, tdzbiztonsdg, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartdsat folyamatosan
ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakoddsat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a
rakoddsra vard jarma (szerelvény) megdllt a rakoddsra alkalmas - kelld nagysagu -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje ledllitotta a motort és rogzitette a
gépjarmUvet! (A figgetlen podtkocsi rogzitésére is szUkség van, ha az automatikusan
nem fékezddik be. A kézifék behuzdsan kivil elmozdulds ellen rogzitdé sarukat kell
alkalmazni a jarmUvezetdknek.) A rakodds veszélyes korzetében nem tartdzkodik
senkil Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak
veszélyzondn kivll tartézkodhat! A rakoddsi terllet a munkavégzéshez szikséges
mértékben megvildgitott legyen.

A tehergépjarmuivel, munkageppel hadtramenetben csak akkor szabad kdzlekedni, ha
a vezetdt a szabad kildtasban nem gdtolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a
gépkocsi vezetdje folyamatosan 14t - irdnyitjia a hatra-menetet! Csak dvatosan, igen
lassu tempodval (2-3 km/oéra) szabad a tolatdst végezni.

Kézi anyagmozgatds

A rakoddst azok a munkavdllalok vegezzek, akiket megbiztak ezzel a munkdvall Az
anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsdgos (elegendd) tdvolsdgot a
szAllitandd anyag és a fix targyak kdzott! A munkavdllald ne kerGljdn soha a szdllitott
anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kézé! A gyulékony egyéb veszélyt
jelenté anyagokat az arra szolgdld edényben szdllitsal

Haszndljon mindig olyan egyéni véddeszkdzt, (véddsisak, védddlarc, véddszemiveg,
véddkesztyl, veddldbbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai,
kémiai, stb.) szUkségessé tesznek.
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Az anyagmozgatdsi normdk betartdsa: 18 éven fellli férfi legfelijebb 50 kg-ot emelhet
Az 50 kg-ndl kisebb terhek ardnyosan nagyobb tdavolsagra szdllithatok. Lépcsdn
legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szdllithatd. Ennél magasabb szintre a 18
éven felUli férfi sem vihet sajat kézi szerszadman kivil mds terhet.

A 200 kg és ennél sUlyosabb osztatlan terhek emelését, szdllitasat, rakoddsat megfeleld
szdllito-, illetve rakoddeszkdzzel szabad veégezni.

A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartézkodhat senkil

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzondn
kivUl tartozkodhat!

Anyagtdarolds

Anyagokat terjedelmUk, fajtdjuk, alakjuk, sUlyuk, mennyiségUk, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatdsuk, a tarold hely megengedhetd maximdlis teherbirdsa
és a ftUzrendészeti és a kornyezetvédelmi eldirdsok figyelembevételével,
veszélymentesen kell tdrolni.

Anyagok, tdargyak tdroldsdndl biztositani kell azok veszélymentes lerakdsdnak és
elszdllitdsanak a lehetdségét.

SérUlt anyagot, géngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tdroldsukrdl kUIon kell
gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, €les részek (pl.: szegek) dlinak ki, tarolds elott
ezektdl mentesiteni kell, vagy veszélymentes taroldsi moédot kell biztositani.

FUrészdaru (palld, deszka, 1éc, stb.) rakatoklban toérténd taroldsdndl az egyes sarokban
csak azonos vastagsdglu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag
0,6 - szeresenél kevesebb nem lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi és egészséglgyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetkdzi Munkalgyi Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakdan elfogadott 167. sz. EQyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. térvény

A munkavdllaldk egészségérdl és a munkakornyezetrdl szold, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia 1988. évi 67.

Ulésszakdn elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszadgos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EUM rendelet

A munkavdllaldkat érd zajexpoziciéra vonatkozd minimdlis egészségi és biztonsdgi
kdvetelményekrol

65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet

A munkavdllalok munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimdlis
biztonsdgi és egészségvédelmi

kdvetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsdgi szabdlyzatdrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl

18/2008. (XI.3.) SZMM rendelet
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Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldséguk tanuUsitdsardl.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl
kdvetelményeirdl

47/1999. (VII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatardl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavedelmi kdvetelményeinek minimdlis szintjerdl
2/2002. (I1.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldseéguk tanuUsitdsardl.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltseg Alatti Munkaveégzés Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsardl

A kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVII. torvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gydrtmdnyu, eredetl, tipusu
dolog, eljdrds, tevékenyséq, személy, szabadalom vaqgy védjegy megnevezése csak
a targy jellegének egyérteimi meghatarozdsa érdekében térténik, és mellé értendd
a .vagy azzal egyenértéki” kifejezés is.

5.4. Megrendelé dltal nyujtott szolgdltatasok

Megrendel6 feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassd tétele.
Megrendeld feladata a munkaterllet ataddsa Vdallalkozd részére a vdllalkozdsi
szerz6désben meghatdrozott idépontban a szerzédésben meghatdrozott feltételek
teljestlésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutds biztositasardl Megrendelé gondoskodik a
kivitelezés teljes idétartam alatt.

Megrendeld biztositjia Vdallalkozd szdmdra a felvonuldsi terlletet, valamint biztositja a
munkdlatok elvégzéséhez szlkséges kdzmU hdldzatokra torténd  csatlakozds
lehet&ségét.

Megrendeld viz és elektromos energia ellatdst térités ellenében biztosit, kUIGn almérd
felszerelésével, azilletékes kdzmUszolgditatd Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

5.5. Organizacio

Vdllalkozonak Megrendeld dltal megjeldlt felvonuldsi terUletet biztositja. Vallalkozénak
bdarmely a kivitelezés sordn felhaszndlt épitéanyag tdroldsra kizdrélag itt van
lehetésége.
A munkaterUlet ataddasat kévetéen a Vdllalkkozénak a megrendeldvel egyeztetett
Utemtervet kell késziteni és amennyiben késést/elmaraddst észlel, haladéktalanul
jeleznie kell.
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