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Tervezett építési tevékenység: 
 
A Bajai Tankerületi Központ, mint építtető az „Az állami fenntartású köznevelési intézmények 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívás keretében pályázati 
dokumentációt nyújt be, a SUGOVICA ÁMK udvarában egy új rekortán burkolatú multisport pálya 
építésére. Az iskola az új rekortán burkolatú multisport pályát a meglévő aszfalt burkolatú pálya 
mellé szeretné telepíteni. 
Az iskola a későbbiekben tervezi az aszfalt burkolatos pálya felújítását (rekortán burkolattal), majd 
a két sportpálya körül egy 4 sávos futópálya kialakítását. A tervezett sportpálya megközelítéséhez új 
beton járda készül. 
 
A tervezett sportpálya több sportág gyakorlására ad lehetőséget: 

 labdarúgás 

 tollaslabda 

 kézilabda 

 atlétika edzés (cipőszeg nélkül) 

 általános labdajátékok (pl. szoftball) 

 aerobic tevékenység 
 
Általános adatok: 
 
Telek helye:    6500 Baja, Szent Antal utca 60. Hrsz.: 3986. 
Épület rendeltetése:   multisport pálya 
Telek területe:   12580 m 2 
Beépített terület:   3111,73 m 2 
Beépítési %:    24,73 % változatlan 
Zöldfelület:    változatlan 
Építménymagasság:   - m 
 
20 x 40 méteres multisport pálya leírása: 
 
Alépítmények: 
 
Tükör készítés:  
Az eredeti környezet talajszintjéhez képest átlag 25 cm mély gödör, (tükör) készül, amely a tervezett 
végleges szinttel azonos lejtésű (középről kifelé 1%). Mivel a rétegvastagság összesen 35 cm lesz, a 
pálya végleges szintje 10 cm-t kiemelkedik majd a környezet szintjéhez képest. A felület lejtésének 
olyannak kell lennie, hogy a víz mindenhonnan le tudjon folyni róla és egy ponton sem lehet 
magasabb a tervezett szintnél. Tömörítés mértéke 85%. 
 
Ágyazati szűrőréteg:  
Ágyazati szűrőréteg készül, fagyálló (zúzott kő) anyagból, 20/50 szemcsenagyságú 20 cm 
vastagságban tömörített állapotban. Eltérés a névleges magasságtól maximum +/- 20 mm, lejtés 
maximum 1%, felület egyenetlensége maximum 20 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 85%. 
 
Fagyálló szűrő réteg:  
Szűrő réteg készül, fagyálló (zúzott kő) anyagból, 5/20 szemcsenagyságú 12 cm vastagságban 
tömörített állapotban. Lejtés maximum 1%, felület egyenetlensége maximum 20 mm 4 
méterenként. Tömörítés mértéke 85%. 
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Kiegyenlítő szűrő réteg:  
Kiegyenlítő szűrő réteg készül, fagyálló (zúzott kő), pormentes anyagból, 2/5 szemcsenagyságú, 3,5 
cm vastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 1%, felület egyenetlensége maximum 4 
mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. 
 
Vízelvezetés: 
Szivárgó cső: A 80 mm-es csővezetéket (dréncső) 0,5% lejtéssel, a pályán a kivitelezési terveken 
meghatározott módon 0,25x0,4 m mély és a pálya oldalvonalával párhuzamos egymástól 5 méter 
távolságban levő munkagödörben kell elhelyezni az egyenletes vízeloszlás érdekében. A szivárgó 
csövekből a vizet a pálya alapvonalával párhuzamosan fektetett 80 mm-es 0,5%-os lejtésű, a pálya 
egyik végén kialakított csővezetékébe (dréncső) kell bekötni. A szivárgó és gyűjtő csövek 
keresztmetszete a helyi talajviszonyok, mértékadó talajvízszint és a várható csapadék 
mennyiségének figyelembevételével kerül méretezésre. 
 
Geotextília:  
A csővezetékeket minden oldalról 4-16 mm osztályozott kaviccsal, a kavicsot pedig geotextíliával 
kell körülvenni az elkoszolódás, a gaz kinövése és a különböző szemcse összetételű talajok 
összekeveredésének megakadályozása, megelőzése érdekében. 
 
Szikkasztó gödrök:  
Két darab szikkasztógödör készül a rendszer mélypontjain 2x2x2 méteres méretben, feltöltve 
50/200 mm kaviccsal, geotextília alátéttel és letakarással. Ide kerül bevezetésre a pályáról 
összegyűjtött csapadékvíz szikkasztás céljából. 
 
Burkolat: 
Rekortán, más néven öntött gumi burkolat. A 2cm bázisréteg + 1 cm EPDM fedő réteg rétegrenddel 
épül. EPDM fedőréteg színe, megrendelői igények szerint. 
A burkolaton a kosárlabda és kézilabda sportvonalak felfestését eltérő színnel kell kialakítani. 
 
Öntött gumi pálya előnye: 

 esztétikus egységes, homogén felület 

 biztosítja a labda visszapattanását 

 nem igényel különösebb karbantartást 

 ellenáll a környezeti viszontagságnak, időjárásnak 

 kopásálló- Szín UV hatására nem fakul ki 
 
Labdafogó háló és tartószerkezete: 
A labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, 
tartószerkezete, 5 m magas, 50x50x3 mm tüzihorganyzott zártszelvényből. A háló tartóoszlopának 
alapteste 0,3x0,3x1 m méretű C16 FN beton. Az alaptestet a helyi talaj teherbírási értékének 
ismeretében méretezni kell. A kapuk mögé 2x22 m szélességben készül. 
 
Felszerelési tárgyak: 
A pálya tartozéka: 

 2 db talajhoz fixen rögzített kézilabda kapu (belső mérete 300 x 200) cm, horganyozva, festve, 
hálóval, 

 2 db fix kosárlabda állvány; bebetonozandó, kültéri 1,65 m-es palánk benyúlással, fix konzollal, 
tüzihorganyzott felületkezelésű oszloppal, 180x105 cm üvegszálerősítésű kosárpalánkkal, 
erősített, fix, horgonyzott, lánchálós kosárgyűrűvel, 
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Világítás: 
Tervezési feladat: A 20*40 méteres, mesterséges megvilágítással ellátott műfüves futballpályánál 
közepes megvilágítás értéket kell biztosítani. (75-120 lux) Energiaigény, energiaellátás: A tervezett 
pálya mesterséges megvilágításához szükséges energiaigény értéke 6,4 KW-ra becsülhető. A 
villamos-energia ellátás feszültségszintje 3F+N 230 V AC. A többlet energiaigény biztosításának 
műszaki és gazdasági feltételeit az áramszolgáltatóval előzetesen egyeztetni kell. 
 
Villamos berendezés:  
A tervezett fővezetékek elosztókba csatlakoznak. A futballpálya részére szabadtéri elosztó-
berendezést kell létesíteni. Az elosztóban kerülnek elhelyezésre a világításhoz szükséges áramkörök 
szerelvényei. 
 
Világítási berendezések:  
A megvilágítási érték 4 db 9-10 m fénypontmagasságú tartószerkezetre szerelt, 4-4 db (összesen 16 
db) 400 W-os, nagyteljesítményű, jól irányított, kis kápráztatású, sugárzó fényeloszlást biztosító, 
fényforrást tartalmazó fényvetőkkel biztosítható. 
 
Lámpatartó oszlop:  
A világítás tartó szerkezete 9-10 m magas vékonyfalú, kúpos kivitelű, tüzihorganyzott acéloszlop. Az 
oszlop T alakú fényvetőtartóval 4 db fényvető rögzítésére van kialakítva. A 0,6x0,6x1,5 m méretű 
C16 FN betonból készült alaptesthez 4 db M24 csavarral rögzül az oszloptalp. A rögzítést és az 
alaptestet a helyi talaj teherbírási értékének ismeretében méretezni kell. 
 
Szerelési mód:  
A futballpálya mesterséges megvilágítását biztosító fényforrások energiaellátása a tervezett 
elosztóból induló műanyag szigetelésű, réz földkábel (elhelyezése min. 70 cm mélyen) hálózat 
létesítésével történik. 
 
Érintés és villámvédelem:  
A tervezési területen alkalmazandó érintésvédelmi mód a nullázás (TN rendszer). A villamos hálózat 
ötvezetős rendszerű, szétválasztott N és PE vezetőkkel. A tervezési területen valamennyi 
nagykiterjedésű fémtárgyat (kapuk, kerítésoszlopok, lámpaoszlopok és labdafogó-háló 
tartóoszlopai) az EPH és a földelés hálózatába fémesen kell bekötni. 
 
AKADÁLYMENTES MŰSZAKI LEÍRÁS: 
 
Az iskolaépülettől a tervezett multisport pályáig vezető járda részben van csak kiépítve, ezért 
szükséges annak kiegészítése – folytatása. 
A járdán kialakított vezetősávok bordó apróelem-mintás térkőből készülnek, mely kontrasztos sávot 
képez vakok és gyengén látók számára érzékelhető módon. 
Az iskolaépületben nincs kialakítva az információs tábla, ezért annak beépítési szükséges. 
Elhelyezése a gyalogos bejáratnál az előtérben/aulában a bejárattal szemközt, 150 cm alsó 
magassággal. 
 
Tájékoztatási, infokommunikációs rendszer: 
A leírás az alkalmazandó információs táblák típusait, elhelyezési követelményeit mutatja be, pontos 
kialakításuk, grafikai tervük a kivitelezés közbeni egyeztetés során kerül véglegesítésre. 
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Információs tábla: 

 tartalma: 
o vázlatos tapintható térkép a főbb helyiségcsoportokról (opcionális) 
o főbb helyiségcsoportokat mutató feliratok, nyilak, 
o min. 5 cm-es betűmérettel, 7 cm-es szimbólumokkal 

 pontos feliratok száma és tartalma a kiviteli tervben meghatározandó 

 a tábla alatt Braille feliratmező készüljön: szabványos Braille feliratokkal 

 opcionálisan sematikus térképet tartalmazhat 
 
Piktogramok, üvegajtók jelölése: 

 dohányozni tilos a bejárati ajtó felületén 

 folyosó üvegajtókon szemmagasságban elhelyezett figyelmeztető dekorációs elem 
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Műszaki elvárások – Ajánlatkérői követelmények 
 

Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítsa során az alábbiakat kötelező érvénnyel kell figyelembe 
vennie: 

 
1. A kivitelezési szerződés megkötését követően Ajánlattevő – az Ajánlatkérővel, valamint a 

műszaki ellenőrrel közösen - műszaki és pénzügyi ütemtervet készít az alábbiak 
figyelembevételével: 
- Munkaterület átadása szerződéskötéstől számított 5 munkanap. 
- Sikeres műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja 2018. július 15., mely egyben a 

végteljesítés időpontja is.  
- Készre jelentés ütemezéséhez figyelembe kell venni a fenti pontot, illetve az esetleges 

hiány és hibajavításokra megfelelő időt kell biztosítani. 
- Részszámlázás: 1 db részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az 

alábbiak szerint: 50%-os készültségi foknál 1. részszámla, sikeres műszaki átadás-
átvételt követően végszámla.  

2. Ideiglenes víz és áram vételezésének kiépítése a kivitelező feladata és költsége. 
3. A kivitelezői adminisztrációs feladatok ellátására Ajánlatkérő nem biztosít irodahelyiséget, azt 

Kivitelezőnek kell megoldania. Emellett a Kivitelező munkavállalói részére a mellékhelyiséget 
szintén Kivitelezőnek kell biztosítania. 

4. Napi szintű törmelék szállítást kell biztosítani, az iskola udvarán törmeléket tárolni tilos. 
5. Anyagtárolásra az iskola helyszínt megállapodás szerint a közös ütemterv összeállítása alapján 

esetlegesen biztosít. Ajánlattevőnek az Ajánlata összeállítása során azzal kell számolnia, hogy 
anyagtárolásra helyszín nem áll rendelkezésre, ez azonban az ütemterv összeállítása során 
módosulhat. 

6. Bontási (nyílászárók, falak, stb.) feladatokat követően az eredeti tisztasági állapot 
helyreállítása a kivitelező feladata. A kivitelezési feladatok elvégzését követően a 
piperetakarítás elvégzése szintén kivitelezői feladat, melyet műszaki ellenőr ellenőriz. 

7. Kooperációk: A kivitelezői kooperációkra hetente azonos időpontban kerül sor, melynek 
időpontját felek közösen az ütemterv összeállításakor határozzák meg. Kivitelező részéről a 
Fővállalkozó minden esetben kötelezően képviselteti magát jognyilatkozat tételre jogosult 
személlyel, Ajánlatkérő nem kíván az alvállalkozókkal egyeztetni, kapcsolatot tartani. Kivétel 
ez alól amennyiben a bevonása elengedhetetlenül szükséges. A kooperációs jegyzőkönyv 
készítése Kivitelező feladata.  

8. Munkavégzési rend: Ajánlatkérő lehetőséget biztosít munkaidő utáni, valamint hétvégi 
munkavégzésre is. Tanítási rendet össze kell hangolni az iskola vezetésével az ütemterv 
összeállítása során. 

9. A kivitelezést működő oktatási intézményben kell lefolytatni, melynek során a tanítás 
folyamatosságát biztosítani kell. A tanítás zavartalan végzése érdekében az 1. pontban jelzett 
ütemterv kialakítás során Ajánlatkérő jelzi ezzel kapcsolatos részletes igényeit. 

10. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Kivitelező köteles az elvégzett feladatokról 
megvalósulási tervet készíteni, melyet 3 pld papír, illetve 1 pld elektronikus adathordozón 
köteles átadni Ajánlatkérő részére. 

11. Akadálymentesítés: tekintettel arra, hogy a projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg, 
a tervezés és a megvalósítás során figyelemmel kell lenni az esélyegyenlőségi szempontokra, 
kiemelten az akadálymentesítésre. A projekt során kötelező a projektarányos és 
infokommunikációs akadálymentesítés, melynek igazolására Ajánlattevőnek a műszaki 
átadás-átvételt követően rehabilitációs szakmérnök igazolását kell átadnia Ajánlatkérő 
részére. 

 


