

**Sugovica ÁMK és Sportiskola, 6500 Baja, Szent Antal utca 60.**

**Költségvetés**

Sugovica Sportiskola Futballpálya 924 m2

|     | Tétel   | Mennyiség | egység | Anyag: | Díj: | Anyag összes:           | Díj összes: |
|-----|---|-----------|--------|--------|------|-------------------------|-------------|
| 1.  | Földkiemelés 30 cm vtg.-ban   | 278       | m3     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 2.  | Rákötés a meglévő csapadkvíz elvezető rendszerre  | 1         | ktg.   | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 3.  | Drén szivárgók, gyűjtőcső helyének földkiemelése gépi erővel 30x50 cm-es szelvényben  | 38        | m3     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 4.  | Összes kitermelt föld és bontott anyag, lerakóhelyre szállítva, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével  | 316       | m3     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 5.  | Kavicsfeltöltés és geotextília szikkasztó ároknál   | 16        | m3     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 6.  | Kavicsfeltöltés készítése 30x50 cm-es aléptítményben elhelyezve geotextília védelemmel  | 38        | m3     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 7.  | DN 125 méretű gyűjtőcső fektetése lejtéssel szikkasztó aknába kötve   | 250       | m      | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 8.  | Tűkőrkészítés, tömörítéssel   | 924       | m2     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 9.  | Geotextília (120g/m2) fektetése földmű teljes felületén   | 924       | m2     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 10. | Speciális zúzottkő ágyazati réteg készítése, M56 jelű, 20 cm vtg.-ban, KŐKA, Komló  | 185       | m3     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 11. | Szegélykövek készítése a pálya körül, 100cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva  | 128       | fm     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 12. | Kavicsos gumi fektetése átlag 35 mm vtg.-ban  | 924       | m2     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 13. | 10 mm vastagságú multifunkcionális sportburkolat készítése piros színben  | 924       | m2     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 14. | Kézilabda és kosárlabda sportág vonalainak felfestése különböző színnel   | 440       | fm     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 15. | Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal   | 128       | fm     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 16. | Foci pálya pályapalánk 1,1 m magas, időjárás álló 18 mm vastag, fehér színű rétegelt lemezből, tűzihorganyzott oszlopokkal  | 128       | fm     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 17. | Talajhoz fixen rögzíthető focikapu (belső mérete: 200x300 cm) mindkét oldalán személybejáróval, hátul szervízkapuval kialakítva, horganyozva, festve, hálóval, kompletten   | 2         | db     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 18. | Gyakorló kosárlabda állvány, fix konzollal, bebetonozandó, tűzihorganyzott oszloppal 120 cm benyúlású, 120x90 cm üvegszál erősítésű palánkkal, erősített, fix, horganyzott, láncos kosárgyűrűvel                                    | 4         | db     | 0      | 0    | 0                       | 0           |
| 19. | Világítás kiépítése kompletten, 4 db 9-10 méteres horganyzott kandelláber, 90-120 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, (minimum 3-3 db) 400 W teljesítményű, hagyományos fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve | 1         | garn.  | 0      | 0    | 0                       | 0           |
|     |   |           |        |        |      | 0                       | 0           |
|     |   |           |        |        |      | Nettó összesen:         | 0 Ft        |
|     |   |           |        |        |      | +ÁFA                    | 0 Ft        |
|     |   |           |        |        |      | <b>Bruttó összesen:</b> | <b>0 Ft</b> |

Baja, 2017.11.13.

\_\_\_\_\_  
cégszerű aláírás