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— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kézott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

L.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2022. oktéber 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
OKkostanterem kialakitdsa, tanteremfelijitias” targyt kdzbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo frasbeli Gsszegezést az 8. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjéan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezo. Az
el6zbek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hatdridén beliil szerz6dést
kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzodés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozza kapcsolodo mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok (a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai); a Kivitelezési szerzddés és az Eljaras dokumentumai (a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzodés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kézott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrol szolé 2015.
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamii ,,Okostanterem, az dllami
fenntartisti koznevelési intézmények digitilis tanulast segité tereinek fejlesztése” cimi projekt
keretében valdésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitoen szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a

Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo, az aldbbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel
egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasandoak és értelmezenddek. A dokumentumok kozétti
ellentmond4s esetén a sorrendben elébb 4all6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4ll6
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.2 Kiegészitd tjékoztatas(ok) (adott esetben)



2.3 Kézbeszerzési dokumentumok és azok mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattev6 ajanlata

2.5 Kiilfoldi adéilletéségli Kivitelezod illetésége szerinti adéhatdsagatol szarmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezore vonatkozé adatokat az
orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhato cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelijitas” 8.
rész elnevezésii kozbeszerzési eljaras alapjan a szerzbdés L. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkak elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzodésben
meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabdlyoknak, eléirdsoknak,
valamint a jelen Kivitelezési szerzodésben (kiilonosen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezoi és
mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen szerzédés
teljesitése soran €élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevo L.1. pont szerinti ajanlatanak arazott
koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékil vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek helyettesito termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzodés modositaséra a Kbt.
141. §-4nak szabdlyait megfeleléen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezd munka (a tovdbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd a szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében
megjellt cimeken 16v6 egy-egy tanterem felujitasi, korszertsitési és létesitési munkdinak szerz6désszer(
megvalésitasara  vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezé koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgélo kozfeladatot ellato
intézmények alaptevékenységiik ellatasiban nem akadalyozhatok, mindennemii kézmii szolgéltatasokat
érintd kivitelezési tevékenység végrehajtdsa, kizarélag Megrendelvel torténd elozetes egyeztetést
kévetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerzbdésszerii megvaldsitdsa soran a munkateriilet atadés-
4tvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmények rendeltetésszer(i lizemeltetéséhez szilkséges
feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitési tevékenység végzése soran véllalja, hogy a kivitelezés alatt
igazodik a kézfeladatot ellato intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozo gépészeti feladatokat
akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanokon taldlhaté kzmii szolgaltatasok
iizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kételezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiiletek rendeltetésszeri hasznalatat lehetové tevod, Kivitelezo
feladatat képezo fenti feladatok szerzodésszeril teljesitésével Osszefilggd koltségeket a vallalkozdi dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ell4tasara vonatkozdan tbblet anyagi dijazas irédnti igénnyel a Kivitelezd
Megrendelé iranyéba nem élhet.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitdst ad, a Kivitelezd koteles 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a
Szerz6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitésai szerint, a Megrendel6 kockézatéra ellathatja.
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A Kivitelez6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezdrasaig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen,
folyamatosan, az iranyad6 jogszabalyok rendelkezései szerint vezetni, tovdbba Kivitelez6 kételes vezetni
a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési napléban a Kivitelezd
koteles az adott megvaldsitasi helyszint megjeldlni, feltliintetni.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések kapcsan, a munkaszervezés €s
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miikdo érintett koznevelési intézmény(ek) szokasos
muikodési rend;jét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi szabalyok
— ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus
szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotdt ellenérizni, valamint a
munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogastalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerd
hasznilatinak biztositisa mellett végezni.

Kivitelezo koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendel6vel tortént egyeztetést kbvetben az
okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a jelen pont szerinti kérokozds esetén a
karenyhitéshez szitkséges munkalatokat a Megrendeld elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendeldt a Kivitelezd utdlag értesiti.

Kivitelezo kételes a Megrendeld altal elézetesen dsszehivott kooperacios megbeszélésen jelen Kivitelezési
szerz6dés L. 1. sz. mellékletében meghatarozott épiiletekben talalhatd tantermek kivitelezési munkéjaval
osszefliggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A Megrendelé a kooperacios
megbeszélés idépontjarol és helyszinérdl legalabb azt megel6z6 3 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljaro személy megtekinthesse
és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolddd, a jogszabalyok 4ltal eldirt, munkavégzéshez szikséges
dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kozélni a Megrendel6vel a Szerzodésben meghatarozott munkak elvégzeését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegytjteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezeldhdz — elszallitani, a vonatkozd
jogszabélyban elbirt modon irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé
sz4llitasi Gtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve érvényes
jogosultsaggal rendelkez6 felelés miiszaki vezetdt kijeldlni. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzeése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és
segédmunkaerdt biztositani, amely a Kivitelezési szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idben torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az altala és az alvéllalkozok altal
végzett munkakban, munkarészekben is csak tdrvényesen foglalkoztatott munkaer vegyen részt. E feltétel
be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazé Ssszes kar és felelésség egyediil Kivitelezot terheli.

A I 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége kiilondsen a
teljesités soran az alabbi szakemberek biztositasa:

a.) legalabb 1 16, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl
sz616 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.
melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet JMV-E” (vagy
azzal egyenértékil) kategoridji szakember (aki dsszesen legalabb 12 honap tobblettapasztalattal
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rendelkezik);

b.) legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 2. rész
5. sor ,Epitményvillamossagi szakterilet ,MV- EV” (vagy azzal egyenérték(l) kategoriaju
rendelkezd szakember (aki 8sszesen legalabb 12 honap tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint
sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden kapcsolodo
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet — teljes kori biztositésa a Kivitelezo feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerz6dés
szerinti dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben és/vagy annak
mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targydban megnevezett munkak
szerzddésszerii megval6sitasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dijazas irénti igénnyel a Kivitelezé
nem élhet.

Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Kivitelezési szerzodés megkdtésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szol6 1997.
évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz016
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve
rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartdsba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen
pont szerinti jogszabdlyok 4ltal eldirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Kivitelezési szerz8désbol
fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezo a Kivitelezési
szerzddés alairasdig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban
meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Ggy a Megrendeld a
Kivitelezési szerzodéstdl elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feliijitassal érintett kdznevelési intézmények fenntartasat ellato tankeriileti kdzpontokon
keresztiil a Kivitelezés iddtartamdra biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna rdkotési lehetdséget. A hasznalat mérésének biztositasa és az elszamolast
kovetden a dijak megfizetése a Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szdmldkat a Kivitelezd a
kivitelezéssel érintett tankeriileti kézpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a
koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden. Kivitelezd nem jogosult a végszdmla kiallitdsara
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési kitelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrdl a Megrendelét és miiszaki
ellendrét az eltakaras elott legalabb 3 munkanappal megeldzbleg értesiteni és a munkarészeket az eltakaréds
elott a Megrendel® képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendelonek és/vagy miiszaki
ellendrének 3 munkanap 41l rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogésait Kivitelezovel kozblje,
aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hianyosségot a kozléstdl szamitott 7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezod koteles a szerzodés I. 7. sz. mellékletben taldlhaté, a megvalositasi helyszinekre vonatkozo6
milszaki mellékleteiben meghatarozott tételeket, és a szerzédés 1. 9. sz. mellékletét képzd miszaki
lefrasban feltiintetett feladatleirdsokat hianytalanul elééllitani az dsszes sziikséges kiegészité munkdval
egyiitt, figgetlentil attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészitd munkalatok a muszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes koriiség elve). Kivitelezé a megvalositdsi helyszinek miszaki
mellékleteinek hianyossagara nem hivatkozhat, ez Kivitelezbt a Kivitelezési szerzédés szerinti
kotelezettségei alol nem mentesiti. A Kivitelezo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is,
amelyek a szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési
szerz6dés targydban megnevezett munkak megvalositisdhoz miiszakilag sziikséges és a rendeltetésszerii
és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilon
megtéritési igénnyel a Kivitelezé nem élhet (tobbletmunka).
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Amennyiben a miiszaki leirds valamely hibdja vagy hianyossiga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhetévé, a Kivitelezé késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendel6t tajékoztatni.

Kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozo kételezd jogi normék (térvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés aldirdsanak id6épontjaban
érvényes jogszabalyok, miiszaki eldirdsok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok el6irasai, a szakma
altalanosan elfogadott eléirasai alapjan végzi el.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k elotti teljesités esetén a miiszaki atadas-atvétel korabbi
idépontra val6 helyezését kérje, és jogosult — a kordbbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazodéan — a
szamla el6bbi benyujtasdra, azaz Megrendel6 — elozetes egyeztetést kovetden - elbteljesitést elfogad.

Kivitelez6 kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka elérehaladdsarol,
az adott id6szakban tortént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai kérdésekrol. A szerz6d6 felek
a kivitelezés folyaméin végzett egyeztetések sordn az Aaltaluk lényegesnek tartott észrevételekrol,
kifogasokrol, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztetSt kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
rogziteni. Kizarélag ezen irasbeli emlékeztetGben, vagy irdsban kozolt kifogdsok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetdk figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezé kételes Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Kivitelezd feleldsséggel tartozik. Kivitelezd tudomassal bir arrél, hogy
Megrendelének a Kivitelezési szerzddés hataridoben torténo teljesitéséhez kiilonos érdeke filizédik.

A Kivitelezo koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kéarral és koveteléssel szemben,
amely a jelen Kivitelezési szerzodés kapcsan a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kirok kovetkeztében
jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzddés megkotésétél kezdve rendelkezik kivitelez6i
felel6sségbiztositassal minimum éves 35.000.000,- Ft (Harmincotmillié forint) limit Osszegre és
minimum 17.500.000,- Ft (Tizenhétmillio-dtszazezer forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes
Kivitelezési szerzdédés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre
(romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen
Kivitelezési szerzédés tényleges véghataridejét egy naptari hénappal meghaladdan hatalyban tartja,
valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot a szerzbdéskotés id6pontjaig
bemutatja. A felelosségbiztositasi kdtvény maésolata jelen Kivitelezési szerzédés IL. 2. sz. mellékletét
képezi.

A feleldsségbiztositast a Kivitelezési szerz6dés egész idotartamara koteles Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Kivitelezési szerzoédés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat €s
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Kivitelezd sziikség szerinti bevondséval — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Kivitelezési szerzbdés
id6tartama alatt az egyéb mddon megsziinik, Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatallyal felmondani.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési szerzodés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tAmogatas terhére valo elszdmolasira vonatkozo
specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kételezettségévé teszi a Kivitelezod
Kivitelezési szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzédésszegésének,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerzddés lehetetleniilését okozé magatartasanak
bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kdvetden pedig a
Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c¢) pontjaban foglalt kizard ok hatalya ala kertil.

Kivitelezé koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
tantermek allapotanak rogzitését.



29.

30.

Kivitelezé koteles a nem kozvetleniil feladatat képezo, de ahhoz kapcsolddo, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legaldbb az eredeti allapotiban visszaallitani.

Kivitelezd koteles a szerzédés hatéalyba lépését kivetd 5 munkanapon beliil teremfeldjitasi titemtervet és
pénziigyi tervet atadni Megrendeld részére. Az atadott itemterv és pénziigyi terv modosulasardl a
Kivitelez6 koteles a Megrendeldt mihamarabb, de legkésobb a teremfeltjitas el6tt egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé
munkét ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a szerzédésszegés
jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd tevékenységét nem, vagy nem
megfelel6en ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezo épitési napldban jelzett kezdeményezése
(készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszerien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelez6vel mindenkor egylittmiikddni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja —
akkor az ebb6! adodé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan
utasitast Kivitelezének, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba
utkozik.

Megrendeld kételes kdzremilkddni abban, hogy a Kivitelezd, illetve a Kivitelez6 szerz6dés teljesitésében
részt vevd munkatérsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendeld koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4llo iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszerli, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendel6
birtokaban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: dsszesen netté 76.191.902,- Ft + Afa,
azaz Hetvenhatmillié-szazkilencvenegyezer-kilencszizkettd forint + Afa — a jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté 96.763.716,- Ft (a tovabbiakban:
villalkozoi dij).
A Szerz6dés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszamu ,,Okostanterem, az illami
fenntartasi koznevelési intézmények digitdlis tanulast segité tereinek fejlesztése” cimii projekt
forrasabol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre Gll. A timogatas szempontjabél elszamolhato
koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozoi dij) 100 %-a eurdpai unids timogatasbol keriil
finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos
tamogatasi szerzodés alapjan modosulhat). A finanszirozés forméaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dij ataldnyéras tipusi, az iigylet
természetébdl adédéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerzodés teljesitendd feladatként
felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Kivitelezési szerzédés részét képezd
mellékletekben meghatdrozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint a felmertilé koltségeket is. A
Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak



tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzodésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és
egyéb technologiai berendezések, rendszerek izembiztos mikddéséhez — és a miiszaki atadashoz
sziikségesek (kiilénos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezd a Kivitelezési szerz6dés hatalybalépését kdvetden a I'V. 1. pont szerinti — altalanos forgalmi
ad6é nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatdas 5%-édnak megfeleld Osszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglaltak alapjan nett6 3.809.595 forint + Afa, azaz brutt6 4.838.185 forint elélegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzodés teljesitése
sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elolegbekéré dokumentum szitkséges
(amelynek mintaja (IIL. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi). Felek rogzitik,
hogy a Kivitelezének az igényelhetd elSleg 5%-os mértékére vonatkozé igényét legkésdbb a
szerzédéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendeld felé elélegbekéré dokumentummal, amely
hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eléleg a késdbbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstol (eldlegbekéré dokumentum 4atvételétdl) szamitott 5 (5t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az el6leg-igénylést a
Megrendeld részér6l elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az elSleget legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni. A Kivitelezd kételes a folyésitott (jovairt)
elélegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére megkiildeni. Kivitelez6 az ellleget a
beny(jtasra keriilé végszamla sszegébol vonja le. Kivitelez6 koteles a végszdmlaban a teljes elbleg
osszeggel elszamolni. Az el6leg dsszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgéri Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezo kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel. A
jogosulatlanul felhasznélt vagy a Kivitelezési szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt elbleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Kivitelezési szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerz6dés targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezésii
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerz6désben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités,
a részteljesités igazoldsa, mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek haszndlata nem
jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyezd — akaratdt tilkr6z0 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthat6
szolgaltatassa torténé atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az irdnyaddak.

A Megrendeld részérdl a milszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belsd szabalyzataban kijelolt képviseldje jogosult. (IIL 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendeld altali kiallitisanak feltételeként a kovetkezé dokumentumok benyijtasa
sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozd bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem
Osszesitd (III. 4. sz. iratminta), alvallalkozéi teljesitések mértékét tartalmazd nyilatkozat (IIL. 5. sz.
iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek aranya) kapcsolddé részteljesitések igazoldsa tekintetében
a fenti — teljesités igazolasara vonatkoz6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések
esetén nem keriil sor. A részteljesitési igazolas kiallitisdthoz - a fentickben meghatarozott
dokumentumokon tilmenden — az adott késziiltségi fok szerz6désszerli megvalosulasat alatamaszto
dokumentacié Kivitelezo altali ataddsa sziikséges, amely atadast kévetdé 5 napon beliil Megrendeld —
helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddo teljesitést, €s a javitandd hibakat,
hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiaddsdra a miiszaki ellendr altal
jovahagyott, hiAnytalan részteljesitést kovetden kerlilhet sor.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét
kovetden atutalassal — forintban — Keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurépai unids alapokbol



szdrmazo6 timogatasok felhasznélasanak rendjér6l sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzddésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

6. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendeld 4 db részszamla és 1
db végszamla benynjtasara nyujt lehetdséget az alabbi litemezésben:

1. részszamla benyujtasdnak id6pontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 15%-a teljes kortien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nett6 vallalkozo dij 20%-4dnak megfelelé mértéki részszamla benyujthato.
2. részszamla benytjtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 45%-a teljes korlien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendel részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nett6 vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthatd.
3. részszamla benyljtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés L. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 65%-a teljes korlien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szereplé nett6 véllalkozé dij 20%-anak megfeleld mértékii részszémla benyujthato.
4. részszamla benyUjtasédnak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I. 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes korlien elkésziilt, és azok 4taddsa a Megrendel részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nettd vallalkozd dij alapjan szamolt Osszeg 20%-adnak megfelelé mérteékd
részszamla benyujthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a szerzodés szerinti
kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan keriil meghatarozasra, iigy, hogy a részszémla
szerinti nett6é ellenszolgaltatds a szerz6dés dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.
Valamennyi (rész)szamla kiallitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazé teljesitésigazolas
kiallitasa Megrendeld részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatérozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolédd munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valésul meg, és a Kivitelezo
a szerzOdésszeri teljesitést kdvetden jogosult a végszamla benytjtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan, minden megvaldsitasi helyszint érintd
miuszaki atadast-atvételt kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvek a miiszaki ellenérék részérdl
kiadésra keriiltek és a Megrendelé részér6l a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Alvéllalkozo igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan torténik:

a) aKivitelezd(k) annak megfeleléen ny(jtjak be szamlajukat a Megrendelének, hogy koziiliikk melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes Kivitelezo(k) a szamla benyujtasaval
egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az éaltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelez8k mindegyike az altala kiéllitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékét;

c) a szamldban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kovetd tizendt napon belill atutalja a Kivitelezo(k)nek;

d) Kivitelez6(k) — amennyiben etre korabban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvéllalkozok szamlait, vagy az alvallalkozdval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkoz6i
dij egy részét visszatartja;

e) Kivitelezé(k) atadjak Megrendel6nek az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok
igazolasainak masolatait;

f) Kivitelezd(k) altal benyujtott szamlaban megjeldlt, kivitelezoi teljesités ellenértékét Megrendeld az
e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenst napon beliil atutalja Kivitelezo(k)nek;

1 Az dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerz8déses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerz8déses rendelkezések.



g) ha a Kivitelezék valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatis fennmarado részét Megrendeld visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezé(ke)t,
ha Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 nem jogosult a Kivitelezo altal az a) pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerz0dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetdség:

A villalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatilyos jogszabélyoknak megfelelden szamitando, illetve
fizetendd. Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Kivitelezd szerzodéses kotelezettségeihez
tartozo sszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky t 42-46.
A szdmlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelezé a Megrendeld altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészaméanak feltlintetésével jogosult szamlat kidllitani. Megrendeld
kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien killitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelezé6 — a IV. 1. pont utolsd bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerz8dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatérozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérii megvalositasara vonatkozik. Kivitelezd
az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hiany- és
hibamentes atadasihoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik,
hogy a vallalkozéi dij kiiléndsen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése elétt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve a munka
megkezdése elbtt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) aMegrendeld altal eloirt szitkséges vizsgdlatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

€) a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) azdsszes anyag beszerzésének, csomagolasénak, szllitdsanak, beépitésének, szerelésének, koltségét
és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez sziikséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozaséanak tobbletkoltségeit,

1)  ajelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvalésitdsdhoz sziikséges 6sszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerzédésben véllalt munkdk teljes kdri —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatit lehetové tevd —, szerzddésszerii
elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k) a munkdk soran eléforduld kiilénleges koriilményekkel Osszefiiggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottsagaibdl fakad6, megszakitdsokkal torténd kivitelezés tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
Kivitelezd 4ltal biztositandé feltételek biztositasanak kéltségeit,

m) vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,



n) amunkabiztonsagi, tizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsénak koltségeit,

0) a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartisinak, az épitési, bontasi
tormelék és hulladék szakszerli gyljtésének, tarolasanak, valamint a hatésagilag kijelslt lerak6helyre
torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p) a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével, dllagmegovasaval
Osszefliggd koltségeket,

q) miszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbOl felmerlilt, a munkakkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatésagahoz elengedhetetlentil sziikséges épitési-
szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a sziikséges bontasoknak €s
ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriil6, a feladat komplexitasahoz tartozé egyéb
munkaknak a kéltségét,

r) ajotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének
koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

s) a beruhdzasokhoz beépitésre keriilo anyagok tarolasardl és a tarolassal kapcsolatos koltségeket (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij),

t) az altala végzett munkaval Osszefliggésben szilkséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, Utlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérol, az esetleg sziikségessé
v4l6 kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a koztertilet foglalas koltségeit,

u) az iltala végzett munkaval 6sszefiiggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok koltségeit.

A Kivitelezd 4ltal bearazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatélybalépésétd] szamitott 8 napon beliil az Gsszes
megvaldsitasi helyszin esetében a munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkésobb a jelen Kivitelezési
szerzddés hatdlybalépésétsl szamitott 15. (tizenstédik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépését6l
szamitott 15 (tizen6t) napon belil, az Gsszes megvaldsitasi helyszinen — munkavégzésre alkalmas
allapotban — jegyzOkonyvileg atadni. Felek rdgzitik, hogy az épitési munkateriilet tadasat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet dtaddsanak napja az épitési naploban
térténé munkateriilet atadas napjéval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténd 4taddsa egy eljarasban is
megvalosithatd, elektronikus dokumentalds mellett. Megrendelé a Kivitelezési szerzédés 1. 1. sz.
mellékletében meghatarozott megvaldsitasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelez6 részére, aki koteles azt egy eljarés keretében atvenni.

Kivitelezd koteles a munkateriileteket a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizenot) napon belil- a
Megrendeld 4ltal kitizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossédgokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési napléban rdgziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni.
Kivitelezd sulyos szerzodésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe
esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerz6désszer(l dtaddsanak iddpontjatol a miiszaki tadas-atvételi
eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerz6dés barmely okbdl teljesités nélkiil szlinik meg,
a munkateriilet visszaadasaig — a kéarveszélyt a Kivitelezd viseli. A munkateriilet atvételét kdvetéen a
biztonségtechnikai, tliz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Orzését a
Kivitelezdnek kell biztositania, egyittal Kivitelez6 felelosséget véllal a munkavégzés teljes idtartama
alatt a targyi munkdval §sszefligg6 tevékenységbél eredoé mindennemii személyi €s vagyoni kdreseményre.
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6. A Kivitelezé6 a munkateriilet atvételét kévetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t) munkanapon beliil
koteles:

6.1. az organizécios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban megjeldlt
képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;

6.2. a kivitelezést a felvonulassal legaldbb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ettdl] eltérd kiilén
irasbeli megéllapodésa esetén;

6.3. akivitelezés folyamatarol részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontasu sdvos iitemtervet atadni
a Megrendelének, amelyhez a Megrendeld utasitisokat adhat, és amit Kivitelez6 koételes
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitasitol szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
megrendel6i utasitasnak megfeleléen modositani, €s ismételten atadni a Megrendel6nek; Az litemterv
tartalmazza az egyes megvalositasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategoridkba sorolésat is.

7. A Kivitelez6 altal — a munkateriilet Atadasat kévetéen az V. 6.3. pont szerint — elkészitett savos litemtervet
a Megrendeld koteles a sdvos litemterv atadasatol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil feliilvizsgalni €s
sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak atdolgozasara, az tdolgozandé részek és kapcsol6do
megrendel6i igények pontos irdsbeli megjelolésével. Amennyiben a sdvos iitemterv 4tdolgozasa nem
szitkséges, Megrendel6 épitési napléban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitist, Gigy azt a Megrendel6 épitési
naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének az V. 6.3 pont szerint atdolgozott sidvos
{itemterv ataddsatol szamitott legkésdbb 2. (masodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve,
hogy annak datdolgozasira Megrendeld utasitdsainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezd esetben a
Megrendeld a sévos litemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitasaban foglaltaknak megfeleléen, és a
Megrendel érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a
kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadasatol szamitott S hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvaldsitdsi helyszineken a Kivitelez6 mennyi idét tolthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvalositasi helyszineket Kivitelezd az titemtervben harom kategoridba sorolja,
az alabbiak szerint:

2. Az iitemtervben meghatdrozott kezdési idoponttol szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenii munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, Ggy az nem rendelheté el a Kivitelezének a
helyszinen eltslthet6 napok szamanak Megrendel6 4ltal jévahagyott ndvelése nélkiil.

3. Az iitemtervben meghatirozott kezdési idoponttol szamitott 21 naptéri napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volumenti, bontdsi munkak
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiils6 homlokzati munka is felmeriil, Ugy az nem
rendelhetd el a Kivitelezének a helyszinen eltlthetd napok szaménak, Megrendel6 éltal jovahagyott
novelése nélkiil.

4. Az iitemtervben meghatarozott kezdési idéponttdl szamitott 30 naptéri napot tSlthet el a Kivitelezoé a

megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkéak mellett kiilsé munkak
is felmertilnek.
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10.

11.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatdridé a munkaterilet dtadasato] kezdodik. Jelen Kivitelezési szerzodés
a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy idoben és/vagy helyen irnak al4, az iddben késdbb
alair6 Fél alairasanak — napjan jon 1étre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzbdés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1. pontban rogzitett
teljesitési hataridobe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartaméanak azon része, amely a
teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott legkésébb 15.
(tizenstodik) nap, a jelen Kivitelezési szerzddés V. fejezetében foglaltaknak megfeleléen.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvéllalat, sajat feleldsségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a
Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljardsban mar megtette,
illetve Megrendel6t a dokumentumok esetleges hibdira, hidnyosségaira figyelmeztette. Kivitelezd a IV, 1
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva éllapitotta meg.
Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerli hasznélatahoz és a
teljes kord, eldirt mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségii megvalositasahoz
sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelez6 a Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az
Eljaras dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentdcio esetleges pontatlansagéra, a Megrendel®i
célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljérds dokumentumai
pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazésaira és kijelentéseire val6 hivatkozassal potmunka nem
szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelezé felel6s a jogkévetkezménykért, amely a miiszaki
dokumentacié olyan hianyossagabol adédik, amelyet a Kivitelezonek a tole elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendelot nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotdl eltérni csak a Megrendeld elozetes
irdsbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartdsaval
lehet. A Kivitelezé részére a miszaki dokumentaciotél valé eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult
utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitdst adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdciéban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasiban: anyag) koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelonél.
Ebben az esetben — amennyiben a kivéltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul
— csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb min6ségii anyagot
épithet be. A valtoztatista és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendel altali ellenjegyzését kdvetben
keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendelé nem koteles.
Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz0k kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintéjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy mibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat elézetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésigaban megfeleljen a Kivitelezési szerzodés — kiilondsen a Kivitelezési
szerz6dés részét képezd miiszaki dokumentacio — eldirdsainak. A hozzijarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot a Kivitelezd kdltségére, a Megrendel§ 4ltal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkdrebe
tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelezé nem léphet fel hatérid6-modositasi
vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerz6dés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatérozott meg, csak a Megrendeldnek tortént elézetes
bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli
jovahagyasat kovetden épitheti be.

12



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A nem a jelen Kivitelezési szerzddésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére tjraépittetni. A min6ség megallapitdsa a
vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriildé munkarészekr6l Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képvisel6jét az eltakardsi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3 (harom) munkanappal el6bb
értesiteni, és lehetévé tenni szdmara, hogy azokat megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a
befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenbrzi, Ggy a
Kivitelezé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekeért is
teljes felelosséggel tartozik.

A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljards megkezdhetéségét igazolé miiszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésdbb az adott helyszinre vonatkozodan érvenyes, a
V1. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hataridd lejartat megel6zé 2 (kettd) nappal az épitési naploban
régzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miiszaki ellenér nem
jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalii jognyilatkozat megtétele a
johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmikodését sérti, annak jogkOvetkezményét — a
miiszaki ellendri ellenjegyzéstél fliggetleniil — viseli.

Kivitelez6 koteles arra, hogy a Kivitelezési szerzodés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadélyozé koriilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2
(kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykoziés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hataridok vagy barmely, a
Kivitelezési szerzédés szerinti hataridd modositasa meriil fel, ugy Kivitelezd koteles ezen igényét az
akadélyoztatds fennéllasa varhato idodtartaménak megjelslése, és okdnak meghatdrozasa mellett a
Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az
igénybejelentését az akadalykozlésrdl szol6 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadésa esetén — amelyrdl Megrendeld az igénybejelentést6l
szémitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az adott teljesités tekintetében uj
teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és k6zos megegyezéssel modositjdk a szerzddést, amelyre a Kbt.
141.§-at kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti déntését a rd iranyado
jogszabalyok, igy killondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi trgyi jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendel6 — el6zetes
egyeztetést kdvetden — idd elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki dtadas-atvétel, illetve a
szamla beny(jtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, ido elétti teljesitéshez igazodik.

A Kivitelezési szerz6dés kizdrélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz6désszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerzédés 1. 1. sz. mellékletében
szerepld megvaldsitasi helyszinen:
a) asikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kévetoen a miiszaki dtadas-atvételi
jegyz6konyv a milszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b) a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazoldst.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

A Kivitelezo tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzddésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzodés
alapj4n teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhato, a miiszaki dokumentéciéban nem szerepld,
a Megrendeld altal utdlag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezo koteles elvégezni, ha a teljesitést
nem teszi aranytalanul terhesebbé.
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Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsira van lehet6ség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil szitkséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a Megrendeld
fedezettel rendelkezik, Osszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre
vonatkozdan nem &llnak rendelkezésre szerzddésszeri potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen
nem keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendel$ a
miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Kivitelezo a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezo altal
benytjtott pétmunka koltségvetést az Megrendelé miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitasait a KivitelezOvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre
jutnak a potmunkdk miszaki tartalmaban és koltségvetésében, Uigy ezt a miiszaki tartalmat és koltségvetést
kozosen, irdsban felterjesztik Megrendel6nek jovahagydsra. Jovahagydsi joggal kizarélag a Megrendeld
XV. 3. pontban jelslt hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozé kézbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett — kizarlag az 6 jovéhagydsa esetén kerlithet sor a potmunka elvégzésének
megrendelésére és a pétmunka ellenértékének megtéritésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dfjat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irdsbeli jovahagyasat kdvetben
a Kivitelezési szerzédéshez, mint a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet
csatoljéak. A pétmunkakat — hasonléan a Kivitelezési szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz
— az épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozo magyar és/vagy eurépai unids szabvanyoknak,
miiszaki eléirdsoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit — a jelen
fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr elbterjesztése
alapjan a Megrendelé potmunkanak mindsiti, azt frasban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel dsszhangban, megfelelden meghatrozasra keriilt, tovabba a
pétmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat hatarozott meg,
akkor az alkalmazandd.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatdrozott meg, akkor a
Felek a TERC normagytijtemény aktualis verzidjat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként
felmeriilé koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagyijtemény aktudlis verzidjanak anyagardval,
a munkadijat a Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsioradijaval kell
kalkulélni, amellyel a szerz6dés mellékletét képezo drajénlataban is kalkulalt.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelez$ altal készitett egységérelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a
miiszaki ellendr jovahagyta. Jovéhagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal meghatarozott 4rak/dijak
alkalmazandok.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezé felmérési naplot koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét Kivitelezd a
Megrendelének 4tadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

A pétmunka megrendelését kovetben a Kivitelezdé tudomasul veszi, hogy Megrendeld az érvényes
kézbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerz6dés modositasat.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni kételes a potmunka mas kivitelezével valo elvégeztetését €s
ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal kapcsolatos jotalldsi és szavatossagi
kételezettségét.
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VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol sz6lo értesitése alapjan
Megrendeld késziti el6 €s bonyolitja le. Az dtadas-atvételre a Megrendeld meghivja Kivitelezd képviseldit.
A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor Keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzédés
alapjan elvégzendd munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok
nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki atadas-atvétel
idotartama alatt kijavithaték, potolhaték. A miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama legfeljebb 15
(tizendt) naptari nap.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras kezdd napjat Megrendeld legkésébb a Kivitelezd készre jelentését kovetd
5. (6t6dik) napra kételes kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti idotartam alatt le kell folytatni. Az atadas-
atvételi eljaras 15 (tizendt) napos idétartama alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben
és az annak részét képez6 dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg
kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités
szerzOdésszerli voltanak vizsgélatara alkalmas probalizem(ek)nek — amennyiben jogszabaly eltéréen nem
rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezd koteles a
Megrendelonek egy eredeti példanyban 4tadni az 4atadds-atvételi  eljardshoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem, illetve egyéb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére
vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a jogszabalyok altal eldirt, az atadas-atvételhez
kapcsolodo egyéb dokumentumokat. A miiszaki dtadas-atvétel soran a Kivitelezo 4tadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabdlyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban emlitett
mindennemil ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak ellenbrzése és
megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok
elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziilt-e el. A Megrendel6 nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellenbrzésére,
amelyek minéségét a Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t
a felel6sség alol.

A Mlszaki 4tadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat, illetve kijavitasat a
Kivitelezé6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak és kijavitdsanak észszerii hataridejét a Felek a
miiszaki 4tadas-atvétel soran irasban régzitik. A potlas é€s a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-
atvétel folytatasa soran kdzosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzddésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni; ellenkez
esetben Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése akkor hibas vagy nem
szerzbdésszeri, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerzodésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban,
szabvanyokban megallapitott minéségi kévetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
régzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki dtadas-atvételi jegyzokdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel- a jelen Kivitelezési szerz6désben
foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznélatra és az atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Kivitelezési szerzédés V1. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésobb annak utolsé napjdn — valamennyi munkarész
vonatkozasaban a milszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-atvételi eljaras iddtartamanak
utolsé napjéan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben
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tudomasul veszi, hogy a hatésigok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitisainak és eldirdsainak,
illetve a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakadd hibakat és hidnyossagokat a
Kivitelez6 a Kivitelezési szerzodés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve pdtolni
fiiggetleniil att6l, hogy a Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortent-e.

A Felek kotelesek az dtadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan ki nem javitott,
de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozé hibékat, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallési és szavatossagi
igényeket a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezo esetleges hibalistaban
meghatarozott hibak — amelyek kijavitdsa vagy p6tlésa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen nem
akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld rendeltetésszerti és biztonsigos haszndlatat — pétlasat
és kijavitasat a Kivitelezd koteles az atadas atvétel lezarasat megel6z6en haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétdl fliggben és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettl eltérd megéallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptéri
nap. A potlés és a javitas elkésziiltét a Felek kozdsen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben
rogzitik.

A sikeres miiszaki atadés-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendelé részére torténd birtokbaadasa
(visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek jegyzokonyvben (épitési naploban)
rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgaltatdsa a teljesitéskor
(miszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzédésben, illetve a
vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd
ennek keretében szavatolja:

a)  hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben és annak alapjat
képezd dokumentumokban meghatarozott kivetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhaszn4lt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelelnek, Epitéstigyi Miiszaki
Iranyelveknek megfeleld minGségl, hiba mentes, tovdbba a Kivitelezési szerz0dés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkéak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerii, hibatlan és
hianytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok €s el6irdsok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmasségéat és mindségét, fiiggetleniil attol, hogy azokat
sajat maga vagy alvéllalkozoja/kdzremiikdddje, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzédésszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljardsok alkalmassagaért €s mindségéért — fuggetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja/kdzremiik5d6je, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
véllal. Megrendel6 a KivitelezOvel szemben — eltér6 jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerzodés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételt

kévetd napjatol szamitott 36 (harminchat) honap (a tovdbbiakban: j6tallasi idészak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozdan tjra megkezd6dik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha
a kijavitas kovetkezményeként uj hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerz6dés tirgya szerinti
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tartalom, vagy ennek egy része a jotéllasi, illetve szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége ald tartozé hianyossdgok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, az elézéekben
meghatarozott jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési szerz6dés szerinti
miszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetben annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idotartamot hatéroz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerz6dés IX.3. pontja szerinti jotallasi id6tartam, ugy az
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotallasi idotartam az
alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul
értesiteni a Kivitelezdt az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott
észszerli hataridd megjelolésével. A Kivitelezd vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatérideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallo igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjétél eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossdgi jogainak gyakorlasat kovetden élhet.

A Kivitelezd6 kételes részt venni a jotallasi, szavatossigi idészak alatt megtartott bejardsokon,
kozremiikddni a megvalositas hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kovetkezményeinek
feltarasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibas munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran belill megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas
teljesités orvoslasara legkésodbb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatridd lejartaig
koteles. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitisarol azonnal intézkednie
kell a Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat megtagadja, nem
kezdi meg hataridoben, a hiba javitasat nem megfelelé minéségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jOtallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat
a Kivitelezd koltségére és kockazatara kijavittathatja, és a kijavitas koltségeinek, valamint a felmertilt
kéaroknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojuaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendelé altal ismert, a Ptk. 6:247.
§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendelé a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossigi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jélteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: ,Biztositék™) kot ki.
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2. A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytjthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés 1V.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozéi dij
5%-a (azaz ot szézaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzddés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5%-a (azaz Ot szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) aMegrendels, mint kedvezményezett részére sz6l,

b) a Biztositékbdl szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes hozzajaruldsa nélkiil -
nem engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nyujtaséara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezmeényezett
altali els felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatdra, illetve a Kivitelezot az
alapjogviszony alapjan megilletd bérmilyen kifogdsolas érvényesitésére, tovabbd lemond a
szolgaltatis visszautasitdsara, visszatartdsara, annak vitatdsdra vagy beszamitisira vonatkozo6
valamennyi jogarél, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezdnek a Szerzédésbol vagy azzal kapcsolatban,
illetve més jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni kdveteléseit érvényesitse. A kidllit6 a
biztositék érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen
olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivdsdra vonatkozé szabalyszerli aldirds igazoldsira vonatkozd
kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hatdskorében joga van a Biztositék felhasznéldsara,
amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzddésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosito altal
vallalt készfizeté kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltérben rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg a Megrendeldt a Biztositék lehivasdban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rdgzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelezd a Biztositékot dvadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szaml4ra kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd
szamdt és a jelen Szerz6désre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6 Osszege a
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a Biztositékokra vonatkozd
feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé dsszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék
nydjtasa nem korlatozza a Kivitelezo kotelezettségeit a Biztositék Osszeghatérdig vagy id6tartamaig.

9. Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésdbb a Szerzodés
hatélybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki formar6l a mésikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt osszegnek és idétartamnak megfeleloen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatdlybalépésétl a
jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miiszaki dtadas-4tvételi eljaras sikeres lezaraséig kell rendelkezésre
4llnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara,
tovabba a Kivitelezének felréhatd lehetetleniilés, a Kivitelezd altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelezd szerzbdésszegd magatartdsa miatt a Megrendeld 4ltal jogszerlien gyakorolt
elallas, a felmond4s (meghitisulés) esetén, a Kivitelezo kartéritési felelosségének biztositasara, tovabba a
Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem
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10.

szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatélybalépésekor nem bocséitja a
Megrendel6 rendelkezésére, Gigy a Megrendel6 elallhat a Szerz6déstdl. Amennyiben a Szerzédés szerinti
teljes nettd ellenszolgaltatas dsszege barmilyen okbol médositasra keriil, a Kivitelez6 koteles a Szerzodés
médositidsanak hatalyba 1épésétdl szdmitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a
Szerzddés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld osszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil, Kivitelezé koteles a
Szerzodés médositasanak hatdlyba 1épését6l szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridéig sz616 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
1j teljesitési hataridonek megfelelé idopontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kételezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék sszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5%-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak
napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre
kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi idoszak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe es6 hiba
keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével felhivia a KivitelezOt a hiba
kijavitdsara. Amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik el, ugy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idoszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jétallasi id6szak lejartanak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idoszak a jogszabaly alapjan jbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot
kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tiil kovetetheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerzédés idotartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaldjanak és/vagy alvallalkozojanak, egyéb
kdzremikodéjének a Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben tanusitott
magatartasa, mulasztésa, illetve egyéb szerzodésszeg tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél
keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Kivitelezési szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendelot
egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhéritdsihoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

Kivitelez6 a 11. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilondsen kdzmii szolgéltatiasok nem
biztositdsa esetén, Megrendel® részére okozott mindennemu karért teljes kértéritési felelésséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni az
Epkiv. elbirdsainak megfelelé moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar
nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -

19



ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a 11, 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz
rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal mikodtetett internetes alapui elektronikus épitési naplo
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Kivitelezési szerzédés adatait az
elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelezé szamara egyszer hasznélatos belépési jelszot
(visszaigazoldsi kéd) generdlni. A Megrendelének a belépési jelszérdl (visszaigazolasi koédrol) a
Kivitelezd részére nytjtott t4jékoztatasa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési naplonak
—aIL 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie
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hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitdsardl a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kérnyezetvédelmi hatosagi engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeld telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan régziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az épitési és
bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési hulladék kezelésének részletes
szabalyairél szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelez6 kételes a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon beliil az épitési naploban
vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendel$ a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait
egyidejilleg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzodés XV. 3. pontjaban meghatarozott
elérhet6ségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek
jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre moédositds, amennyiben azt az épitési
napléban a Megrendeld a VL. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkoz6 dokumentumok feltdltésre keriiltek
az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkék végrehajtdsanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem
sorolt adatot, tényt, kériilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredé kotelezettségeit barmelyik Fél stilyosan megszegi, a
sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt felmondéssal vagy — a teljesités
megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek
onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Kivitelezési szerzodés szerinti kivitelezés (felyjitas,
korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelent6s tobbletraforditissal alkalmasak — elallassal
megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést, és kivetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
masik Felet irasban, megfeleld és észszerli hataridé tiizésével felszolitotta a szerzodésszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszolitisban meghatarozott hatariddben a szerzodésszegé Fél annak bizonyitottan
nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaldan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendelé Kivitelezd stlyos szerzbdésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu, rendkiviili

felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzddést — a Kivitelezési szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilénésen az alabbi esetekben:
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2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogsolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hatdridén beliil, vagy ismételten
szerzbdésszegést kovet el;

ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az
illetékes birosag elrendeli a kényszertérlését vagy adoszamat tordltek;

ha a Kivitelezd feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték
vagy terjedelem ala csékken;

a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellen6r jovahagyéasa hidnyaban
végez a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo feladatokat, illetve megrendeldi
dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaci6tol;

a Kivitelez6 nem a Szerzddésben foglalt hataridGben tesz eleget a Megrendelé és/vagy a miszaki
ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetbleg alvallalkozdja vagy kozremiikodoje
barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak
gyakorlasat;

amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiizott munkatertilet atadds-
atvételkor, illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkil megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzddésszeri teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos litemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az elbteljesités esetét;

a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az €pitési napld
vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelos vagy az érdekkorébe esik;

ha Kivitelezé nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Kivitelezési szerzodést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizaré
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld sulyos szerz8désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzoédést azonnali
hatéllyal, ha

4.1.

4.2.

4.3.
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feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan 1j koézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabilyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezetiségszegés tortént, és a birésag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerzOdés nem
semmis;

A Kivitelezési szerz0dés finanszirozéasit biztositdé tamogatsi szerz6dés a kivitelezés targyara
vonatkozdan (akdr részben) meghitisul, vagy a timogatasi szerzodéssel ald nem tdmasztott fedezet
barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely
lehetévé teszi, hogy a Kivitelezési szerz8déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha

5.1.

5.2.

a Kivitelez6ben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.
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10.

11.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondéasa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a Kivitelezének a
vallalkozéi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali azonnali hatdly( felmondés idépontjat megelézéen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil
kizarélag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerz8désszerii teljesitését a
Megrendel az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben silyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerzodés szerinti
kivitelezés (feltjitas, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak,
és Megrendel6 az azonnali hatalyu felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Kivitelezési szerz0dést
amegkotésének idopontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat kéltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitdsara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatalyd felmondasra vonatkozé szabélyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyn felmondasa, illetve Megrendel6 attol torténd
elallasa esetén a Kivitelezé koteles megtériteni a Megrendelnek a Kivitelezési szerzodés id6 elotti
megsziinésébdl eredd, és mas tton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendel6 nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mas
szerzddésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a
Megrendelot haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléfordulé idéjarasi koriilményeket,
amelyek a kivitelezést az 4ltalaban elvarhatosag vizsgélata mellett érdemben nem akadélyozzak.
Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kdvetGen
haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kett6) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan koteles értesiteni az
eseményrol a Megrendelot. Amennyiben az értesitést kévetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét —
az megfelelden aldtimasztasra keriil - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes id6tartaméra felfliggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett
hatéridék —a Kbt. 141. § szerzddésmodositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan — meghosszabbitasra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben széls6séges idojarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapdsra (példdul 6zonvizszerd esore,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerzodés alairasdval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi
CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhaztartasrol szolé torvény végrehajtasarol szold
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodd
szervezet a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathaté szervezetnek mindsiil. Kivitelez6 4tlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés
elvalaszthatatlan II. 3. mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés megkotését
kovetden bedllott kariilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

X1V. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelezd
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kotbér érvényesitésére
jogosult.
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2. A XIV. . pontban foglaltakra tekintettel szerzOdésszegés esetén Kivitelez6 az aldbbi kotbérek

3.

megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilongsen a Kivitelezd felelosségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendelé a Kivitelezési szerzodést a XIIIL
fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attél elll (kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghiusulasi kotbért kételes fizetni Megrendel6 részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6 ellenérték (vallalkozéi dij) 30%-a.

A meghitisulasi kotbér a Kivitelezési szerz6dés meghiusuldsaval egyidejiileg vélik esedékessé. A
meghiusulési kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghitsuldsi kotbér érvényesitése
esetén a Kivitelezbvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelez éltal fizetendd
meghitsulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési
kotelezettségének szerzddésszerlien eleget tett. A meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a
Kivitelezt a meghiusul4sbol eredd, a meghinsulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok
megtéritésére vonatkozé kotelezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Kivitelezési szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii késedelmi kotbért
koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozdi dij. A késedelmi koétbér
maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult
a Kivitelezési szerzddést azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerzodést6l eldllni a Kivitelezével
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen Kivitelezési szerz6dés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébol eredd, a megfizetett késedelmi kétbért meghaladé
mértékii igazolt kar — igy killondsen a teljesitési hatéridd meghosszabbodésabal ad6dé tobbletkamatok,
esetleges tébbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kitbér érvényesitésére okot adé feltétel bekovetkezésérdl vald
tudomasszerzését kovetéen — haladéktalanul kételes kozolni a Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak
jogalapjét és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz6dés szerint naponta irdinyad6 Ssszegeét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kételezettségének elismerését jogszer(itleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébol
eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a
kotbér Osszegével csdkkentve fizeti ki a Kivitelezd aktualis szAdml4jat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szdmla 6sszege nem nyujt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Gsszegét a Kivitelezo koteles a kotbérfizetési kotelezettség
elismerésétd] szamitott 15 napon belill a Megrendelének a jelen Kivitelezési szerzédésben rogzitett
eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara — a Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hidnyaban —
t6rténd dtutalassal teljesiteni.

A Megrendeld a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzodésszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott kiar megtéritését akkor is

kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszerii teljesités Megrendeld 4ltal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzGdésszegésbol eredd igényekrol.
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1.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Kivitelezési szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikéiciéo a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos aldirt levél utjan torténhet vagy a kivitelezést érintd
muiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold kozlés esetében az
elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kézoltnek:

a)

b)

személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi elismervényen
szerepl6 idopontban;

tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjén, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett
elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkoltozése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat tipusara
vonatkozé jogszabdlyban meghatérozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetden
hagyott értesités elhelyezésének napjat kovetd S. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat elektronikusan

visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovet6 3. (harmadik) munkanapon, kivéve azt
az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattart6 tavollétérdl kap értesitést

az épitési napldoba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Kivitelezési szerzodés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Kivitelezési szerz0dés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyiban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s elérhet6ségeik az
alabbiak:

[. A Megrendeld részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Nev:

Cim:

Nyilvantartasi szdm:
Névjegyzéki jel:
NUI:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
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II. A Kivitelez6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVL. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerz6dés a Felek 4ltal kizardlag irasban médosithato a Kbt. 141, §-anak eldirasai alapjan.

A Szerz6do6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. aKivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési szerz8dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelezd a Kivitelez6i szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a
Megrendelot haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikétésekkel potoljak, amelyek
az elémni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozdé magyar
jogszabélyok az irAnyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az
Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve szabvanyokat is irdnyadénak kell
tekinteni. A vonatkozd eldirdsokat Kivitelezd koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési
szerzbdés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel
dsszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan
lényeges kikotése, amelynek barmely okbdl torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatdlyd
felmondasra/elallasra és Kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szereplod
jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazd
jogszabdly hatélyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely 1€p, kivéve,
ha a hatalyos jogszabély eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazisa Osszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletoségii Kivitelez6 koteles a Kivitelezési szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatosagtél a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, illetve kételes a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonésa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Gtjan tértént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
felelt meg.

Kivitelezo a teljesitéshez olyan alvallalkozdt, kézremiikodot vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai

tartalménak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelezbi szerzddés teljes idotartama alatt.
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8. Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz0dés aldirdsdval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz(dés
megkotésének iddpontjdban ismert olyan alvallalkozdjat bejelentette Megrendeld fel€, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerz0dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 koteles minden olyan, az
Ajéanlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozét legkésobb a Kivitelezési szerzodés megkdtése
idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerz6dés teljesitésében.
Kivitelezo koteles a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot koteles elézetesen bejelenteni (III. 3. sz. iratminta). Kivitelezo
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelez6i szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok
megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre jogosult megjeldlését, valamint a szerzOdéses
feladatok azon részét, amely vonatkozasdban Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi. Amennyiben
a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelezi szerzédés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul kiteles tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét.
Kivitelezd a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelezoi szerzodés teljesitéséhez igénybe
vett alvallalkozok nem tartoznak a kizérd okok hatalya ala.

9. Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez szitkséges szerzdések
megkotése, az alvallalkozék munkavégzéséhez szitkséges feltételek megteremtése, az alvallalkozok
tevékenységének koordinélasa, részvételiik biztositisa a kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét
a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

10. A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkékkal osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgéltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas
atdolgozasara is.

11. Kivitelezé tirni koteles, hogy a Kivitelez6i szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhaszndlasat ellenérz6 szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellendrzés sordn sziikség esetén egyiittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles
mindenféle korlatozdstdl mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori Kozremiik6dd Szervezet, a
Tamogat6, az Allami Szidmvevoszék, a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatoség, tovabba
az Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szémvevészék a Kivitelezési
szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellen6rzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kdnnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, agy
kell oket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése
esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghiusitisa, megakadalyozasa vagy
hétraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmertilt dijat, utazasi és
tartozkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Kivitelezési szerz8dés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldséardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6, az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informécioszabadsagrél szold 2011. évi CXIL térvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozasara vonatkoz6 rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi
targya szabalyzatok kélcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele
céljabél — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori
kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikodés megteremtése
érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasés és kozos értelmezés utén, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t jovahagytak, és az aldirasra jogosult képviselok 6 példanyban alairtak. Az aléirt példanyokbol
Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti példanyt kap.
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Mellékletek:

I. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolas nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjdban
keriiltek részletezésre

sz. melléklet: megvaldsitasi helyszinek

sz. melléklet: munkateriilet dtadas dokumentum sablon

sz. melléklet: munkatertilet visszavétel dokumentum sablon

sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacids cimzetti lista

sz. melléklet: pdtmunka sablon

sz. melléklet: a megvaldsitasi helyszinek miiszaki mellékletei

sz. melléklet: elektromos haldzati terv

. sz. melléklet: miiszaki leirds

IL. Felek altal kiallitandd, biztositando dokumentumok:

1. sz. melléklet: Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés

2. sz. melléklet: Kivitelezd biztositasi kotvényének masolata

3. sz. melléklet: Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata

III. Szerzddést kiséré dokumentumok listdja, amely a Szerzddd Felek értelmezése szerint nem képezik a
Szerz6dés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a Szerz8dés mddositasat:
sz. iratminta: Elélegbekérd

sz. iratminta: Pénziigyi, szdmlizasi iitemterv

sz. iratminta: Alvéllalkozé bejelentés

sz. iratminta: Teljesitési kdvetd

sz. iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartoz6 alvallalkozoi teljesitésrol

sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendeld 4ltal kiallitandé dokumentum)
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