KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrdl a

Név: Klebelsberg Kézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Adodszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezet6je: Magyar Allamkincstar
ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31105235
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Név: Bihar Generil Epité Korlitolt Felelosségii Tarsasig
Székhely: 4027 Debrecen, Csigekert utca 29.

Adodszam: 25732902-2-09

Cégjegyzekszam: 09-09-028106

Pénzforgalmi szolgéltatd: Polgari Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 61200261-11074881-00000000
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 19A84422

Képviseli: Varga-Téth Aron ligyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelez)

Név: Sasad Epit6é Korlitolt Felelosségii Tarsasig
Székhely: 1072 Budapest, Akéacfa utca 20., 1. em. 9.
Adoszam: 12851731-2-42

Cégjegyzekszam: 01-09-706553

Pénzforgalmi szolgaltato: MKB Bank Zrt

Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-13316997-00014909
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A48677

Képviseli: Varga-Toth Jozsef tigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6zott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhasznii Nonprofit Korlatolt Felel6sségh Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Ko6zépiiletek kiemelt
épliletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az allami fenntartasban 1évo
koznevelési intézményeknek helyet adé oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyl projektek konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szol6 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Europai Unid vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-2020
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programozasi id8szakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhdzasok megvaldsitasarol szolo 435/2015. (XIIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi Egytittmiikodési
Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” targyu megallapodasban
megfogalmazottak alapjan 2022. januar 20. napjan inditotta meg a ,,KK- Debreceni
Fazekas Mihaly Altalanos Iskola épiiletenergetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési
eljarast. A fentick szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo
irasbeli Osszegezést 2022. julius 15. napjan kiilldte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy
a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
sordn a Megrendel nevében eljar6 ajanlatkér6 a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerzddés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsol6do mellékletek (a Preambulum
2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerzodés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz0dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezod
k6zott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,Hajdd-Bihar megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosité szami
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozodan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzddéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt
olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok ko6zotti ellentmondéds esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati fethivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok mdédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdségii  Kivitelezd illetbsége szerinti adohatosagatél szarmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
4025 Debrecen, Vasary Istvan u. 10. (hrsz. 9291) Debreceni Fazekas Mihaly Altalanos
Iskola ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a Hajdu-Bihar megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosité sziamu
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszerlsitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzodésben
meghatdrozottak  szerint, megfelelve a vonatkozé ~magyar szabvanyoknak,
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jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a
Megrendeld altal elfogadott kivitelezoi arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolddo tervezdi és mérndki szolgéltatdasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
52616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetéségével a jelen
szerz6dés teljesitése sordn élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevé I.1. pont
szerinti ajanlatinak 4razott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezd altal az ajanlataban megjelslt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, a szerzOdes
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelez6 az elébbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerz6désszerli
megvalositasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgal6 kozfeladatot
ellaté intézmény alaptevékenység ellatidsdban nem akadalyozhaté, mindennemi kézmii
szolgaltatasokat érintd Kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendeldvel
torténd elozetes egyeztetést kovetben, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerli megvaldsitiasa soran a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miiszaki lefrassal Osszhangban,
munkateriilet  Atadas-atvételének lezarasdig, a kozfeladatot ellaté  intézmény
rendeltetésszerii lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozo gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon taldlhaté koézmi szolgaltatiasok
iizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzodéssel érintett épiilet rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevo,
Kivitelez6 feladatat képez6 fenti feladatok szerzOdésszerii teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a véllalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatasara vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé6 Megrendeld iranyaba nem €lhet.

Kivitelezo a Szerzddés teljesitése soran Megrendel utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel kockazatara ellathatja. A Kivitelezd koteles megtagadni az
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utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatdsdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdak megkezdésétol (a munkateriilet atvételétl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizicids teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokdsos miikddési rend;jét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezo koteles tovabba a hasznalt eszkozok
biztonsagos 4allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kvetben az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendel6
eldzetes értesitése nélkiil is kdteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 altal el6zetesen Gsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzddés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 5sszefliggen, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés idopontjardl €s helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely id6pontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljard személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal elbirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kozdlni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzddés V1. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabélyban eléirt médon
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irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztdn tartani.

Kivitelezd kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetot kijeldlni, €s a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezé koteles tovabbd a munka végzése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz0dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez szikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
iltala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo6
bsszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezot terheli.

A 11. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

killonosen a teljesités soran:

a)legalabb 1 fo6, az épitésiigyi és az épitéstiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szol6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategériaji szakember (aki
dsszesen legalabb 36 honap tGbblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rtész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékili) kategoriagji  szakember (aki Osszesen legalabb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,.Epitményvillamossagi szakteriilet LMV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategériaji rendelkezd szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése: ||

MV-EG szakember megnevezése: ||| EGTGTcTcG
MV-EV szakember megnevezése: || NGTzTNNGIEE

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodés XIII.
pontja szerint stlyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez szilkséges minden feltétel — igy kiilonésen minden
kapcsolddé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes kérli biztositasa a Kivitelezé feladatat €s
koltségét képezi a Szerzodés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszerii megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezes

vonatkozésaban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL toérvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
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épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-a4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartisba vétellel. Kivitelezé véllalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eloirt feltételeknek vald megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerz6dés alairdsaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendel6 a Szerzodéstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

16. A Megrendel a feldjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kézponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmihalézat és kapcsolédd berendezesek
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kdzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal t6rténo dijkozlést kovetben.

17. A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

18. Kivitelezd kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerzddés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadds — atvétel idOpontjatél kezdve rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositassal
minimum éves 80.000.000,- Ft (nyolcvan millié forint) limit Gsszegre és minimum
40.000.000,- Ft (negyven millié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzodés
szerinti munkéakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakért6i koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, €s azt a jelen Kivitelezesi
szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést 1gazolo
pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadés -atvétel idépontjaig bemutatja.

A felel3sségbiztositasi kétvény mésolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.!

A felelBsségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkotni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzddés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Kivitelez sziikség szerinti bevonasaval —
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

19. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatds terhére vald
elszamoldsara vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

! Kivitelezési szerzddés hatdlybalépését kivetGen megkititt felelGsségbiztositds esetén a szerzédésben
meghatdrozott iddpontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan

T 6
.\. F i I|I I."
N |1 A



20. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel$ kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzddés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetlentilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatésdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekOvetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetben pedig a Kivitelezo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizard ok hatélya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd nem mentesiil a
szerzddésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezo
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

2. Megrendel6 milszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetcben
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Kivitelezovel mindenkor egytittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irdsba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 193.687.563,- Ft
(Egyszazkilencvenhiarommillio-hatszaznyolcvanhétezer-dtszazhatvanharom forint) +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatilyos addjogszabélyok szerint — azaz
brutté 245.983.205,- Ft (Kettoészdznegyveniotmillio-kilencszaznyolcvanhiaromezer-
kettészaziot forint) (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,Hajda- Bihar megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonositd szamu
projekt forrasaibol torténik,



Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. *A tdmogatas
szempontjabdl elszamolhaté koltség mértékéig a szerz6déses arnak (vallalkozéi dij) 100%
%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatdrozott timogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerzédés alapjan médosulhat).

A finanszirozés formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzodés
részét képezod mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalésitdsahoz, valamint
a felmeriild koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a
teljes, szerzodésszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos milkddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(k16n0s tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kovetéen a IV. 1. pont szerinti — éltalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan nett6 9.684.378 forint + AFA, azaz brutt6 12.299.160 forint elélegre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7)~(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a
Szerz6dés teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez
elélegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelheto eldleg
5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkésdbb a szerz6déskotéssel egyiddben be kell
jelentenie a Megrendeld felé el6legbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogveszt0, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando eléleg a késébbiekben nem igényelhetd. A
Megrendeld az értesitéstél (el6legbekérd dokumentum &atvételétdl) szamitott 5 (6f)
munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyédban az
eléleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a
folyositott (jovairt) eldlegrol el6legszamlat kidllitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelez6 az elbleget a benyujtasra keriild részszamlak és a végszamla
Bsszegébodl vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelezé koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eloleg
osszeggel elszamolni. Az elbleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Térvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi €s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kozvetleniil kerdl kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése €rdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt elbleget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

2 Amennyiben a nyertes drajénlat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb
esetben szerzédéskiotéskor torlendd, és a VI. 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.



3. Megrendelé a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatdis munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgéltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés aldirdsdval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgéltatds (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa torténd atmindsitését.

4. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.
A Megrendeld részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijel6lt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)
A teljesitési igazolds Megrendeld altali kidllitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési napld teljesitési iddszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasira vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
itvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzédésszerli megvaldsulasat alatamasztd dokumentacié Kivitelezo 4ltali
dtadasa sziikséges, amely atadast kovetd ...5.. napon belill Megrendelé — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapesolodd teljesitést, és a javitandd
hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezdvel irasban kézli. A részteljesitési igazolas kiadasara a
miiszaki ellendr altal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetéen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (mitiszaki ellenor)
dltal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kvetben atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurépai unids alapokbdl szarmazé tdmogatisok
felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. S.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamldt is ideértve — 5 db (rész)szamla benyijtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az alabbi
litemezésben nyvjthatok be.
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Megrendels 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmia
benyijtdsdra nyijt lehetdséget a netté vdllalkozoi dij megfelelé mértékében az alabbi
titemezésben:
1. munkarész ellenértékérél kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idopontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-~-dnak megfelelé mértékben..
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benytjtdasdnak idépontia és mértéke: a
SzerzOdésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-o0s teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelG mértékben..
4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdanak idépontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-dnak megfelelé mértékben..

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan keriil
meghatirozasra, Ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgdltatds a szerzodés
dokumentaltan megval6sult értékét nem haladhatja meg.’ Valamennyi (rész)szdmla
kigllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kidllitasa
Megrendeld részérdl

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitéipari
tevékenységhez kapcsoloddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzOdésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellen6r részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvéllalkozdjaval kotendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szémitott ellenszolgéltatés
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetdség:
A vallalkozdéi dijra es6 mindenkori Afa a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandod, illetve fizetends. A Kivitelezdé tudomasul veszi, hogy a véllalkozoéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozd 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetlentil
azok jellegétol.

3 Az dltaldnos forgalmi adé nélkil szamitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzddéses rendelkezések.
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Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kézpont
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosito szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00035

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd6 a Megrendelé 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészdmanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarolag a teljesitésigazoldsnak megftelel,
szabélyszerlien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelezé —a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzbdés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvalositasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasihoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkoz6i dij kiiléndsen, de nem kizardélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriil6, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,
c) a Megrendeld 4ltal eloirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltsegeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajéarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének kdltseget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, széllitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladdo mennyiségii, de a teljesitéshez
szlikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvaldsitasihoz szikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepl6, de a Szerzédésben véllalt munkak teljes korii —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatit lehetévé tevo -,
szerzbdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran el6fordul6 kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaib6l fakadd, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tébbletkdltsegeit,

1) a munkakkal érintett épilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes €s fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,
n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és koryezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak
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koltségeit,

o)a Kivitelezo altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisénak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer(i gylijtésének, taroldsanak, valamint a hatdsagilag
kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld6 megveédesével,
allagmegovasaval Osszefiiggd koltségeket,

q)miszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmertilt, a munkékkal
érintett éplilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerl hasznalhatosagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertiild, a
feladat komplexitasahoz tartoz6 egyéb munkdknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépését6l szamitott 15. (tizen6tédik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétd] szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rdgzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet ataddsanak napja az
¢épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kvetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitiz6tt hatdrnapon és az épitési napldban régzitetten — atvenni,
az 4tvételkor annak munkavégzésre valdé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hiadnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé sulyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i atadasanak idépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzdés barmely okbol teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karvesz€lyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo felelgsséget vallal munkavégzés teljes idGtartam alatt a targyi munkaval
Osszefiiggd tevékenységbol eredd mindennemil személyi €s vagyoni kéreseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:
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5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrol jegyz6konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettd] eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet dtadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitdsanak megismerésétél szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfelelden modositani, és
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi itemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos iitemterv modositdsara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen moédositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezd 4ltal — a munkateriilet atadasat kévetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendelé koteles a savos ttemterv ataddsatdl szamitott 5 (Ot)
munkanapon belill feliilvizsgélni és sziikség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak
4tdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem szilkséges, Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgélatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos titemterv atdolgozésara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (mdsodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozésara Megrendelé utasitasainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendeld a savos litemtervet atdolgozésra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni €s végezni. Felek
rdgzitik, hogy a Kivitelez a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a munkateriilet dtadas-atvételétdl szamitott 270
naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet dtadas-atvételétol
kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz0dés a Felek 4ltali alairas — amennyiben a Felek nem egy
idében é€s/vagy helyen irnak ala, az idében késobb alairo Fél alairdsanak — napjan jon létre
érvényesen és* 1ép hatalyba.

2. A jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

* Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elterjesztés nem sziikséges, a dolttel szedett rendelkezések — megfeleléen
— torlendbek, modositandbak.
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3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizendtodik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasdaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossigaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelezé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes koril, el6irt minéségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti €s minGségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansdgara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyérteimii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelds a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a tdle elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendeldt nem tdjékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (killondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentaciotol valo
eltérésre kizarélag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitasra, illetve az elhdritasra is utasitast
adni.

6. Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazésaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paramétertl, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezo, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervezd, a miiszaki ellentr €s a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatit, és/vagy
miibizonylatét, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatdsdgaban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezé milszaki dokumentacio — eldirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel$ megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,



10.

11.

12.

13.

hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzéjarulas idéigénye vagy elutasitésa
miatt a Kivitelezd nem léphet fel hataridé-modositasi vagy egyeb igénnyel Megrendel felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelonek tortént elézetes bemutatasat kdvetden €s annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendel6
jogosult a Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 kéltségére ujraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrol Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése elott legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmaéra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra kertild
munkarészeket nem vizsgéalja meg, illetve nem ellendrzi, tgy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
feleldsséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kiovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazoldé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
milszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstél fiiggetlentil — visell.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadéalyozo koriilmény(ek)r6l a tudomdsszerzést kdvetéen haladéktalanul, de
legkésobb 2 (ketté) munkanapon belill irdsban értesitse a Megrendelét (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, ugy a Kivitelezo koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fenndllasa varhaté id6tartamanak megjeldlése, €s okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésr6l szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyr6l a Megrendeld az
igénybejelentéstsl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hatdrid6t hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado jogszabalyok,
igy kiilénosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte eldtt teljesitsen, azaz Megrendeld —
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elbzetes egyeztetést kdvetben — id6 elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benydjtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzdédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki dtadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel? kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjdn teljesitend6 kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkdkat
(potmunka) a Kivitelezé koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerli pOtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kerilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkdk sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendeld a muszaki ellenorrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmdnak egyeztetését kovetben Kivitelezd a pdotmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakéagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkdk miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Gigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendel6nek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizardlag a Megrendeld hivatalos képviseloje rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovdhagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat €s dijat tartalmazo6 irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendel altali irdsbeli jovdhagyasat kovetden Kivitelezesi
szerzOdéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhet6é legmagasabb minségben
kell teljesiteni. A pdétmunkakra (kiillondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.



A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellenér
elbterjesztése alapjan a Megrendeld poétmunkénak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzdédés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabbd a pdétmunka fedezete a
Megrendeldnél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisidban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyédban a Kivitelez6 ltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

A potmunka elvégzését kivetben a Kivitelezo felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezd a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellen6rzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pdtmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzodésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a poétmunka mas
kivitelezével vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi €s szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelezd6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz6lé
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriithet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallé hibdk €s hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
dtadés-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, pétolhatdak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésdbb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra kételes kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszer(l hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidAnymentes teljesités miiszaki dtadés-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszerl voltanak vizsgélatira alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben
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jogszabdly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelez6 koteles a Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantartd lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett
berendezések karbantartasdnak szabdlyait tartalmazo6 karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemt ingdsag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala kertil annak
ellendrzése €s megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tan@isitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossdgok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitdsanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadas-atvétel folytatisa soran kdzdsen
ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzodésszerlien, hiba és hidAnymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkez6 esetben a Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzodésszert, ha a mUszaki atadas-4tvétel soran megallapitasra
keriill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a SzerzGdésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
haszndlatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hatariddn beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasdban a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdédik és az atadds-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezérul. Kivitelez6 a VIIL 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatoésagok,
vagy a Megrendel6 utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerzddés rendelkezéseinek be
nem tartasabdl fakado hibakat és hianyossdgokat a Kivitelezé a Szerzodés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil att6l, hogy a Szerzodés
alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.
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9.

10.

11.

2.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeri hasznalatot nem
akadalyozoé hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a miiszaki 4atadas-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezardsat kovetden haladéktalanul megkezdeni €s folyamatosan végezni. A
hibak po6tlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétél fliggben és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hianydban — 15 (tizenot) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtdrténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres muszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel részére térténd
birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

. A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a

szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzddésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott minéségi kvetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzdédéses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben ¢€s
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatérozott kdvetelményt, paramétert és
muszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak ¢és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd |,
hibatlanok, tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerd,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban korilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéaért és mindségéért — fiiggetlentil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kézremiikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezdvel szemben —
eltéré jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.
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3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kdotelez6 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 hénap®, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki &tadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hoénap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres €s hidnytalan miiszaki 4tadads-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kévetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzddés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi 1d6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzodés szerinti muszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassé nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezo jotallasi idétartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerz6dés IX.3. pontja
szerinti jotallasi idotartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kotelezben eléirt jotallasi iddtartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomdsszerzést kovetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hib4rol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridé megjeldlésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrend;jétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizar6lag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.

9. A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossigi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

10. A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibéas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatdridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elhdritdsardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

3 Ajanlattevd ajanlatdban a felolvasélapon tett véllalasa alapjan
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11. Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, agy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezesére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

12. Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

13. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
-pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

1. Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik eseten:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Véllalkozéi Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz ot
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem oOvadék formdjaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szdrmazd igények - a pénziigyi intézmény/biztositd elézetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetok és nem atruhdzhatok,

¢) a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszdlitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
¢) tartalmazza, hogy a kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelezét az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatasara vagy
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beszamitasira vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kdtheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositek
lehivésara vonatkozo szabalyszeri aldiras igazolasdra vonatkozo kdvetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskdrében joga van a Biztositek
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzddésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmeny vagy
biztosito altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban, A készfizet$ kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kodzjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kételezettség.

6. Amennyiben Kivitelezd a Biztositékot 6vadékként bocsétja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31105235 szamu elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A koézlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat és a jelen Szerz6désre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

8. Megrendel6 a Biztositékot, csak a kovetelésének megteleld sszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtisa nem korldtozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositek
Osszeghatdraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsétani legkésobb a
Szerz6dés hatdlybalépésének idopontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
osszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felrohaté lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartisa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitisulés) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
felel6sségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kitbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendelé feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezé6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a SzerzO6déstdl.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbol
moédositasra keriil, a Kivitelezé koteles a Szerzédés modositasanak hatalyba 1épésétol
szédmitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzédés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 11j 6sszegnek megfelel6 osszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil,
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Kivitelez6 koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épését6l szamitott 15 napon belill a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig sz6lé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridonek megfeleld id6pontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendelé jogosult a jelen
Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt §sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendelo.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével felhivia a
Kivitelez6t a hiba kijavitisara. Amennyiben a p6thataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi 1dészak
lejartanak a napjdig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan Gjbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetben 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kétbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzodés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremilkodojének a Szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kozmi
szolgaltatasok nem biztositisa esetén, Megrendel6 részére okozott mindennemi karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

| , 23



1.

XII. ELEKTRONIKUS EPIiTESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
mikddtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyljtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerzOdeés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohodz torténé — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan régziteni az €pitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabélyair6l sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon belill az
épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irdsban hivatalos ton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségere is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthatd végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadés-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
meéréseket, valamint minden jelent6s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére ¢s dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamoléashoz sziikségesek.
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XIIl. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondéassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Snmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerzodés
szerinti kivitelezés (felujitas, korszerlsités) folytatdsira nem vagy csak jelentOs
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzddést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerii
hataridé tlzésével felszolitotta a szerzodésszegd magatartas megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzo6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelez6 stlyos szerzddésszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon tal — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel6 irasbeli felszélitdsara, a Megrendel6 altal

kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelezo fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezd felelosségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

24. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdéja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér

jovahagyasa hidnyaban végez a Szerzédés szerint megrendel6i dontési jogkérbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvéllalkozoja vagy kozremiikdddje barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasét;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzddésszerii teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az cloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzodés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezo felelos vagy az

érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban rgzitett végzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzddés

megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kbzbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.
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4. A Megrendels, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzodést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil szilkséges a Szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Unid jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44, A Szerzddés finanszirozdsat biztositd tamogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akér részben) meghitsul, vagy a tAmogatasi szerzédéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalya felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezonek a véllalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondas idépontjat megeldzden el
nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizarélag azok kertilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerz6désszerli teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszeriisités) folytatisara
nem vagy csak jelentOs tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel$ az azonnali hataly(
felmondas helyett az eldllas mellett dont, ugy a Szerzodést a megkétésének idépontjara
visszamenoleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzédés Megrendel6 altali azonnali hatdlyn felmondasa, illetve Megrendel$ attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerz6dés id6



10.

11.

el6tti megsziinésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mds szerz6désszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kitelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eldfordulé iddjérasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvéarhatosidg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan kételes értesiteni az eseményrél a Megrendelét. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes idétartamara felfiiggesztésre keriil. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaroé elemi csapasra (példaul
dzonvizszerl esore, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezo, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol
sz0l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol szolo
térvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsil.
Kivitelez6 atlathatosigi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzodést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzddés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsil atlathaté szervezetnek,
vagy € pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valotlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megtelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerzédést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzOdésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezd
feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIIL. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisulasi
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kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghitsuldséval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetend6 meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszerlien eleget tett. A
meghitsulasi k6tbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghitisulasbol eredd, a
meghitisuldsi kotbért meghaladé mértékil, igazolt karok megtéritésére vonatkozod
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi Kkotbér: Kivitelezd a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridoé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utan 0,5% mértekii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerzddéstdl elallni a Kivitelezbvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
ko6tbér jelen Kivitelezési szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékili igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridd meghosszabboddsabol adddo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérsl valé tudomasszerzését kovetGen — haladéktalanul koteles kozélni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerlitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezo kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétol szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett elGiranyzat-felhasznalasi keretszamldja szdmara — a
Megrendeld ettol eltér6 rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesiteti.

5. A Megrendel$ a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz8désszegésbOl kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerz6désszegéssel neki okozott

kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzodésszer( teljesités Megrendel6 altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol
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XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges viltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacié a Felek,
résztveve szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax tjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés Utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacid (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b)tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkolt6zése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatdrozott
sz4mu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kdvet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni,

¢) ajanlott levél a postdra adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szereplo
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattartd
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos tligyintézésre €s — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
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Telefax:

Moiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail c¢im:

Levelezési cim:
Telefax:

Muszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUTI:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezo részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

2. A Szerzddo Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szdmol el a Szerzodés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6é adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd6 a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiiléset.
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Felek az érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szok4sokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eldirdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiillondsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalyd
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabdly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazédsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi adoilletoségii Kivitelezo koteles a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar addhatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nelkil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1lj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a KivitelezOként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kézremiikddot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzédés teljes idétartama alatt.

. Kivitelezd a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzddés
megkotésének idépontjdban ismert olyan alvéllalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Villalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtdsakor még nem ismert alvéallalkozot legkésdbb a
Szerz6dés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerzoédés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt
minden tovabbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzdés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett ardnyt, amelynek
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10.

11.

12.

mértékig az adott alvallalkozé bevonasra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozds kovetkezik be a Szerzddés teljesitése sordn, Kivitelezd ezen
valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkoz6é a jelen szerzOdés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizard okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételilk biztositdsa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezé folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkez0
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan ideji, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozésara is.

Kivitelezd tlirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznaldsat ellen6rzo
szervezetek részérdl megtdrténhessen és az ellen6rzés soran sziikség esetén egylittmiikodni
koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kozremiikodd Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevdszék, a Kormény
altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Irdnyité Hatésig és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szdmvevdszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyeb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenOrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezé koteles
megtériteni az ellenérzés altala tortént meghiusitasa, megakadélyozésa vagy hatriltatisa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmertilt dijat, utazasi
¢s tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl €s az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacios Onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrdl szolo 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabdlyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval a Felek
tudomdsul veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzodéses partnerével a
megallapodas megfelelé teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekeében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasas és kozOs értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példdnyokbdl Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez0 2 eredeti

példanyt kap.
Budapest, 2022. év.-» honap .<” napjan

Klebelsberg I_(_&:i?zpont

Megrendels

képviseletében: Hajnal Gabriella elndk

Kelt:
Pénziigyileg ellenjegyzem

Kelt: 500, 06y ot
Jogilag ellenjegyzem
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