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Az iskola épület együttese több lépcsőben készült. Az első épület 1961-62-es 
építésű, a legutóbbi 2008-as. Ennek megfelelően állapotuk is különböző. Jelen 
fejlesztés a régebben épült részek felújítására koncentrál.

Meglévő állapot fényképes illusztrációja:



Tervezett munkák leírása:

Tornaszoba padlójának cseréje:
A tornaszoba 133 m2 elkopott pvc padlóját az aljzatig visszabontjuk. 
Aljzatkiegyenlítés után a korszerű sportpadlót fektetünk ragasztva a meglévő helyére.

Nyílászárók cseréje:
Az épület új részén korszerű műanyag nyílászárók vannak. A még meglévő 445 m2 fa
nyílászáró egyidős az épülettel, vetemedettek, korszerűtlenek. Cseréjük szükséges. 
Kibontásuk után, korszerű, k=1,15 W/m2K hőátbocsátású műanyag nyílászárókat 
építünk be, a meglévővel azonos méretben, purhab tömítéssel, műanyag párkánnyal, 
könyöklővel. A belső falakat javítjuk, festjük.

Beépített magastető hőszigetelése:
Az iskola tetőterét beépítették, de a hőszigetelése elégtelen. 400 m2 belső gipszkarton
burkolatot lebontunk. A szarufák közén 20 cm ásványgyapot hőszigetlést helyezünk 
el. A szigetelés belső oldalára párazáró fólia és új gipszkarton burkolat kerül lécvázra.

Tetősík ablakok cseréje:
A tetőteres részen a tető hőszigetelése mellett a nyílászárókat is cseréljük. A jelenlegi 
23 m2 vetemedett, beázik. A helyükre azonos méretű, a hatályos hőtechnikai 
követelményeknek megfelelő, Velux, Fakro, vagy azzal azonos minőségű 
tetősíkablakokat építünk be.

Határoló falak hőszigetelése:
Az épület nem teljesíti a hőtechnikai előírásokat, fűtési költsége magas. A fenntartási 
költségek csökkentése érdekében a külső falak szigetelése szükséges. A 
vakolatjavítása után a 660 m2 homlokzati fal 14 cm Dryvit rendszerű ragasztott, 
dűbelezett hőszigetelést kapnak. Az épület színe marad sárga/törtfehér. A lábazatok 
10 cm Aquavit rendszerű szigetelése is a jelenlegivel megegyező, szürke színű lesz.
A munkák megkezdése előtt a homlokzati repedést a bővítés és az eredeti épület 
között meg kell szüntetni. A bővítmény alatt talajszilárdító injektálást kell végezni. A 
két épületrész között dilatációs hézagot kell kialakítani.

Belső munkák:
A szanitereket az iskola összes vizes helyiségében cserélni kell. A 120 db fajanszot 
Alföldi porcelán, vagy minőségben hasonló szaniterre, a szerelvényeit Mofém, vagy 
azzal azonos minőségű szerelvényekre cseréljük. A cserék utáni burkolat sérüléseket 
kijavítjuk.
A iskola belső burkolat nélküli falaiból 1500 m2, a mennyezetek 1000 m2 felülete a 
régi festés lekaparása és a vakolat hibáinak javítása után 2 rtg. fehér diszperzites 
festést kap.

Sportpálya felújítása:
Az udvari aszfaltos sportpálya felületét letisztítjuk, a folytonossági hiányokat 



pótoljuk, és a 800 m2 felület 5 cm vastag aszfaltos koptató rétegét javítjuk, szükség 
szerint pótoljuk, a pálya felfestését javítjuk.

A terület:





Építészeti minőségi általános követelmények:

Építőanyagok:
Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra 
vonatkozó bizonyítványokat és jóváhagyásokat, valamint az ezekre, az ÉVM 24/1985
(12.28) szerint kibocsátott “Építési Alkalmassági Igazolást” az építési területre 
történő leszállítás előtt, a vonatkozó magyar szabványoknak, műszaki 
követelményeknek megfelelően, Vállalkozó átadja a Lebonyolító részére.

Szabványok és műszaki követelmények:
Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb 
vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, 
szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, 
NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.
Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat 
szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt a Lebonyolító rendelkezésére kell 
bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, 
stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó 
dugaszok, kötőelemek, stb.).

Jóváhagyás a kivitelezés alatt:
A jóváhagyást a kivitelezés alatt az adott szerkezetre, egy későbbi tevékenység 
következtében történő elfedése előtt kell megadni. (Pl a földbe fektetendő vezetékek, 
takart szerkezetek, csőcsatornák, csövek, szigetelés, stb.)
Vállalkozó köteles a Tervező-Lebonyolítót kellő időben értesíteni az ilyen jóváhagyás
megtörténtéről, lehetőleg az ezt megelőző 7 napon belül, hogy az Építész/Mérnök 
ellenőrizhesse az elvégzett munkák minőségét.
Ha az ellenőrzés az értesítés hiányában nem történik meg, az Építész/Mérnök 
jogosult az adott szerkezetet vagy projektum részt Vállalkozó költségére ellenőrzés 
céljából kibontani.

Vállalkozó köteles a mennyiségkimutatásban megadott anyagok és mennyiségek 
ellenőrzésére, azokban előírt esetleges hibákat a Tervező felé jelezni!



Tervezői nyilatkozat

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a betervezett építési termékek megfelelnek az 
érvényben lévő általános és eseti előírásoknak. Az alkalmazott építési technológiák 
hazaiak, illetve honosítottak, az illetékes szakhatóságok azokat engedélyezték. A 
tervezési programban vagy az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott 
elvárt műszaki teljesítményeket - az építtető egyetértése mellett - legalább az elvárt 
teljesítményadatokkal rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesítjük.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az Étv. 31. § -ának (1)-(2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és 
építési követelményeknek és az eseti előírásoknak. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól történő eltérés: Nem szükséges.

Védettségi minősítés: Nincs. 

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola tornaszobájának felújítása, külső hőszigetelése,
nyílászáróinak cseréje és sportpályájának felújítása
az érvényben lévő 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1., 2. és 13. 
pontja értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeknek 
minősülnek. 

Budapest, 2017. november

…...............................
Mészáros Péter

okl. építész
É 01-6328



Munkavédelem:
Felhívjuk a kivitelező figyelmét a munkavédelem fokozott és szigorú betartására, 
különös tekintettel a következőkre:
A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. számú törvény szigorú betartására. 
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet betartására.
A környezetvédelmi előírások szigorúan betartandók.
Az építési területen belül a járművek max.5 km/ó sebességgel közlekedhetnek.
A munkaterület tisztán tartásáról, a munkahelyi rend betartásáról, gondoskodni kell. 
Erre minden alvállalkozót és dolgozót ki kell oktatni, az oktatás tényét 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell!
A munkagödröket és födémnyílásokat 1 m magas védőkorláttal jól látható módon 
körül kell keríteni!
A közlekedési utakat állandóan tisztán kell tartani!
Az ideiglenes villamos berendezéseket a "Kötelező előírások a felvonulási építési 
területek ideiglenes villamos berendezéseinek létesítéséhez" című előírás szerint kell 
kivitelezni. Az MSZ 0464-75. előírása betartandó.
A térvilágítási hálózat feszültségmentesítésére kapcsolót kell felszerelni. 
Tűzveszélyes környezetben üzemeltetett robbanómotort és erőgépet, melynek 
működése során szikra keletkezhet szikrafogóval kell felszerelni.
Felhívjuk a kivitelezők figyelmét, hogy a munkaerőket ki kell képezni a 
munkavédelmi előírások szerint, erről dokumentálható, bármikor bemutatható 
jegyzőkönyvet kell vezetni.
A 54/2014 (XII.5) BM rendelet (OTSZ) a tűzvédelemről szóló rendelkezéseit és az 
MSZ 595 / 1-9. és az OTÉK vonatkozó előírásait szigorúan be kell tartani.
Az építőipari gépek telepítéséről szóló szabványokat és a gépekhez tartozó 
előírásokat szigorúan be kell tartani.
Az MSZ 800 - 81. Építési és szerelőipari szerkezetek általános előírásai betartandók. 
Az MSZ 14.399 - 80. A technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei betartandók.
Az MSZ 172 - 4:1978 Az érintésvédelmi szabályok előírásai szigorúan betartandók. 
Az MSZ 151 - 8:2002 Szabadvezetékek létesítésének előírási szabályzatai szigorúan 
betartandók.
Az MSZ 453 : 1987 A figyelmeztető táblák és feliratokról szóló szabvány előírásai 
betartandók.
Az MSZ 1310 : 2012 Építési állványok, munkaállványok műszaki és munkavédelmi 
követelményei szigorúan betartandók. A támasztó, mozgó kidugó és műállványok 
műszaki és munkavédelmi követelményei szigorúan betartandók. 
MSZ 2364 szabványok betartása.


