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Az épület a '80-as években épült, a kor technikai színvonalának megfelelő 
szinten. Többször bővítették. Állapotán látszik, hogy a szűkös források ellenére 
igyekeznek karbantartani. Jelen fejlesztés szabott költségkerettel a tornaterem és a 
vele egybeépült tornatermi épület - 3 tanteremmel, nevelői szobákkal, orvosi 
szobával, szertárral - fejlesztésére koncentrál.

Meglévő állapot fényképes illusztrációja:



Tervezett munkák leírása:

Tornaterem és tornatermi épület nyílászáróinak cseréje:
A meglévő fa nyílászárók egyidősek az épülettel, vetemedettek, korszerűtlenek. 
Cseréjük szükséges. A meglévő fa nyílászárókat kibontjuk, helyettük korszerű, 
k=1,15 W/m2K hőátbocsátású műanyag nyílászárókat építünk be, a meglévővel 
azonos méretben, purhab tömítéssel, műanyag párkánnyal, könyöklővel. A belső 
falakat javítjuk, festjük.

Tornaterem tetőhéjalásának cseréje:
A beázó tető héjazatát leontjuk, a helyére Lindab, vagy azzal azonos minőségű 
cserepeslemez burkolatot szerelünk fel a meglévő tartószerkezetre.

Belső munkák:
A tornaterem átázott álmennyezetét új, függesztett gipszkarton álmennyezetre 
cseréljük, a régit lebontjuk. A tető hőszigetelése nem felel meg a követelménynek. 20 
cm ásványgyapot lemezt terítünk az álmennyezetre. A belső falak 2 rtg. vizes bázisú 
diszperzites festést kapnak. A tönkrement padlót visszabontjuk, helyére új sportpadlót
építünk. A tornatermi épületben a titkárság és az igazgatói iroda parkettáját szintén 
cseréljük.

Tornaterem határoló falainak hőszigetelése:
Az épület nem teljesíti a hőtechnikai előírásokat, fűtési költsége magas. A fenntartási 
költségek csökkentése érdekében a külső falak szigetelése szükséges. A 
vakolatjavítása után a falak 14 cm Dryvit rendszerű ragasztott, dűbelezett 
hőszigetelést kapnak. Az épület színe marad a meglévő. A lábazatok 10 cm Aquavit 
rendszerű szigetelése is a jelenlegivel megegyező, színű lesz.

Fűtéskorszerűsítés:
A titkárságra és az igazgatói irodába fali split-klímát szerelünk fel.



A terület:



Építészeti minőségi általános követelmények:

Építőanyagok:
Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra 
vonatkozó bizonyítványokat és jóváhagyásokat, valamint az ezekre, az ÉVM 24/1985
(12.28) szerint kibocsátott “Építési Alkalmassági Igazolást” az építési területre 
történő leszállítás előtt, a vonatkozó magyar szabványoknak, műszaki 
követelményeknek megfelelően, Vállalkozó átadja a Lebonyolító részére.

Szabványok és műszaki követelmények:
Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ), műszaki irányelveket és egyéb 
vonatkozó követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, 
szállításra és bedolgozásra vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, 
NBB szabványoknak történő megfelelés szintén elfogadottnak minősül.
Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat 
szigorúan be kell tartani, ezekből egy példányt a Lebonyolító rendelkezésére kell 
bocsátani. A fent említett utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez, 
stb., szükséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó 
dugaszok, kötőelemek, stb.).

Jóváhagyás a kivitelezés alatt:
A jóváhagyást a kivitelezés alatt az adott szerkezetre, egy későbbi tevékenység 
következtében történő elfedése előtt kell megadni. (Pl a földbe fektetendő vezetékek, 
takart szerkezetek, csőcsatornák, csövek, szigetelés, stb.)
Vállalkozó köteles a Tervező-Lebonyolítót kellő időben értesíteni az ilyen jóváhagyás
megtörténtéről, lehetőleg az ezt megelőző 7 napon belül, hogy az Építész/Mérnök 
ellenőrizhesse az elvégzett munkák minőségét.
Ha az ellenőrzés az értesítés hiányában nem történik meg, az Építész/Mérnök 
jogosult az adott szerkezetet vagy projektum részt Vállalkozó költségére ellenőrzés 
céljából kibontani.

Vállalkozó köteles a mennyiségkimutatásban megadott anyagok és mennyiségek 
ellenőrzésére, azokban előírt esetleges hibákat a Tervező felé jelezni!



Tervezői nyilatkozat

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a betervezett építési termékek megfelelnek az 
érvényben lévő általános és eseti előírásoknak. Az alkalmazott építési technológiák 
hazaiak, illetve honosítottak, az illetékes szakhatóságok azokat engedélyezték. A 
tervezési programban vagy az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott 
elvárt műszaki teljesítményeket - az építtető egyetértése mellett - legalább az elvárt 
teljesítményadatokkal rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesítjük.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az Étv. 31. § -ának (1)-(2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és 
építési követelményeknek és az eseti előírásoknak. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól történő eltérés: Nem szükséges.

Védettségi minősítés: Nincs. 

A Szamosszegi Általános Iskola  udvarának térkövezése, játszótér kiépítése, és 
melléképületének átalakítása
az érvényben lévő 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2. pontja 
értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeknek minősülnek. 

Budapest, 2017. október

…...............................
Mészáros Péter

okl. építész
É 01-6328



Munkavédelem:
Felhívjuk a kivitelező figyelmét a munkavédelem fokozott és szigorú betartására, 
különös tekintettel a következőkre:
A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. számú törvény szigorú betartására. 
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet betartására.
A környezetvédelmi előírások szigorúan betartandók.
Az építési területen belül a járművek max.5 km/ó sebességgel közlekedhetnek.
A munkaterület tisztán tartásáról, a munkahelyi rend betartásáról, gondoskodni kell. 
Erre minden alvállalkozót és dolgozót ki kell oktatni, az oktatás tényét 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell!
A munkagödröket és födémnyílásokat 1 m magas védőkorláttal jól látható módon 
körül kell keríteni!
A közlekedési utakat állandóan tisztán kell tartani!
Az ideiglenes villamos berendezéseket a "Kötelező előírások a felvonulási építési 
területek ideiglenes villamos berendezéseinek létesítéséhez" című előírás szerint kell 
kivitelezni. Az MSZ 0464-75. előírása betartandó.
A térvilágítási hálózat feszültségmentesítésére kapcsolót kell felszerelni. 
Tűzveszélyes környezetben üzemeltetett robbanómotort és erőgépet, melynek 
működése során szikra keletkezhet szikrafogóval kell felszerelni.
Felhívjuk a kivitelezők figyelmét, hogy a munkaerőket ki kell képezni a 
munkavédelmi előírások szerint, erről dokumentálható, bármikor bemutatható 
jegyzőkönyvet kell vezetni.
A 54/2014 (XII.5) BM rendelet (OTSZ) a tűzvédelemről szóló rendelkezéseit és az 
MSZ 595 / 1-9. és az OTÉK vonatkozó előírásait szigorúan be kell tartani.
Az építőipari gépek telepítéséről szóló szabványokat és a gépekhez tartozó 
előírásokat szigorúan be kell tartani.
Az MSZ 800 - 81. Építési és szerelőipari szerkezetek általános előírásai betartandók. 
Az MSZ 14.399 - 80. A technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei betartandók.
Az MSZ 172 - 4:1978 Az érintésvédelmi szabályok előírásai szigorúan betartandók. 
Az MSZ 151 - 8:2002 Szabadvezetékek létesítésének előírási szabályzatai szigorúan 
betartandók.
Az MSZ 453 : 1987 A figyelmeztető táblák és feliratokról szóló szabvány előírásai 
betartandók.
Az MSZ 1310 : 2012 Építési állványok, munkaállványok műszaki és munkavédelmi 
követelményei szigorúan betartandók. A támasztó, mozgó kidugó és műállványok 
műszaki és munkavédelmi követelményei szigorúan betartandók. 
MSZ 2364 szabványok betartása.


