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Az épiilet a '80-as években épiilt, a kor technikai szinvonalanak megfeleld
szinten. Tobbszor bovitették. Allapotan latszik, hogy a sziikos forrasok ellenére
igyekeznek karbantartani. Jelen fejlesztés szabott koltségkerettel a tornaterem ¢€s a
vele egybeepiilt tornatermi épiilet - 3 tanteremmel, neveldi szobakkal, orvosi
szobaval, szertarral - fejlesztésére koncentral.

Meglévo allapot fényképes illusztracigja:




Tervezett munkak leirasa:

Tornaterem ¢és tornatermi épiilet nyilaszardinak cseréje:

A meglévo fa nyilaszarok egyiddsek az épiilettel, vetemedettek, korszerlitlenek.
Cser¢jlik sziikséges. A meglévd fa nyilaszardkat kibontjuk, helyettiik korszert,
k=1,15 W/m2K hdéatbocsatasa milanyag nyilaszardkat épitiink be, a meglévovel
azonos méretben, purhab tomitéssel, mlianyag parkannyal, konyokldvel. A belsd
falakat javitjuk, festjiik.

Tornaterem tetéhéjaldsanak cseréje:
A bedzo tetd héjazatat leontjuk, a helyére Lindab, vagy azzal azonos mindségii
cserepeslemez burkolatot szereliink fel a meglévo tartoszerkezetre.

Belsé munkék:

A tornaterem 4atdzott almennyezetét uj, fiiggesztett gipszkarton almennyezetre
csereljiik, a régit lebontjuk. A tetd hdszigetelése nem felel meg a kovetelménynek. 20
cm asvanygyapot lemezt teritiink az Almennyezetre. A bels falak 2 rtg. vizes bazisu
diszperzites festést kapnak. A tonkrement padlot visszabontjuk, helyére 1j sportpadlot
¢pitiink. A tornatermi épiiletben a titkarsag és az igazgatoi iroda parkettajat szintén
csereljiik.

Tornaterem hatarold falainak hdészigetelése:

Az épiilet nem teljesiti a hdtechnikai eldirasokat, fliitési koltsége magas. A fenntartasi
koltségek csokkentése érdekében a kiilsé falak szigetelése sziikséges. A
vakolatjavitasa utan a falak 14 cm Dryvit rendszerii ragasztott, diibelezett
hoszigetelést kapnak. Az épiilet szine marad a meglévd. A labazatok 10 cm Aquavit
rendszerii szigetelése is a jelenlegivel megegyezd, szini lesz.

Flitéskorszertisités:
A titkarsagra és az igazgatdi irodaba fali split-klimat szereliink fel.




A teriilet:




Epitészeti mindségi dltalanos kévetelmények:

Epitéanyagok:

Az épitéanyag mintakat €s a végleges szerkezetbe beépitendd valamennyi anyagra
vonatkozo6 bizonyitvanyokat és jovahagyasokat, valamint az ezekre, az EVM 24/1985
(12.28) szerint kibocsatott “Epitési Alkalmassagi Igazolast” az épitési teriiletre
torténd leszallitas eldtt, a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, miiszaki
kovetelményeknek megfelelden, Vallalkozé atadja a Lebonyolitd részére.

Szabvéanyok és miiszaki kovetelmények:

Az érvényben 1évd magyar szabvanyokat (MSZ), miiszaki irdnyelveket és egyéb
vonatkozd kovetelményeket kell alkalmazni valamennyi épitéanyag, kivitelezésre,
szallitasra és bedolgozasra vonatkozoan, valamint az ISO és EN, DIN, ONORM,
NBB szabvéanyoknak torténd megfelelés szintén elfogadottnak mindsiil.

Az adott gyartd vagy szallito cégek altal eldirt beépitési és telepitési utasitasokat
szigoruian be kell tartani, ezekbdl egy példanyt a Lebonyolitd rendelkezésére kell
bocsatani. A fent emlitett utasitdsok szintén betartandok a beépitéshez, rogzitéshez,
stb., sziikséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rogzitd elemek, csatlakozo
dugaszok, kotdelemek, stb.).

Jovahagyas a kivitelezés alatt:

A jovahagyast a kivitelezés alatt az adott szerkezetre, egy késdbbi tevékenység
kovetkeztében torténd elfedése eldtt kell megadni. (Pl a foldbe fektetendd vezetékek,
takart szerkezetek, csOcsatornak, csovek, szigetelés, stb.)

Villalkozo6 koteles a Tervezd-Lebonyolitdt kelld idOben értesiteni az ilyen jovahagyas
megtorténtérdl, lehetdleg az ezt megel6z6 7 napon beliil, hogy az Epitész/Mérnok
ellendrizhesse az elvégzett munkdk mindségét.

Ha az ellendrzés az értesités hianyaban nem torténik meg, az Epitész/Mérnok
jogosult az adott szerkezetet vagy projektum részt Vallalkozo koltsegere ellendrzés
c¢ljabol kibontani.

Vallalkozo koteles a mennyiségkimutatasban megadott anyagok és mennyiségek
ellenorzésere, azokban eloirt esetleges hibakat a Tervezo felé jelezni!



Tervezdi nyilatkozat

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy a betervezett épitési termékek megfelelnek az
érvényben 1€v0 altalanos €s eseti eldirasoknak. Az alkalmazott épitési technologiak
hazaiak, illetve honositottak, az illetékes szakhatdsagok azokat engedélyezték. A
tervezési programban vagy az épitészeti-miiszaki dokumentacidoban meghatarozott
elvart miiszaki teljesitményeket - az épittetd egyetértése mellett - legaldbb az elvart
teljesitményadatokkal rendelkezd €pitési termékek kivalasztasaval teljesitjiik.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos
érvényli és eseti eléirasoknak, igy kiilonosen az Etv. 31. § -anak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési €s
épitési kovetelményeknek és az eseti eldirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol torténd eltérés: Nem sziikséges.

Védettségi minoOsités: Nincs.

A Szamosszegi Altalanos Iskola udvaranak térkovezése, jatszotér kiépitése, és
melléképiiletének atalakitasa

az érvényben 1év6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2. pontja
értelmében €pitési engedély nélkiil végezhetd épitési tevékenységeknek mindsiilnek.

Budapest, 2017. oktober

..................................

Mészaros Péter
okl. epitesz
E 01-6328



Munkavédelem:

Felhivjuk a kivitelezd figyelmét a munkavédelem fokozott és szigoru betartasara,
kiilonds tekintettel a kovetkezdkre:

A munkavédelemrdl sz616 1993. XCIII. szamu torvény szigoru betartasara.

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet betartasara.

A kornyezetvedelmi elGirasok szigortian betartandok.

Az épitési teriileten beliil a jarmlivek max.5 km/6 sebességgel kozlekedhetnek.

A munkatertiilet tisztan tartasarol, a munkahelyi rend betartasarol, gondoskodni kell.
Erre minden alvallalkozot és dolgozoét ki kell oktatni, az oktatas tényét
jegyzOkonyvben rogziteni kell!

A munkagodroket és fodémnyiladsokat 1 m magas véddkorlattal jol 1athaté mddon
kortil kell keriteni!

A kozlekedési utakat dllanddan tisztan kell tartani!

Az ideiglenes villamos berendezéseket a "Kdotelezd eldirasok a felvonulasi épitési
tertiletek ideiglenes villamos berendezéseinek 1étesitéséhez" cimii eldiras szerint kell
kivitelezni. Az MSZ 0464-75. eldirasa betartando.

A térvilagitasi halozat fesziiltségmentesitésére kapcsolot kell felszerelni.
Tlzveszélyes kornyezetben iizemeltetett robbanomotort és erdgépet, melynek
miikodése soran szikra keletkezhet szikrafogoval kell felszerelni.

Felhivjuk a kivitelezok figyelmét, hogy a munkaerdket ki kell képezni a
munkavédelmi eldirasok szerint, err6l dokumentalhato, barmikor bemutathato
jegyzOkonyvet kell vezetni.

A 54/2014 (XIL.5) BM rendelet (OTSZ) a tlizvédelemrdl szol6 rendelkezéseit €s az
MSZ 595 / 1-9. és az OTEK vonatkozo eléirasait szigoruan be kell tartani.

Az épitdipari gépek telepitésérdl szolo szabvanyokat és a gépekhez tartozo
eldirdsokat szigoruan be kell tartani.

Az MSZ 800 - 81. Epitési és szereldipari szerkezetek altalanos eldirasai betartandok.
Az MSZ 14.399 - 80. A technologiai, miiveleti, kezelesi és karbantartasi utasitasok
munkavédelmi kovetelményei betartandok.

Az MSZ 172 - 4:1978 Az érintésvédelmi szabalyok eldirasai szigortian betartandok.
Az MSZ 151 - 8:2002 Szabadvezeteékek létesitésének eldirasi szabalyzatai szigoruan
betartandok.

Az MSZ 453 : 1987 A figyelmeztetd tablak ¢€s feliratokrol szol6 szabvany eldirasai
betartandok.

Az MSZ 1310 : 2012 Epitési allvanyok, munkaallvanyok miiszaki és munkavédelmi
kovetelményei szigorian betartandok. A tdmasztod, mozgo kidugd és miiallvanyok
miszaki és munkavédelmi kdvetelményei szigoraan betartandok.

MSZ 2364 szabvanyok betartasa.




