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1. Meglévő állapot ismertetése 
 
 

Jelen projekt tárgya a székesfehérvári Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános 

Iskola tornatermének infrastrukturális fejlesztése és kültéri közösségi terének fejlesztése. 

Az iskola 8 évfolyamos, körzeti általános iskola. Az iskola épülete 1966-ban 

épültSzékesfehérvár belvárosának peremén, családi házas környezetben. Az épület 

kétszintes kialakítású. Az intézmény épületét 1980-ban egy egyszintes szárnnyal 

bővítették. 

Az intézmény tornaterme jelenleg parketta padlóburkolattal van ellátva. A parketta 

állapota rossz, csillapítással nem rendelkezik, így nem felel meg a jelen kor 

elvárásainak. A falburkolatok állapota szintén leromlott. 

A terem természetes bevilágítását üvegtégla felületek biztosítják. A terem mesterséges 

világítása és az üvegtégla fal által biztosított fény nem megfelelő. 

 

2. Tervezett fejlesztés bemutatása 
 

A fejlesztés keretében az intézmény tornaterme kerül felújításra, valamint egy 

akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra, a meglévő vizesblokkok átalakításával 

együtt. A tornaterem rossz állapotú parkettaburkolata elbontásra kerül. Helyette új 

parketta borítás fektetése tervezett, sportpadló rétegrenddel. A terem régi, rossz 

fényáteresztő képességű üvegtégla felületei bontásra kerülnek, ezen felületek helyére 

új, alumínium szerkezetű nyílászárok kerülnek beépítésre. Ezzel javul a terem 

természetes fénnyel való bevilágítottsága, valamint a teremben tartózkodók 

hőérzete.  

  

Akadálymentesítés: Ezen fejlesztési elem keretében megtörténik a projektarányos 

akadálymentesítés. A fejlesztéssel érintett tornateremhez tartozóan kialakításra kerül 

egy akadálymentes mosdó. 

3. A fejlesztés pályázati Felhívás szerinti besorolása 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések 

• Tornaterem felújítás 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható: 

- Projektarányos akadálymentesítés 
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4. Fő műszaki paraméterek a felújítás során 

 

4.1. Általános Szabályok, előírások 

A szerkezeti munkák költségeinek meghatározásánál figyelembe kell venni és az 

árajánlatban szerepeltetni kell a meglévő építményrészek épségét garantáló 

munkanemeket. Az építési tűrésekre és pontosságra a hatályos szabványokban 

foglaltakat be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani az építés során az egyes 

építmény részek, illetve az egész épület méreteinek pontosságára, kiváltképp 

kitűzések pontosságára. Mindezen munkák költségeit az ajánlati árban bele kell 

foglalni. 

Az általános előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak. 

 

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az 

ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben 

bármilyen eltérést észlel Kivitelező, a Megrendelő képviselője haladéktalanul 

értesítendő és a munka csak az eltérés okának feltárását, illetve az eltérést kiváltó hiba 

megszüntetését vagy korrigálását követően folytatható. 

A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek 

igazolnia kell. Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, szerkezetek 

teljesítmény igazolását a 275/2013. Korm. rendelet az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, részletes szabályairól szóló előírásainak 

megfelelően. A CE jelölés önmagában nem helyettesíti a megfelelőségi igazolást, 

csak ha az adott építési termékre vonatkozó harmonizált európai termékszabvány van 

hatályban! 

 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóoló 1997. évi LXXVIII törvény 

(Étv.) 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. 

(VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól, 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet 

- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 

minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 

22.) EüM rendelet 

- munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 67. § 

- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 

jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § 

e) 
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- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 288. § 

(1) 

- egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) 

- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 

- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK) 

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

- Munkával kapcsolatos hatósági előírások 

- Műszaki leírások 

- Költségvetés előírásai 

- Munkavédelmi előírások 

- Szerződéses dokumentumok 
 

4.2. Tornaterem padlófelújítás 

 

A rossz állapotú parketta elbontásra kerül, a bontás után a felületi egyenetlenségek 

kerülnek kijavításra aljzatkiegyenlítő anyag alkalmazásával.  

 

A sportparketta fektetése előtt ellenőrizni kell az aljzat minőségét: Az aljzatnak 

tisztának, pormentesnek kell lennie, megfelelően száraz, kellően egyenletes legyen. 

 

A parkettarendszer hosszú élettartamához elengedhetetlen, hogy az aljzat 

nedvességtartalma megfelelő legyen és a légtér relatív nedvességtartalmát optimális 

értéktartományban tartsuk. Túlzottan magas aljzatnedvesség esetén a parketta és az 

alátétrendszer nedvességet vesz fel, ami az elemek dagadásához és 

alakváltozásához vezethet. Fektetés előtt meg kell győződnünk arról, hogy az aljzat 

nedvessége nem haladja meg az előírt CM % értéket. 

 

A parketta fektetését a forgalmazó által előírtak alapján kell végezni. 

 

4.3. Nyílászárócsere 

 

A szerződési feltételek alapját az érvényben levő szabványok képezik. Ha az adott 

témában nincs magyar szabvány, vagy gyengébb követelményt fogalmaz meg, 

akkor a DIN megfelelő fejezetét kell figyelembe venni. A szabványokon túl be kell 

tartani az üveg beszállítójának üvegezési előírásait, és a profilforgalmazó utasításait. 

 

A projekt keretében a tornaterem felújítása valósul meg. Az üvegtégla felületeket 

alumínium nyílászárókra cseréljük. Az új nyílászárók mind 3 rtg üvegezésű, hőhídmentes 

porszórt alumínium nyílászárók lesznek. 

 

Az új homlokzati nyílászárók a meglévőkkel azonos méretűek, mindenhol a meglévő 

nyílásméretben kerülnek elhelyezésre. 

 



EFOP-4.1.3-17-2017-00275    

7 
 

Az új aluminium nyílászárók hőátbocsátási tényezője Uw<=1,4 W/m2K, 

léghanggátlásuk LH4 kategóriába sorolt. A tervben jelölt egyedi méretű ablakok, 

kerülnek legyártásra.  

 

Alumínium nyílászáró 

Profil: hőhídmentes, RAL színre porszórt profilrendszer. SCHÜCO AvanTec rejtett vagy 

vele egyenértékű (natúr eloxált alumínium) felületkezelésű vasalattal. 

Szín: kívül-belül (RAL 9006) szürke színű.  

 

Üvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés 

Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 

W/m2K) más rétegkialakítású, biztonsági üvegezés a szakmai irányelveknek és 

szabványoknak megfelelően alkalmazandó).  

 

Belső könyöklő: Belső fehér (RAL 9016) színű vízorros típusazonos végzáróval. 

 

Külső párkány: Külső porszórt alumínium párkánylemez egyvízorros kialakítása, külső 

homlokzati síktól min. 3 cm-es előállással, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé 

lejtéssel, végzáró profilokkal. 

 

4.4. Udvar burkolatfelújítás 

 

Udvaron, terven jelzett területen meglévő töredezett aszfaltburkolat és alapréteg 

bontása szükséges. 

Aszfaltréteg csak teherbíró,  profilhelyes,  kellő  víztelenítéssel  rendelkező egyenletes  

felületi szerkezetű,  száraz,  hótól,  jégtől  mentes  alapra  építhető. A  fogadó  felületre  

a  tapadás biztosítása  érdekében  0,3...0,6  kg/m2  mennyiségben  bitumen  emulziót  

kell  egyenletes vastagságban kipermetezni az aszfaltkeverék terítésének megkezdése 

előtt legalább fél órával. A tükör illetve ágyazat tömörítésére különös gondot kell 

fordítani (Trρ = 95%). 

Új rétegrend: 

- 40 - 60 mm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg 

- 150 mm telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg 

készítése 

- meglévő rétegrend 

 

4.5. Mosdóblokk átalakítás 

 

Mosdóblokk teljes átalakítása tervezett. Az összes meglévő falaszfal kibontása és új 

válaszfalak építése tervezett. Tervezett a funkciókat érintő helységek teljes bontása, 

válaszfalak, bontása, belső ajtók bontása, burkolatok bontása. 

A mosdóblokkba új burkolatok (csempe 2,10 m-ig), fehér festések, új fa belső ajtók, új 

szaniterek, (tartályos wc szerelés) és a szükséges helyen előtétfalak építése tervezett.  
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A vizes helyiségekben a régi padlóburkolatot el kell távolítani. A szaniteret új 

alapcsövezéssel együtt kell készíteni. Az oldalfalkat új csempe burkolattal kell ellátni 

2,1 m magasságig. Ahol érintjük a régi rossz állapotban lévő falfestést le kell kaparni, 

glettelni és alapozni, két réteg diszperziós festékkel ellátni. Új akadálymentes vizesblokk 

készül, új akadálymentes szaniterek, kapaszkodók, korlátok kerülnek kialakításra. 

 

4.6. Projektarányos akadálymentesítés 

 

A fejlesztéssel érintett iskolaépület projektarányos akadálymentesítése, illetve 

infokommunikációs akadálymentesítés tervezett.  

 

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET 

Parkoló. Kijelölt akadálymentes parkoló nem található, azonban az akadálymentes 

bejárat közvetlen közelében, a jogszabályoknak megfelelve 50m-en belül sík terepen 

való megállás megoldott. A parkolótól a bejáratig tartó szakasz megvilágítása 

megfelelő, az akadálymentes közlekedés biztosítva van. 

Járda, udvar. A burkolt járdák szélessége minimum 1,2m, széles szegéllyel ellátott, 

kialakításuk akadálymentes, csúszás és tükröződésmentes, egyenletes, vizuálisan eltér 

a környezettől, mely vezetősávként is használható. A szabad szélesség legfeljebb 90 

cm-re szűkíthető. 

 

MEGKÖZELÍTÉS 

Az épület akadálymentesen megközelíthető. 

Bejárati ajtók. Minimum 0,9m szélesek, könnyen nyithatók eligazító táblával (tapintható 

térkép). 

 

BELSŐ KÖZLEKEDÉS 

Folyosó, közlekedők, stb. Csúszás- és tükröződésmentes felületű, egyenletes burkolat, 

melyen az akadálymentes mosdót és néhány fontosabb funkcionális csomópontot jól 

látható, taktilis sáv jelez. Minimum szélességek: 1,2 m, a megfordulás mindenhol 

akadálytalan.  

Tájékoztató táblák/piktogramok segítik a tájékozódást. 

Belső ajtók. Minimum 0,9m szélesek, könnyen nyithatók (megfelelő kilinccsel) és 

megfelelő védelemmel, jelzésekkel ellátottak. Színükben (legalább az ajtókerettel) 

kontrasztosan eltérnek a környező fal színétől. Kívül és belül 1,5m x 1,5 m szabad hely 

terület biztosított mindkét oldalról. Braille jelzéssel ellátottak. Küszöb magassága: 

maximum 2cm. 

 

BELSŐ HELYISÉGEK 

Akadálymentes WC, mosdó. A komplex helyiség a folyosóról önállóan nyílik, ajtaján 

biztonsági zár kerül kialakításra, mely vészhelyzet esetén kívülről nyitható. A kilincs ún. 

U-alakú a könnyű nyitás érdekében. Csúszás- és tükröződésmentes, egyenletes felületű 

a padlózat, melyen jól látható a kontrasztos szegély. Méretei megfelelőek a 

megforduláshoz (minimum 1,5m szabad fordulókör minden funkciót kívül tartva). A WC 

kialakítása alapján szemből és oldalirányból is megközelíthető és magasított, 

magassága igazodik az akadálymentes előírásokhoz, a gyermek méretű 10 cm-rel 

alacsonyabb a felnőtt verziónál. A kapaszkodók az OTÉK előírásai alapján mindkét 

oldalról felhajthatók. A felnőtt méretűnél 
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0,75m magasságban lesznek elhelyezve, míg a gyermek méretűnél 10 cm-rel 

alacsonyabban. A kezelőeszközök között (megfelelő felelősnél jelző) vészjelző és oldalt 

elhelyezett alacsonyan lévő lehúzó gomb is biztosított. A mosdó konkáv kialakítású, 

állítható magasságú vagy dönthető, kétoldali fix kapaszkodóval ellátott, térdszabad 

kialakítású, hosszú keverőkaros csapteleppel. A tükör magassága és dőlésszöge 

állítható. Kezelőeszközök 0,9-1,1m magasságban vannak elhelyezve. 

 

INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény tekintetében fontos hogy az infokommunikációs rendszerrel a 

fogyatékossággal élő és speciális igényű gyermekek, az őket látogatók, vagy kisérők 

segítését, tájékoztatását is segítsük. 

Az alábbiak szükségesek: 

- tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett 

- folyosók és helyiségek jelölésére kontrasztos táblák elhelyezése, matricákkal vagy 

domborúan vágott és ragasztott feliratokkal és minden táblán és a szükséges helyeken 

Braille írásos jelölés a vakok és gyengén-látók számára 

- a szükséges helyekre útbaigazító táblák és szimbólumok elhelyezése 

Információs táblák. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 

kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak. Elhelyezési 

magasságuk ~1,5m, mellyel jól észrevehetők. A helyiségek nemzetközi piktogramokkal 

jelzettek. 

 

5. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek  
 

A beruházás megvalósítása a munkafolyamatokra vonatkozóan nem 

engedélyköteles, az épület nem esik műemléki védelem hatálya alá. 

 

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények 

 

- A szükséges terület foglalási engedélyek megszerzése, a felvonulási épületek 

elhelyezése, valamint a szükséges feltételek biztosítása után kezdődhetnek meg a 

kivitelezési munkálatok.  

- A közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, az illetékes hatóság és a 

Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre a vonatkozó előírások betartása 

kötelező. A felvonulási épületek elhelyezése is csak a Megrendelő hozzájárulását 

követően kezdhető meg. 

- A közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása a Vállalkozó feladata. A közút- 

közterület szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a 

tisztaságot biztosítani kell.  

- A Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a teljes 

kivitelezés időtartama alatt, valamint az esetleges garanciális javítások alkalmával 

is. 

- A munkaterületen az építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék 

sajátosságait figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti 

károkozást kizáró módon, szakszerűen és rendezetten kell végezni. A csatornák és 

lefolyók védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége. 

- A munkavégzéshez szükséges technológiák érdekében a Megrendelőnek közmű 

csatlakozási lehetőséget biztosítson a Vállalkozó számára. A kivitelezés során 

felhasznált energiák (víz, áram) költségei a Vállalkozót terhelik, melyek külön 
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felszerelt almérők segítségével számolnak el a Felek az illetékes közműszolgáltató 

Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 

- A munkálatok során a dolgozók szociális ellátásának (illemhely, mosdási lehetőség) 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

- A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó 

kötelessége, hogy a kivitelezés menetéről folyamatos és részletes tájékoztatást ad 

a Megrendelő részére. 

- A munkaterület átadását megelőzően a Vállalkozó írásos állapotfelmérést készít a 

Megrendelő számára, melyet a Megrendelőnek, valamint műszaki ellenőrnek 

szükséges jóváhagynia írásos formában. A Vállalkozó a köteles a tevékenységével 

összefüggésben keletkezett károkat a saját kötelességére megszüntetni, illetve 

megtéríteni és a megrongált tárgyakat és szerkezeteket kijavítani. 

 

A kivitelezés megkezdését a Vállalkozó kötelessége az illetékes szervekhez, 

hatóságokhoz bejelenteni (ÉMI). A pályázat Közreműködő Szervével a 

projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkálatok folyamatának 

bejelentése a projektmenedzser kötelessége. 

A Vállalkozó csak a szakhatósági, hatósági nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. 

illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság) birtokában kezdheti meg a munkát. 

Az átadott munkaterületen kizárólagosan a Vállalkozó, illetve a jogszerűen 

igénybevett alvállalkozói végezhetnek munkát. Az alvállalkozók munkájáért a 

Vállalkozó, mint sajátjáért felel. 

A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és 

képviselői jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek 

eredményéről az építési naplóban bejegyzést eszközölhetnek. 

Minden kivitelezési munkát a Megrendelőnek legalább 8 nappal a munka 

megkezdése előtt előre be kell jelenteni. 

Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó 

feladata. A lerakóhellyel kötött szerződést,valamint a lerakóhelynek adott 

hulladéknemre vonatkozó KVVM-engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. 

A Műszaki Ellenőr számára át kell adni a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. 

A bontási munkákat megelőzően meg kell győződni arról, hogy a munkaterület 

hermetikusan elzárt a bontással érintetlen területektől, oda por nem jut be. A bontás 

során keletkezett por terjedését – különösképpen a kifelé meg kell akadályozni. A 

bontási területet gondosan körül kell zárni. A bontási munkák által veszélyeztetett 

területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő védelemmel kell 

ellátni. A bontások megkezdése előtt a biztonsági övezetek mentén őrséget kell 

állítani. A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új szerkezetek 

kialakításánál nem használt szerkezetek. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, 

a szerkezetek tényleges helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles 

meggyőződni. A bontás során feltárt ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta 

végzendő bontási-átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a 

várható terhelésre, alkalmassá kell tenni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni 

szemléjét biztosítani kell. A főbb szerkezetek (falak), valamint meglévő megmaradó 

falakban tervezett bontásokat, nyílásáttöréseket csak az építésvezető helyszíni 

szemléje alapján, az építési naplóban történő bejegyzése után szabad megkezdeni. 

A bontások során különös gonddal kell eljárni a bontás közvetlen környezetében: a 

bontásból származó mechanikai behatások (rezgések) nem károsíthatják a meglévő 

épületrészeket. 
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Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembe vételével, 

szakaszosan – „felülről lefelé”, az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. 

A téglafalak bontása, csak állványról történhet, „faldöntést alkalmazni” nem szabad. 

A bontásra kerülő vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése során az 1,80 m feletti 

felületek bontását létra-állványról szükséges végezni. Az elbontott falszakaszok 

csorbázatát javítani szükséges, a további munkákra alkalmassá kell tenni a csorbázat 

visszavésésével és visszafalazásával illetve alapvakolásával. A fennmaradó vakolatok 

megtartásáról a Vállalkozó dönt. A vakolatokat részletesen át kell vizsgálni.  

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó 

felelőssége. A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama 

alatt az érintett terület elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok 

kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség 

alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. A bontásra kerülő 

vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó. 

Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, szükség 

esetén kiváltásáról. Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése 

előtt kell elvégezni. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák 

megkezdése előtt el kell végezni. Az építési területen átmenő gépészeti vezetékek 

védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és 

csatornavezetékek szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. 

A nem hasznosítható szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell 

aprózni, és az elszállításhoz munkahelyi depóniába kell tárolni. A bontás folyamán az 

egyes fázisokról bontási naplót kell vezetni, ha a munkák során az általánostól eltérő 

szerkezeti megoldásokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a 

Megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. 

Épületrészek, és épületszerkezetek bontását az építési sorrenddel ellentétes 

sorrendben kell végezni, a bontási munkában járatos műszaki vezető irányítása 

mellett. A porképződést locsolással kell csökkenteni. Az egyes műveleti szakaszok alatt 

képződő por eloszlása után szabad csak a következő bontási műveletet elkezdeni. 

A porral és zajjal járó munkák megkezdését Megrendelővel egyeztetni kell. 

Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az előírt időpontban végezhető. 

Az épületen belül, a bontási munkák során a porterhelés nem megengedett, a 

területet szakaszosan fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy elkerített 

területen keletkezhessen. A portalanítást időről-időre el kell végezni. 

A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, 

és munkában résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el 

kell látni, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek 

és szabványok szerint. Betartandó rendeletek, jogszabályok 1993 XCIII. Törvény a 

munkavédelemről Építőipari kivitelezési és biztonsági szabályok, 4/2002. (II.20.) SzCsM-

EüM együttes rendelet. 

A munkaterületet a műszaki átadáskor finomtakarítást követően kell a Vállalkozónak 

a Megrendelő számára visszaadnia. 

 

5.2. Munkavédelmi előírások 

 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani 

kell. Az érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat 

szigorúan be kell tartani. 

A Vállalkozónak naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A 

munkavédelmi hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő képviselője (műszaki 
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ellenőr) a munkavégzést bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők 

betartását! 

A fentiek betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés 

során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben levő, és a munkafázisra 

vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi 

szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban 

szereplő munkavédelmi előírásokat. 

 

5.3. Szervezési és adminisztratív feladatok 
 

Együttműködés 

Az építkezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a 

közreműködők feladata, amelyben együtt kell működniük.  A kivitelezés a 

munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények 

megtartása mellett történhet, melynek megtörténtéről a létesítésben résztvevő 

tervezők, kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. (A munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. Tv. 19.§.) 

 

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

értelmében mind a tervező, mind a kivitelező kötelesek koordinátori feladatokat 

ellátni, ennek hiányában biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni, 

vagy megbízni.  Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor az a természetes személy 

lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkezik.  A koordinátor 

a feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint végzi. 

 

A munkavállalók tájékoztatása 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, 

amelyek az építési munkahelyen munkát végzők egészségét és biztonságát érintik. 

Minden munkáltató (beruházó, fővállalkozó, alvállalkozó, stb.) a felelős a saját 

munkavállalóinak a saját munkaterületén a saját tevékenységére vonatkozó, valamint 

a környezetben munkát végző más munkáltatók tevékenységéből eredő és a saját 

munkavállalókat érintő biztonsági és egészségvédelmi információk átadásáért.  

 

Felelős műszaki vezető 

Az 191/2009. (IX.15.)  Kormányrendeletben meghatározott részletes feladatok között a 

jogszabály nevesít munkavédelmi feladatokat a felelős műszaki vezető számára.  Az 

kivitelező felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért. 

 

Az építés-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírások betartása és ellenőrzése a felelős műszaki vezető 

feladatkörébe is tartozik.  

A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása alól.  

 

Az építőipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos 

munkavégzés érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki 
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megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában 

van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat 

veszély ártalom, illetve munkabaleset ne érje.  

 

Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során 

valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, 

állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúan ne változtassák 

meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. 

Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, 

az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő, 

ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, 

vagy pedig azonos értékű, más védőberendezés megvalósuljon.  

 

A munkavállaló alkalmassága 

Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik 

az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.  

 

Szociális előírások  

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési 

lehetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell 

tartani. A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a 

munka jellegét, és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az 

emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 

 

A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása 

Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 

sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 

követelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően 

folyamatosan megvalósuljanak az egészséges és biztonságos munkavégzés 

körülményei.  A közlekedési és menekülési utakat úgy kell kijelölni és kialakítani, hogy 

azok a lehulló tárgyaktól, anyagoktól kellően védettek legyenek. A közlekedési és 

menekülési utaknak szeméttől, törmeléktől, és építési anyagmaradékoktól mentesnek 

kell lenniük, mivel közlekedni, szállítást végezni csak olyan útvonalon szabad, ahol az 

akadálymentesség biztosított. A szállítási útvonalat jól látható módon, egyértelműen 

meg kell jelölni a gyalogos és járműforgalmat, az anyagmozgatási útvonalakat el kell 

választani egymástól. A gyalogos és az anyagmozgatási utakat az igénybevevők 

számának, a tevékenység típusának megfelelően méretezni kell. A közlekedési úton 

szállítóeszközt használata során a gyalogos közlekedők részére biztonsági távolságot 

kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. Megfelelő távolságot kell hagyni 

a járműforgalomra szolgáló utak, a kapuk, az ajtók, valamint a gyalogosok részére 

szolgáló átjárók, lépcsőházak, folyosók között. Az építési munkahelyek utjainak 

állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartásáról. 

Amikor a munkavégzés helyszínének a megközelítése csak szintkülönbség 

áthidalásával biztosítható, akkor a biztonságos közlekedés követelményeinek a 

kielégítésére még fokozottabb figyelmet kell fordítani, mivel megjelenik a magasból 

való leesés veszélye. 

 

Egyéni védőfelszerelés 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket 



EFOP-4.1.3-17-2017-00275    

14 
 

(kockázatokat) és elsődlegesen megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket 

köteles tenni a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre történő 

csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg kell követelni. 

Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a 

munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló 

használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat 

a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja.  

 

Az egyéni védőeszközöket az egyes munkafolyamatok végzésekor a 

kockázatértékelésben és a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak 

szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavállalók 

munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának színvonalas biztonsági és 

egészségvédelmi követelményről szóló 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet előírásait. 

 

Munkavégzés gépi eszközökkel 

 

Általános követelmények  

Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során 

az érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek 

kezelési útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell tartani, illetve 

kifüggeszteni. 

Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, 

annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, 

hogy a működtető- és biztonsági berendezések megfelelőek.  

Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a 

gépekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó 

jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy van 

kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve 

kisegítő személyzete részére.  

Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne 

kerülhessenek, biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat, nem legyenek veszélyforrás 

okozói, elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út 

kijelölésére.  

Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a tűzvédelmi előírásokat fokozott 

szigorúsággal kell betartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas 

anyagok alkalmazása során (pl.: faanyagvédőszerek, festékek, …) az eredeti gyári 

használati utasítások szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések 

használata, tűzbiztonság, stb.), és a technológiai fegyelem betartását folyamatosan 

ellenőrizni.  

Tehergépkocsik, kamionok rakodását (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a 

rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - 

helyen, és ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a 

gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan 

nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell 

alkalmazni a járművezetőknek.) A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik 

senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak 
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veszélyzónán kívül tartózkodhat! A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges 

mértékben megvilágított legyen.  

A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha 

a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki - akit a 

gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen 

lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni. 

 

Kézi anyagmozgatás 

A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával! Az 

anyagmozgató személy tartson mindig biztonságos (elegendő) távolságot a 

szállítandó anyag és a fix tárgyak között!  A munkavállaló ne kerüljön soha a szállított 

anyag és egy rögzített tárgy, eszköz vagy a fal közé!  A gyúlékony egyéb veszélyt 

jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa!  

Használjon mindig olyan egyéni védőeszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg, 

védőkesztyű, védőlábbeli), amilyent a mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, 

kémiai, stb.) szükségessé tesznek.  

Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet 

és vihet. A szállítási távolság 50 kg-ig sík terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. 

Az 50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn 

legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 

éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet.  

A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő 

szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad végezni. 

A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodhat senki!  

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán 

kívül tartózkodhat!  

 

Anyagtárolás 

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 

tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása 

és a tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, 

veszélymentesen kell tárolni.  

Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és 

elszállításának a lehetőségét.  

Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell 

gondoskodni.  

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek (pl.: szegek) állnak ki, tárolás előtt 

ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módot kell biztosítani.  

Fűrészáru (palló, deszka, léc, stb.) rakatokban történő tárolásánál az egyes sarokban 

csak azonos vastagságú anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagasság 

0,6 - szeresénél kevesebb nem lehet.  

 

A KIVITELEZÉS KÖZBEN BENNTARTANDÓ EGYÉB MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI 

JOGSZABÁLYOK: 

 

2000. évi LXXX. törvény 

Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a 

Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 

1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

2000. évi LXXV. törvény 
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A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi 

Konferencia 1988. évi 67. 

ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

66/2005. (XII.22 .) EüM rendelet 

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet  

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet  

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

követelményeiről 

47/1999. (VIII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet 

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

2/2002. (II.7.) SzCsM-EüM rendelret 

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet 

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent említett gyártmányú, eredetű, típusú 

dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő 

a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 

 

5.4. Megrendelő által nyújtott szolgáltatások 

 

Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele.  

Megrendelő feladata a munkaterület átadása Vállalkozó részére a vállalkozási 

szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek 

teljesülésekor. 

Az érintett helységekbe való bejutás biztosításáról Megrendelő gondoskodik a 

kivitelezés teljes időtartam alatt. 

Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a felvonulási területet, valamint biztosítja a 

munkálatok elvégzéséhez szükséges közmű hálózatokra történő csatlakozás 

lehetőségét. 

Megrendelő víz és elektromos energia ellátást térítés ellenében biztosít, külön almérő 

felszerelésével, az illetékes közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díjszabása szerint. 
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5.5. Organizáció 

 

Vállalkozónak Megrendelő által megjelölt felvonulási területet biztosítja. Vállalkozónak 

bármely a kivitelezés során felhasznált építőanyag tárolásra kizárólag itt van 

lehetősége. 

A munkaterület átadását követően a Vállalkozónak a megrendelővel egyeztetett 

ütemtervet kell készíteni és amennyiben késést/elmaradást észlel, haladéktalanul 

jeleznie kell. 

 

 


